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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
č. j.:  VS 20/002/-/2014-13/LOG/527
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
dále jen „OZ“
I. 
Smluvní strany
ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67
IČO:  00212423,
DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti
za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 31. 1. 2014,
pod č. j. VS 5/036/001/2014-50/PRV/080, vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel 
Věznice Stráž pod Ralskem
bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 13731881/0710
Adresa pro doručování písemností:
Česká republika, Vězeňská služba České republiky 
Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

(doplní uchazeč)
je-li zhotovitelem fyzická osoba - podnikatel
jméno a příjmení v úřední podobě, trvalé bydliště
obchodní jméno podle povolení k podnikání
IČO:
DIČ: (u plátců DPH)
ISDS:
bankovní spojení:, č. ú.:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (Městským) soudem v ….,
oddíl…, vložka…, nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list

je-li zhotovitelem právnická osoba
obchodní firma, včetně označení právní formy společnosti (např. „a.s.“, „spol. s r.o.“, „s.r.o.“)
se sídlem…
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským (Městským) soudem v …., oddíl..., vložka ….
zastoupená (jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z 
obchodního rejstříku ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba
oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za
společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne .....(plnou moc učinit přílohou
této smlouvy)
IČO:
DIČ:
ISDS:
bankovní spojení: …, č. ú.: …
	
jako „zhotovitel“ na straně druhé
uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Závazné podklady pro uzavření smlouvy
	Výzva k podání nabídky ze dne: 3. 6. 2015, č. j.: VS 20/002/039/2014-13/LOG/527
	Nabídka zhotovitele ze dne: (Doplní uchazeč)
Projektová dokumentace ze dne: leden 2015 (dále též jako „PD“)
Stavební povolení ze dne: 28. 4. 2015, č. j.: MUCL/31514/2015
V případě nesouladu výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele má přednost výzva k podání nabídky.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

Předmět smlouvy
(1) Předmětem smlouvy je provedení rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy.
(2) Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou vypracovala Ing. Jarmila Tavodová - Vodohospodářské projekty s.r.o., Náměstí T. G. Masaryka 130, 
470 01 Česká Lípa, IČO: 22793186, projektová dokumentace byla vypracována v lednu 2015. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) je nedílnou součástí této smlouvy, tvoří přílohu č. 4 smlouvy. 
(3) Zhotovitel se zavazuje jako součást díla na své náklady zajistit i další činnosti spojené s realizací stavby:
· vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
· střežení objektu a staveniště
· provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla
· zajištění nepřetržitého provozu odkanalizování areálu – provizorní čerpání (dle PD)
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
· staveništní a mimostaveništní doprava
· vyčerpání a vyčištění jímek přečerpávací stanice (dle PD)
· bourací práce (dle PD)
· likvidace veškerého vzniklého odpadu dle platných právních předpisů
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (v souladu s projektovou dokumentací)
· řádné vedení stavebního deníku stavby
· provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN
· doložení průvodní technické dokumentace, geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zkušebních protokolů, atestů, revizních zpráv, prohlášení o shodě a ostatní potřebné dokumentace a dokladů, zejména k udělení kolaudačního souhlasu stavby
· předání návodu k použití a údržbě přečerpávací stanice odpadních vod a návrhu provozního řádu, zaškolení obsluhy
· zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby
· zajištění povolení pro vjezd nákladních vozidel používaných na stavbě do zákazu vjezdu (na MÚ Stráž pod Ralskem)
(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu:
· s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh, 
· se všemi závaznými podklady,
· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
· s obecně závaznými právními předpisy.
(5) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
(6) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.
(7) Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v článku III. smlouvy a dále ve výkazu výměr uvedeného v nabídce zhotovitele, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele. Případné vícepráce či neprovedené práce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
(8) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr (nabídkovém rozpočtu), pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. 
(9) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem, dokumentací a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Místo a doba plnění
(1) Místem provádění díla je přečerpávací stanice odpadních vod (objekt č. 17) v nestřeženém prostoru areálu Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem.
(2) Dobou provádění díla se rozumí doba od předání staveniště, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště a včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.
(3) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 
(4) Staveniště díla bude předáno zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku.
(5) Závazný harmonogram provádění díla včetně finančního harmonogramu tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. 
(6) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) 
z jakéhokoliv důvodu (nejde-li o případ dle odst. 9 tohoto článku), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. odst. 3 smlouvy. V případě, že sistace díla trvá déle než tři měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.
(7) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, 
po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v č. IV. odst. 1 smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.
(8) Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín předání staveniště na pozdější termín, nejpozději však o 14 dnů.
(9) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace, projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětovného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
(10) Dílo bude prováděno v nestřežené části uzavřeného areálu věznice Stráž pod Ralskem 
v době od 6:30 do 18:00 a v případě nutnosti mimo pracovní dobu po dohodě s kontaktními osobami. Při provádění díla je však zhotovitel povinen respektovat zásady pro vstup a práci cizích osob v objektech objednatele, podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související s kontrolou vstupu do objektu.

Cena díla
(1) Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši (Doplní uchazeč),- Kč (slovy: (Doplní uchazeč včetně mezer mezi jednotlivými slovy)), včetně 21% DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. 

(2) Rozpis ceny v Kč: 
cena bez DPH:		(Doplní uchazeč),- Kč 	slovy:	(Doplní uchazeč včetně mezer mezi jednotlivými slovy)
DPH 21 %:			(Doplní uchazeč),- Kč 	slovy:	(Doplní uchazeč včetně mezer mezi jednotlivými slovy)
celková cena s DPH:		(Doplní uchazeč),- Kč 	slovy:	(Doplní uchazeč včetně mezer mezi jednotlivými slovy)
(3) Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:
a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) náklady na vybudování, udržování a odklizení staveniště,
c) střežení objektu a staveniště.
(4) Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu č. 2 smlouvy a je její nedílnou součástí.
(5) Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve smlouvě ani v závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato smlouva a závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě.
(6) Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřenou osobou objednatele dle čl. VIII. této smlouvy zápisem do stavebního deníku.
(7) Pokud objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této smlouvě a v závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve smlouvě či v závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
(8) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

Platební podmínky
(1) Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených v příloze smlouvy (finanční harmonogram) v opodstatněných případech upravovat.
(2) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
(3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 4 této smlouvy.
(4) Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla vystavovat postupně celkem tři daňové doklady (faktury) po splnění věcných a termínových podmínek dle harmonogramu provedených prací a finančního harmonogramu. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým a autorským dozorem objednatele. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněné osobě objednatele. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení jej s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování dílčí faktury za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel zahrne do fakturace dodávky až po uskutečnění montáže dodané věci.
(5) Faktury vystavené zhotovitelem musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyžadované § 435 OZ. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Fakturu předkládá zhotovitel ve dvou vyhotoveních. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
· označení dokladu jako faktura,
· číslo smlouvy dle číslování objednatele,
· den vystavení, den odeslání a den (doba) splatnosti faktury,
· příjemce a místo dodání díla,
· IČO a DIČ smluvních stran,
· označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
· počet příloh s podpisem zhotovitele,
· odběratele, 
· konečného příjemce.
(6) Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté ceny díla po převzetí díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývajících 10 % ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli po úspěšném ukončení zkušebního provozu dle čl. XII odst. 1 a po odstranění všech dodatečně zjištěných vad a nedodělků. O provedeném zkušebním provozu bude zhotovitelem sepsán protokol.
(7) Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:
· přeruší práce bez příkazu objednatele,
· přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
· nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
· provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby.
(8) Cena prací, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec smlouvy, se neuhrazuje.
(9) Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem.
(10) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem oproti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem.


Další povinnosti objednatele a zhotovitele
(1) Objednatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, kterou předá zhotoviteli v potřebném počtu vyhotovení při podpisu smlouvy.
(2) Objednatel zabezpečí vydání stavebního povolení stavby a předá je zhotoviteli nejpozději v den předání staveniště.
(3) Objednatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením všech podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku.
(4) Kolaudaci díla zabezpečuje objednatel na základě potřebné dokumentace a dokladů poskytnutých zhotovitelem.
(5) Objednatel proškolí zástupce zhotovitele před podpisem smlouvy z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
(6) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla a které nejsou veřejně dostupné. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
(7) Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. Koordinační situace je součástí projektové dokumentace a bude předána zhotoviteli v okamžiku předání projektové dokumentace.
(8) Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.
(9) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
(10) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány   objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro dílo) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.
(11) Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací.
(12) Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
(13) Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
(14) Dodávky elektrické energie a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí objednatel na svůj účet. 
(15) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
(16) Další povinnosti zhotovitele:
1. zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek. 
1. zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
1. vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a přijímat oznámení objednatele.
1. veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele. 
1. zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele.
1. zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů.
1. zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
1. zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
1. zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
1. zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.
1. zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele.
1. zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.
1. zhotovitel předloží před zahájením realizace veřejné zakázky seznam všech pracovníků, kteří budou na místě staveniště pracovat, čísla jejich občanských průkazů či jiných dokladů totožnosti. Dále zhotovitel předloží před zahájením realizace veřejné zakázky seznam vozidel, které na stavbu budou vjíždět a jejich registrační značky.
(17) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu projektové dokumentace, technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují požadavkům příslušných norem a předpisů, nebo v případě pochybnosti o správné funkčnosti odpovídající požadavkům a účelu díla, je zhotovitel povinen na tyto písemně upozornit objednatele a projektanta stavby. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a odsouhlasovat provedení díla, užití jednotlivých výrobků, zařizovacích předmětů apod. s technickým dozorem stavby před zahájením prací. V případě, že takto neučiní a objednatel nebo projektant nebude souhlasit se zhotovitelem zvoleným řešením nebo provedením díla, nese veškeré náklady na uvedení do požadovaného stavu nebo výměnu zhotovitel. V případě, že zhotovitel nedodrží tyto podmínky, použije výrobky, materiály technologie, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací a jejich změna nebo užití nebyly předem odsouhlaseny nebo v případě, že jakost díla nebude zaručovat bezvadné užívání dle stanovených podmínek a parametrů, předpokládanému účelu díla, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy nebo kterékoliv její části odstoupit.
(18) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky, nebo elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.
(19) Zhotovitel má povinnost řídit se a dodržovat pokynů od objednatele.

Oprávněné osoby
(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 
a) v rozsahu pověření generálního ředitele VSČR:
vrchní rada, plk. Mgr. Simon Michailidis, ředitel věznice
tel.: 487 878 200, e-mail: smichailidis@vez.spr.justice.cz
b) ve věcech ekonomických:
Mgr. Ing. Anna Nováková, zástupce ředitele věznice
tel.: 487 878 202, e-mail: anovakova@vez.spr.justice.cz
c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla 
a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:
Bc. Petr Zemenčík, vedoucí oddělení logistiky
tel.: 487 878 230, e-mail: pzemencik@vez.spr.justice.cz
Ing. Blanka Karlová, vedoucí referátu stavebního
tel.: 487 878 231, e-mail: bkarlova@vez.spr.justice.cz
d) ve věcech technického dozoru a provádění záznamů ve stavebním deníku:
Radek Král, technický pracovník – energetik
tel.: 487 878 236, e-mail: rkral@vez.spr.justice.cz 
Ing. Blanka Karlová, vedoucí referátu stavebního
tel.: 487 878 231, e-mail: bkarlova@vez.spr.justice.cz 
(2) Za osobu provádějící autorský dozor projektanta jsou oprávněny věci této smlouvy jednat: 
a) Ing. Jarmila Tavodová
tel.: 777 534 663, e-mail: tavodova@vhprojekty.cz
b) Ing. Radana Ranincová
tel.: 777 534 898, e-mail: ranincova@vhprojekty.cz
1. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
a) bez omezení rozsahu: (Doplní uchazeč)
b) ve věcech technických apod: (Doplní uchazeč)
(1) Změna jmen oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně bez nutnosti uzavírání dodatku k této smlouvě.

Stavební deník
(1) Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou provádějí některá ustanovení zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, předání a převzetí díla nebo dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
(3) Ve stavebním deníku budou dokumentovány také vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
(4) Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím písemném odsouhlasení technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.
(5) Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí, pokud se neprokáže vada zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, že zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele.
(6) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy.
X. 
Dozor objednatele
(1) Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace, který sleduje, zda práce jsou prováděny podle PD, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Pokud dozor objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací, ČSN nebo podmínkami této smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen sjednat nápravu a učinit urychlená opatření k sjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů.
1. 
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla
(1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací.
(2) Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
(3) Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
(4) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. 
(5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
· v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
(6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
(7) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem smlouvy, zařízení a majetek, tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavřenou pojistnou smlouvu předložit na základě výzvy objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednateli k jejímu předložení.
(8) Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
(9) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
(10) Materiály a stavební dílce, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
(11) Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této smlouvy.
(12) Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

Předání a převzetí díla
(1) [bookmark: _Ref76627215]O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Tento protokol je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené smlouvou a závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude stanovení zahájení zkušebního provozu díla pod dobu 150 kalendářních dnů. Zkušební provoz díla začíná běžet dnem, kdy došlo k úspěšnému předání a převzetí díla. Během zkušebního provozu provádí objednatel i zhotovitel monitoring předmětu díla a sepisuje o získaných poznatcích záznamy. Zkušební provoz lze v případě nutnosti a po dohodě obou stran jednou opakovat a to v délce 90 kalendářních dnů.
(2) Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou;
b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize; 
c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu. 
(3) Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
· projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření   
	skutečného provedení stavby,
· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
· jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
· prohlášení o shodě
· zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
· stavební deník(y),
· doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, budou-li součástí provádění díla také svářečské práce, 
· doklady o odzkoušení technologických zařízení.
(4) Pokud byly splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. V protokolu bude uvedeno zejména:
· zhodnocení prací, zejména jejich jakostí,
· prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,
· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. sleva z ceny díla.
(5) Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
(6) Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Pokud den předání díla připadne na volné dny, tedy sobotu, neděli nebo svátek, předání proběhne následující pracovní den. Objednatel zajistí pro převzetí díla účast své oprávněné osoby.
(7) Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení 
§ 2628 OZ se nepoužije.
(8) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
(9) Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
· účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
· účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému předání a převzetí nutná.
(10) Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady
(1) Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce (Doplní uchazeč, minimálně však 60 měsíců), začínají běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
(2) V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
(3) V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 
(4) Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
c) [bookmark: _Ref78189263]přiměřenou slevu z ceny díla, 
	a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
(5) Ustanovením čl. XIII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy. 
(6) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě stanovené objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady do 10 dnů ode dne, v němž započal s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 	
(7) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu s dodatečným písemným oznámením. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vady díla nejpozději do 5 dnů ode dne, v němž započal s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(8) [bookmark: _Ref76641679]Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
(9) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené ve výzvě, obecně závazných technických normách, nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky v příslušných dokladech a vady a nedodělky, které nebyly zjištěny při převzetí díla. 
(10) Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v určené lhůtě, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.  
(11) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII. této smlouvy.
(12) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy, a to buď elektronickou, nebo písemnou formou.
(13) Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění s tím, že zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. Tím nejsou dotčena jiná práva z odpovědnosti za vady (např. sleva z ceny).

Úrok z prodlení a smluvní pokuty
(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
(2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 3 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.
(3) Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 6 nebo odst. 7 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH, a to za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
(4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XI odst. 12 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
(5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
(6) Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
(7) Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ ve výši 1 000,- Kč bez DPH. 
(8) Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě, že tato bude dotčeným úřadem objednateli vyměřena, a to v plné výši za každý jednotlivý případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.
(9) Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
(10) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.
(11) Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

Ukončení smlouvy
(1) Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ, zejména:
· prodlení zhotovitele s provedením díla delší, než 30 dnů,
· prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla delší než 30 dnů,
· prodlení objednatele s úhradou ceny díla delší než 30 dnů.
(2) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.  
(3) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
(4) V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
(5) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
(6) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
(7) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.     

Zvláštní ustanovení
(1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
(2) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
(3) Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2627 odst. 2 občanského zákoníku.
(4) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Závěrečná ustanovení
(1) Uchazeči berou na vědomí, že zadavatel je povinen v souladu s § 147a odst. 1 a)  ZVZ zveřejnit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK smlouvu o dílo uzavřenou na veřejnou zakázku v případě, kdy cena veřejné zakázky přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. Pro smlouvu o dílo, u níž cena nepřesáhne 500 000,- Kč bez DPH, tato povinnost neplatí.
(2) Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
(3) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
(4) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.
(5) Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
(6) Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
(7) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.








(8) Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Výzva k podání nabídky ze dne: 3. 6. 2015
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 3 – Vyplněný krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace ze dne: leden 2015
Příloha č. 5 – Harmonogram provádění díla včetně finančního harmonogramu

Ve Stráži pod Ralskem dne	V (Doplní uchazeč) dne (Doplní uchazeč)
Za objednatele:	Za zhotovitele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Simon Michailidis		
ředitel věznice		             (Doplní uchazeč včetně funkce)
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