  SMLOUVA O DÍLO č.: VS/3/15/2012-02/Všeob/586
uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v platném znění (dále jen smlouva)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Název :
Česká republika , Vězeňská služba České republiky 

Sídlo:

Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Jejímž jménem, na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 19.4.2011, je oprávněn činit právní úkony: 

Vrchní rada plk. Ing. Marian Prokeš, ředitel Vazební věznice  Praha -Pankrác, Soudní 988/1, 140 57-Praha 4
IČO:
00212423  



DIČ:
CZ 00212423
Bank. spojení:
 ČNB Praha




Číslo účtu:  
 30929881/0710


(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
doplní uchazeč
je-li zhotovitelem fyzická osoba-podnikatel 
· jméno a příjmení v úřední podobě, místo podnikání, bydliště
· obchodní firma podle povolení k podnikání
· IČO, u plátců DPH DIČ
· zapsaný v obchodním rejstříku Krajským (Městským)  soudem v …..
oddíl…, vložka… ,  nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

je-li zhotovitelem právnická osoba
· obchodní firma, včetně označení právní formy (např. a.s., spol. s r.o., s.r.o.)

· zapsaný v obchodním rejstříku Krajským (Městským) soudem v …….

oddíl….., vložka …. 

· jméno a příjmení osoby oprávněné podepsat smlouvu

· IČO

· DIČ

· bankovní spojení, č.ú. 
Článek II.
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
II.1. Výzva k podání nabídky ze dne:  3.6.2012   
II.2. Prohlídka na místě stavby ze dne: …………(doplní uchazeč)

II.3. Nabídka zhotovitele ze dne: …………(doplní zadavatel) 
II.4. Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky ze dne: ………….(doplní zadavatel)
Článek III.                                                                                                                                PŘEDMĚT SMLOUVY
III.1. 
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou, výzvou objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 

Předmětem díla je kompletní oprava střechy objektu č. 18 ve Vazební věznici Praha – Pankrác včetně dodávek potřebných materiálů (dále jen „dílo“). Jde o úplné a bezvadné provedení všech prací a konstrukcí. Součástí díla je také zajištění potřebných dokladů a zkoušek. 

     Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

d) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

e) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

f) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních. 
     Dílo   je  specifikováno   vymezením  předmětu  výzvy objednatele    č.j.:  VS 73/23/2012-02 /Všeob/586 a  nabídkou  zhotovitele,  které  jsou  nedílnou  součástí  této smlouvy,  jako  její  přílohy  č.1 a č. 2. 

     Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany shodně konstatují, že dílem dle této smlouvy se rozumí realizace všech stavebních prací uvedených v tomto odstavci a všech činností souvisejících s řádným dokončením díla uvedených v tomto odstavci.

III.2.
V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
III.3. 
Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odst. 1 tohoto článku, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Případné vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami budou ceny obvyklé v době realizace těchto prací a dodávek. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
III.4. 
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. 
III.5. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti výzvě objednatele. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
III.6. 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Článek IV.                                                                                                                                   DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1. 
Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude provedeno do 40 kalendářních dnů od předání místa provádění díla. Místo provádění díla bude předáno zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy.
IV.2. 
Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu a schopné běžného provozu.
IV.3.
Místo plnění předmětu smlouvy, resp. provádění díla:     Vazební věznice Praha – 
     Pankrác, objekt č. 18,  Soudní 988/1 -  140 57 Praha 4.
 Článek V.                                                                                                                               CENA DÍLA

V.1. 
Celková cena díla této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 
Cena celkem bez DPH:     doplní uchazeč
Kč
slovy:                                   doplní uchazeč       Kč
                          DPH  20 %:                        doplní uchazeč       Kč
slovy:                                   doplní uchazeč       Kč

Cena celkem vč.  DPH:      
doplní uchazeč       Kč

                          slovy:                                    doplní uchazeč      Kč
Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k  realizaci díla. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla. 
V.2. 
Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, a to včetně nákladů na skládky sutě a vybouraných hmot, za úhradu poplatků, vytyčení stávajících sítí, zaměření a vyznačení tras, posudků, měření, atestů v cenové úrovni odpovídající termínu realizace jednotlivých prací a dodávek apod.
V.3. 
Cenu díla  v průběhu realizace díla je možné změnit pouze v případě, že: 

dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. 

V.4.    Oceněný soupis prací a dodávek je, jako součást přílohy č. 2, její nedílnou součástí. 

Článek VI.                                                                                                                             PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1. 
Objednatel bude hradit cenu za dílo na základě jediné faktury. K faktuře musí být přiložen protokol o konečném předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX. odst.IX.1. této smlouvy. 
VI.2. 
Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 13a obchodního zákoníku. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.
VI.3. 
Faktura zhotovitele je splatná do 30 dní od jejich doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění a opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
VI.4. 
Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 

VI.5.   Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena. 
Článek VII.                                                                                                                             SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
VII.1. 
O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatele, uvedenou ve stavebním deníku zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla.
VII.2. 
Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, 

      Pokud  tito  zaměstnanci  předloží  platný  doklad   totožnosti  některého   ze  státu  Evropské 
     Unie  nebo  státu,  se    kterým  má Česká  republika  dohodu  o vzájemném styku  na  základě

     občanských  průkazů  nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují 

     jinak  podmínky pro   pobyt ve střeženém prostoru.  Objednatel zajistí školení o povinnostech 

     osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru. 
VII.3. 
Objednatel zajistí na náklady zhotovitele pro provádění stavby dodávku elektrické energie a vody. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti.
VII.4. 
Zhotovitel je povinen udržovat na předeném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli a případnou náhradu škody.
VII.5.  Zhotovitel  zajistí  na  stavbě  dodržování  bezpečnostních  a  požárních  předpisů a zajistí 

     prokazatelné  proškolení  všech svých zaměstnanců  provádějících  stavbu z těchto předpisů a 

     také  z   podmínek   práce  ve  střeženém   prostoru,  se  kterými  byl  seznámen.   K tomu  mu

    objednatel poskytne potřebnou součinnost.
VII.6.
Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou škodu. 
VII.7. 
Objednatel stanovuje zhotoviteli vstup na staveniště pouze v pracovní době, tj. pondělí – pátek od 7,00 do 18,00 hod. 
Článek VIII.                                                                                                                          PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
VIII.1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevnikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do tří dnů od předání a převzetí díla.

VIII.2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny a práce, které byly provedeny na základě dodatků ke smlouvě.
VIII.3. O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele, zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.

VIII.4. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. 

VIII.5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

VIII.6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

VIII.7. Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. této smlouvy, osoby vykonávající stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají právo kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření podle § 550 obchodního zákoníku. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst.1 písmeno a) této smlouvy.
VIII.8. Změny materiálů a způsob provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo. 

Článek IX.                                                                                                                OPRÁVNĚNÉ OSOBY
IX.1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) v rozsahu písemného pověření:

Vrchní rada plk. Ing. Marian PROKEŠ – ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác
                 tel.: 261 032 100              e-mail: mprokes@vez.pan.justice.cz
b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku:

Čeněk Viesner – vedoucí stavebního referátu

                Tel.: 261 033 901              e-mail: cviesner@vez.pan.justice.cz 
IX.2.  Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu:  jméno, tel., e-mail – doplní uchazeč
b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního deníku: jméno, tel., e-mail – doplní uchazeč
c) ve věcech běžného řízení stavby:  jméno, tel.: e-mail – doplní uchazeč
IX.3.  Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat:

            Čeněk Viesner – vedoucí stavebního referátu
IX.4. 
Smlouvu mohou měnit nebo ukončit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich oprávnění nástupci.
IX.5. 
Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla prokazatelně písemně oznámena. 
Článek X.                                                                                                                           PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK
X.1.  Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla.
X.2.  Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného předání a převzetí díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel nepřevzal. 
Článek XI.                                                                                                                                 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
XI.1. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.
XI.2. 
Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit. 
XI.3. Objednatel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

XI.4.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím osobám nebo majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. V.1. této smlouvy včetně DPH. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že do 5 kalendářních dní od podpisu smlouvy, předloží objednateli k nahlédnutí originál podepsané pojistné smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat kopii této pojistné smlouvy.
Článek XII.                                                                                                                                   PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

XII.1.   Zhotovitel  splní  svou  povinnost  provést  předmět  smlouvy  jeho  řádným ukončením a 

     protokolárním  předáním  objednateli  po  odstranění  případných vad a nedodělků, a dodáním 

     veškeré  dokumentace,  zejména  prohlášení  o  shodě  nebo  o tom,  že takové prohlášení není 

     třeba,   revizí,   zkoušek,   atestů,    dokumentace   skutečného   provedení.  apod.   Objednatel 

     nepřevezme  dílo,  které  je  neúplné,  a  to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v

     podkladech,   které  sám  předal,  za  předpokladu,   že  zhotovitel  na  možnost  takových  vad 

     neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel 

     zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.
XII.2. 
Objednatel může převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího odstavce nepřevzal, pokud vykazuje pouze drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

XII.3.  
Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná,
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

· atesty, pasporty, kopie záručních listů,
· stavební deník,
· prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
· ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,

· doklady o provedených revizích a zkouškách.
XII.4. 
V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá,

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel,

d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě,

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.

XII.5. K podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele :              doplní uchazeč a za objednatele technický dozor. 
XII.6.   Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. 
Článek XIII.                                                                                                                                       ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY
XIII.1.  Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dozoru, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik, na níže uvedené kontakty zhotovitele.

XIII.2.  Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 5 dní ode dne, kdy se o nich dověděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. 
XIII.3. Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost.

XIII.4.  Vady budou ohlašovány na tuto elektronickou adresu:

                  e-mail: doplní uchazeč
                  kontaktní telefon pro potvrzení:  doplní uchazeč 
XIII.5.  Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.

XIII.6.  Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití jiných materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru objednatele. 
Článek XIV.                                                                                                                      SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ
XIV.1. Byla-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, která jí druhá strana oprávněně vystavila, uhradí věřitel úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva. 
XIV.2.
Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. IV.1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 
XIV.3.
Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. XIII.2. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výšin1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XII. odst. XII.3. písm. c) této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby..
XIV.4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. VIII.  odst. VIII.1. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
XIV.5.  Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. XIII.2. pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.
XIV.6.   Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. XV.1. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.
XIV.7.  Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým jednáním způsobil. 

XIV.8.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
Článek XV.                                                                                                                        ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
XV.1.
 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 
XV.2.
 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky h jejich překonání. 
XV.3.
Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. 
XV.4. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.

XV.5. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli.
XV.6.  Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
XV.7.  Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. XV.8. této smlouvy, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v případě, že překážky na straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace. 
XV.8.  Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:

· Překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. o více než 30 kalendářních dní

· Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dní

             Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou
             provedeno písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené 

             v záhlaví této smlouvy.
Článek XVI.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
XVI.1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodním zákoníkem), ve znění pozdějších předpisů.
XVI.2.  Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran, Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky. 
XVI.3.  Stane-li   se   ustanovení    této    smlouvy    neplatné   či   neúčinné,    nedotýká   se     to

     ostatních   ustanovení  této  smlouvy,   která  zůstávají  platná  a  účinná.    Smluvní  strany  se 

     v tomto  případě  zavazují    dohodou     nahradit     ustanovení     neplatné/neúčinné     novým 

     platným/účinným      ustanovením,    které       nejlépe    odpovídá    původně      zamýšlenému 

     ekonomickému   účelu      ustanovení neplatného/neúčinného. Do  té doby  platí odpovídající 

     úprava obecně závazných  právních předpisů České republiky.

XVI.4.  Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí. 
Článek XVII.                                                                                                                         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci. 
XVII.2.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany. 

XVII.3.  Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

XVII.4.   Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

· jako příloha č. 1: Výzva k podání nabídky Č.j.:  VS 73/23/2012-02/Všeob/586
· jako příloha č. 2: Nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr

         V Praze dne :                                                             V……… dne :  

         Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:

        ………………………                                                ………………………

                 Vrchní rada                                                                                   
          plk. Ing. Marian PROKEŠ                                                                    

          ředitel VV Praha – Pankrác                                                                    
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