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Příloha č. 5 smlouvy: 
Podmínky pro realizaci díla ve Věznici Příbram

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Věznice Příbram, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Dále je stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla musí dodavatel stavby dodržovat, tak abych byl průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo k časovým prodlevám realizaci:

· po podpisu SoD a před předáním staveniště podat žádost pro vystavení povolení zvláštního vstupu zaměstnancům zhotovitele- výpis rejstříku trestů, 2x foto, žádost opatřena razítkem zhotovitele,

· musí být provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků odborných firem zejména pak o styku s vězněnými osobami, režim pohybu ve střežené části věznice, pohyb vozidel, ukládání materiálu a nářadí atd.,

· věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob, které budou vyžadovat vstup do věznice (střežená + nestřežená část),

· požadujeme aktuální seznam vozidel (typ vozidla, SPZ a seznam řidičů od jiných subjektů než, které budou vykonávat pracovní činnost,

· v dostatečném časovém předstihu požadujeme harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí odpovědná osoba stále v dostatečném předstihu aktualizovat,

· při prováděné pracovní činnost musí být vždy po ukončení prací zajištěno lešení proti možnému zneužití odsouzenými, zejména pak je nutno věnovat pozornost v případech prací v blízkosti zakázaného pásma,

· pracovní činnost musí být vždy v rovině stavebně technických prvků dokončena (mříže, žiletkové oplocení, vchody na jednotlivé ubytovny – katry, signalizace vstupů – el. zámky),

· vozidla nebudou odstavována (parkována) ve střežené části věznice,

· nářadí přinášené do věznice (el. vrtačky a další zařízení) budou důkladně kontrolována popřípadě zajištěna proti zneužití,
· v dostatečném časovém předstihu stanoveny termíny vyvážení odpadu,

· pracovní dobu zhotovitele bude maximálně od 6.30 h do 20 h. Dále je nutno počítat s cca 30 min zdržením při průchodu branou věznice. Důvodem je nutnost prohlídky osoby i jeho zavazadel,

· další možná omezení a pravidla pro realizaci díla budou upřesněna s vítězným uchazečem po podpisu SOD.


Zhotovitel musí počítat s omezením při realizaci díla a přizpůsobit se, proto již do celkové doby realizace díla doporučujeme, zohlednil možné průtahy a čas na realizaci díla, které odpovídají místu a podmínkám vězeňského zařízení.
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