

NÁVRH  SMLOUVY O DÍLO 
VS 14/034/001/2015-02/SEK/530
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)


Článek I.
SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:	
Název :	Česká republika, Vězeňská služba České republiky 
Sídlo:		Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Za kterou činí právní jednání 
na základě pověření č. 26/004/001/2015-50/ PERS/203 ze dne 15.1.2015 
Vrchní rada plk. Mgr. Vladan Havránek, 
ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác
Soudní 988/1, 140 57-Praha 4
IČO:	00212423  		
DIČ:	CZ 00212423
Bank. spojení:	 ČNB Praha			
Číslo účtu:  	 30929881/0710

a

Zhotovitel:	doplní uchazeč

je-li zhotovitelem fyzická osoba-podnikatel 
· jméno a příjmení v úřední podobě, rodné číslo, místo podnikání, bydliště
· obchodní jméno podle povolení k podnikání
· IČO, u plátců DPH DIČ
· datum a místo vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny
· zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze)  oddíl…, vložka… ,  nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

je-li zhotovitelem právnická osoba
· obchodní firma, včetně označení právní formy společnosti (např. a.s., spol. s r.o., s.r.o.), jak je zapsána v obchodním rejstříku,
· se sídlem……….
· zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) oddíl….., vložka …. 
· jejímž jménem jedná ( jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........
· IČO:
· DIČ:
· bankovní spojení, č.ú. 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „smlouva“).


Článek II.
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

II. 1. Výzva objednatele k podání nabídky ze dne:  8. 9. 2015 (dále jen „výzva objednatele“).

II. 2. Nabídka zhotovitele ze dne: …………(doplní zadavatel) (dále jen „nabídka zhotovitele“).

II. 3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.


Článek III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

III. 1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto smlouvou, výzvou objednatele, nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 

III. 2. Dílem je dodávka a instalace páteřních ležatých rozvodů studené vody včetně souvisejících prací v suterénech objektů č. : 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16 a 26  v uzavřené části areálu Vazební věznice Praha-Pankrác v rozsahu a způsobem uvedeným ve výzvě objednatele č.j.: VS  88/014/001/2015-02/LOG/530 ze dne 8.9.2015 a podle nabídky zhotovitele. 

Přesný rozsah veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), kterou zpracoval DIRECT PROJEKT - Ing. Sadílek, Krátká 460, Horoměřice a ve výkazu výměr (přílohy č. 1 a 2 výzvy k této akci).

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
d) odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů, vzniklých při provádění opravy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
e) doložení průvodní technické dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály,
f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

III. 3. Předmětem smlouvy není zajištění vydání stavebního povolení a vydání kolaudačního souhlasu.

III. 4. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě s objednatelem realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

III. 5. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odst. 1 tohoto článku, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Případné vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto práce budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. Pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami budou ceny obvyklé v době realizace těchto prací a dodávek. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III. 6. Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr – nabídkovém rozpočtu nebo v projektové dokumentaci pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě, nejpozději však do 5 kalendářních dnů nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

III. 7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. 8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh, se všemi závaznými podklady, s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených takových normách jako doporučující), s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, s obecně závaznými právními předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové a v prvotřídní jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro všechny použité materiály a výrobky budou předány objednateli na konci stavby před předáním a převzetím díla.

Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo v souladu s pokyny objednatele.

Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a uhradit smluvní cenu. 

III. 9. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem 
do stavebního deníku.


Článek IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV. 1. Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a předáno objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání místa provádění díla. Místo provádění díla bude předáno zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Závazný termín ukončení díla: 15.12.2015.

IV. 2. Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu a schopné běžného provozu.

IV. 3. Místem plnění předmětu smlouvy jsou objekty č.: 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16 a 26 v areálu Vazební věznice Praha-Pankrác, Soudní 988/1 -  140 57 Praha 4.

IV. 4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) 
z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu 
v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele 
v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí, pokud je zhotovitel prokáže. Výše uvedenými příkazy se pozastavuje lhůta pro zhotovování díla vyplývajícího 
z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. 5. Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy byly bez jakýchkoliv vad dodány všechny jeho součásti uvedené ve výzvě k předložení nabídky a nabídce uchazeče, včetně dokladů potřebných k řádnému předání a užívání díla a byly provedeny všechny práce související 
s provedením díla.


 Článek V.
CENA DÍLA

V. 1. Celková cena díla této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 

Cena celkem bez DPH:     doplní uchazeč    Kč
slovy:                                 doplní uchazeč    Kč
                       DPH  21 %: doplní uchazeč   Kč
slovy:                                  doplní uchazeč     Kč	
Cena celkem vč.  DPH:    doplní uchazeč     Kč
slovy:                              doplní uchazeč       Kč

V. 2. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr dle přílohy č. 1 této smlouvy) ve smyslu § 2624 NOZ. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 NOZ.

V. 3. Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Jednání o změně ceny díla nesmí zapříčinit opoždění sjednaných lhůt plnění podle této smlouvy.

V. 4. Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 NOZ.

V. 5. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu smlouvy a její nedílnou součástí.


Článek VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI. 1. Objednatel bude hradit cenu za dílo na základě jediné faktury. K faktuře musí být přiložen protokol o konečném předání a převzetí díla podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX. odst. IX.I.b) této smlouvy. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu peněžnímu ústavu.

VI. 2. Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

VI. 3. Faktura zhotovitele se hradí v české měně a je splatná do 30 dní od jejich doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 29 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění a opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
 
VI. 4. Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 

VI. 5. Objednatel neposkytuje zálohy a je oprávněn započíst své pohledávky za zhotovitelem, proti jeho faktuře vystavené na základě této smlouvy.

VI. 6. Zhotovitel není oprávněn třetí osobě postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem.


Článek VII.
SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

VII. 1. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol. Potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby a oznámení o dokončení stavby zajistí objednatel.

VII. 2. Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho zaměstnancům, popřípadě jeho subdodavatelům vstup do objektu kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci nebo osoby subdodavatele předloží platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o zvláštních povinnostech osob vstupujících do uzavřeného areálu Vazební věznice Praha-Pankrác a pohybujících se v něm. 

VII. 3. Objednatel zajistí na náklady zhotovitele pro provádění stavby dodávku elektrické energie a vody. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

VII. 4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli, a případnou náhradu škody.

VII. 5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou součinnost.

VII. 6. Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a nahradit vzniklou škodu. 

VII. 7. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy a při její budoucí realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmena e), ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že si před uzavřením smlouvy ověřil a v průběhu plnění smlouvy bude ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele, zejména na náhradu škody.

[bookmark: _GoBack]VII. 8. Vstup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla (dál jen „vstup na staveniště“), je povolen pouze v pracovní dny od 6,30 do 15,30 hod., a to pouze oprávněným osobám uvedených v čl. IX. odst. IX. 2. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. IX. 2. této smlouvy. Provádění prací na díle v sobotu, neděli a o svátcích bude povoleno pouze po vzájemné dohodě objednavatele a zhotovitele.   

VII. 9 Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.


Článek VIII.
 PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

VIII. 1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 5 dnů od předání a převzetí díla.
 
VIII. 2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a v prováděcích předpisech k němu. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 
v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí, pokud se neprokáže vada zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, že zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny (tzv. méněpráce) a práce, které jsou nutné pro zdárné dokončení díla. Neprovedené práce a vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy.

VIII. 3. O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele, zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody. Zástupce objednatele musí být o provedení činností podle předchozí věty neprodleně informován. 
 
VIII. 4. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol. 

VIII. 5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

VIII. 6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

VIII. 7. Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. IX. 1. této smlouvy mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VIII. 8. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace, který sleduje, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Pokud dozor objednatele zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací, ČSN nebo podmínkami této smlouvy, je oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen sjednat nápravu a učinit urychlená opatření k sjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 3 dnů.

VIII. 9. Užití § 2609 NOZ se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo třetí osobě.


Článek IX.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY

IX. 1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
a)  v rozsahu písemného pověření:
Vrchní rada plk. Mgr. Vladan Havránek - ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác
           	Tel.:  261 032 100				e-mail: vhavranek@vez.pan.justice.cz
b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku:
Čeněk Viesner – vedoucí stavebního referátu
                Tel.: 261 033 901				e-mail: cviesner@vez.pan.justice.cz 
		Ing. Václav Kubeš – vedoucí oddělení logistiky
		Tel.: 261 032 240				e-mail: vkubes@vez.pan.justice.cz
c) ve věcech ekonomických:
Ing. Jan Kraus – zástupce ředitele Vazební věznice Praha-Pankrác
Tel.: 261 032 103				e-mail: jkraus@vez.pan.justice.cz
 
IX. 2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu: jméno, tel., e-mail – doplní uchazeč

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního deníku: jméno, tel., e-mail – doplní uchazeč

c) ve věcech běžného řízení stavby: jméno, tel.: e-mail – doplní uchazeč

IX. 3. Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat:
            Čeněk Viesner – vedoucí stavebního referátu
	 Ing. Václav Kubeš – vedoucí oddělení logistiky

IX. 4. Smlouvu mohou měnit nebo ukončit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich oprávnění nástupci. Strany se dohodly, že v případě změny jména osoby, oprávněné jednat za objednatele nebo zhotovitele, není třeba měnit tu smlouvu, ale postačí písemné oznámení o změně druhé straně.      
 
IX. 5. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla prokazatelně písemně oznámena druhé smluvní straně. 


Článek X.
 PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK

X. 1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla. 

X. 2. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného předání a převzetí díla protokolem o předání a převzetím díla podle článku XII. odst. XII. 4 podepsaným všemi zúčastněnými v souladu s článkem XII. odst. XII. 5. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel nepřevzal. 


Článek XI.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI. 1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.
 
XI. 2. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit. 

XI. 3. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

XI. 4. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím osobám nebo majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. V.1. této smlouvy včetně DPH. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že v den podpisu smlouvy předloží objednateli k nahlédnutí originál podepsané pojistné smlouvy a současně mu poskytne kopii této pojistné smlouvy, která se založí k smlouvě o dílo. 


Článek XII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

XII. 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli po odstranění případných vad a nedodělků, a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení apod. Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.

XII. 2. Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 
XII. 3. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
b) účast zástupců svých subdodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná,
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
· atesty, pasporty, kopie záručních listů,
· dokumentace skutečného provedení,
· stavební deník,
· prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
· ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,
· doklady o provedených revizích a zkouškách.

XII. 4. V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá,
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel,
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě,
e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.

XII. 5. K podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele: doplní uchazeč a za objednatele jeden člen technického dozoru. 

XII. 6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat. 


Článek XIII.
 ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

XIII. 1. Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dozoru, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Užití § 2609 odst. 1) a 2) a dále § 2618 NOZ se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty. 

XIII. 2.  Záruční doba za dílo činí doplní uchazeč měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do jednoho dne ode dne, kdy se o nich dověděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ tímto nejsou dotčena (např. sleva).

XIII. 3. Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost.

XIII. 4.  Vady budou ohlašovány na tuto elektronickou adresu:
                  e-mail: doplní uchazeč
                  kontaktní telefon pro potvrzení:  doplní uchazeč 

XIII. 5. Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.

XIII. 6. Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití jiných materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru objednatele. 


Článek XIV.
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

XIV. 1. Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

XIV. 2. Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. IV. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (číselnou hodnotu vypočte a doplní uchazeč) z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. této smlouvy) za každý i započatý  den prodlení. 

XIV. 3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. XIII. 2. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XII. odst. XII.3. písm. c) této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.

XIV. 4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. VIII. 1. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

XIV. 5. Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. XIII. 2. pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.

XIV. 6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. XV.1. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

XIV. 7. Nepředložení pojistné smlouvy k podpisu smlouvy o dílo je důvodem k odstoupení od smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 

XIV. 8.  Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým jednáním způsobil. 

XIV. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

XIV. 10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné ustanovení čl. VI této smlouvy.


Článek XV.
 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

XV. 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

XV. 2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

XV. 3. Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně dlouhou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. 

XV. 4. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.

XV. 5. Objednatel umožní zhotoviteli a jeho zaměstnancům vstup do uzavřeného areálu Vazební věznice Praha-Pankrác  za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli.

XV. 6. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XV. 7. Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. XV. 8. této smlouvy, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v případě, že překážky na straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace. 

XV. 8. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí také:

· Překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. o více než 30 kalendářních dní.
· Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dní.

Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě objednatele je doručovací adresou: Vazební věznice Praha-Pankrác, Soudní 988/1 – 140 57 Praha 4.


Článek XVI.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

XVI. 1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., (občanským zákoníkem).

XVI. 2. Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran, Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky. 

XVI. 3. Stane-li se ustanoven této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým platným/účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
XVI. 4. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí. Smluvní strany si dále ujednaly, že jiná než výše uvedeným způsobem provedená písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána:

a) v případě osobního doručování okamžikem odevzdání písemnosti,
b) při doručování písemností v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky okamžikem odeslání písemnosti do datové schránky,
c) při doručování poštou okamžikem podání písemnosti na poštu. 

V případě, že adresát odmítne převzetí písemnosti, je den, kdy adresát odmítl písemnost převzít, dnem doručení. Pro případ nemožnosti doručení písemnosti prostřednictvím pošty na adresy výše uvedené je dnem doručení pátý pracovní den ode dne odevzdání za účelem poštovní přepravy.

XVI. 5. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

XVI. 6. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy pro tuto dodávku je: https://ezak.vscr.cz/vz00002668.

XVI. 7. Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.


Článek XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII. 1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci. 

XVII. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany. 

XVII. 3. Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

XVII. 4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

· jako příloha č. 1: Nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr
· jako příloha č. 2: Harmonogram prací


         V Praze dne :                                                             V………… dne:  

         Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:


             ………………………                                                ………………………
                    Vrchní rada                                                                                   
           plk. Mgr. Vladan Havránek                                                                    
    ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác                                                                    
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