Veřejná zakázka:

„Břeclav – zprovoznění objektu Poštorná“

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: 631840 (předběžné oznámení č. 7601020031840)

Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

	Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu §156 ZVZ čl. (1) odst. a) a § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
	Ke změnám nedošlo. 

	Popis předmětu veřejné zakázky
	Ke změnám nedošlo. 

	Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
	Ke změnám nedošlo. 

	Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
	Ke změnám nedošlo. 

	Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek
	V případě nerealizace zakázky hrozí riziko, že nedojde ke zprovoznění objektu Poštorná, tudíž nedojde k navýšení požadované ubytovací kapacity pro vězněné osoby v dohledu a dozoru. Současně s tím nedojde k naplnění záměrů k soustavnému rozšiřování ubytovací kapacity věznic, tak jak je stanoveno ve schválené Koncepci vězeňství do roku 2025 – specifický cíl – 4.4. – využití nových nástrojů ke zvýšení efektivity vězeňství a specifický cíl 4.5 – dosažení ubytovacího standardu. V případě nerealizace by mohlo dojít k situaci, že by odsouzeným osobám nebylo zajištěno nebo poskytnuto lepší prostředí v rámci postupné humanizace českého vězeňství a zároveň by nedošlo ke zvýšení vnitřní bezpečnosti věznice. Toto riziko zohlednil zadavatel tak, že zadávací podmínky vypracoval s důkladnou a problematice odpovídající péčí.
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky – prodlení v plnění zakázky může vést k průtahům projektu; z tohoto důvodu jsou ve smlouvě zapracovány sankční ujednání, která by tomu měla zabránit.
Riziko snížené kvality plnění – požadovaná úroveň kvality plnění je zajištěna autorským dozorem projektanta při vlastní realizaci projektu, kontrolními dny stanovenými ve stavebním povolení na tuto akci a zasíláním kopie stavebního deníku na Stavební úřad MSp ČR v termínu 1 x týdně..




	Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve smyslu §156 ZVZ čl. (1) odst. b) a § 3 odst. (3) vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Předložení seznamu stavebních prací
	Zadavatelem požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu méně než  dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

	Předložení seznamu techniků nebo technických útvarů
	Netýká se této VZ

	Předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací
	Netýká se této VZ

	Předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení
	Netýká se této VZ

	Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici
	Netýká se této VZ




	Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve smyslu § 156 ZVZ čl. (1) odst. c) a § 5 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.


	Odůvodnění vymezení technických podmínek
	Zadavatel nevymezuje podmínky nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci podle § 44 odst. 4 ZVZ.




	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele §156 ZVZ čl. (1) odst. d) a § 6 odst. (1) vyhlášky č. 232/2012 Sb.

	Hodnotící kritérium
	Odůvodnění

	Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým potřebám
	Zadavatel bude nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny za dílo (na základě oceněného výkazu výměr) v Kč bez DPH.
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