



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY  
Generální ředitelství, Oddělení veřejných zakázek  
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4  
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

VS-59252-~~8~~ČJ-2016-800097-VERZAK

## Dodatečná informace č. 1

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

„Břeclav – zprovoznění objektu Poštorná“

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Břeclav – zprovoznění objektu Poštorná**“, zadávané v režimu otevřeného řízení a uveřejněné dne **4. 7. 2016** prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK pod systémovým číslem **P16V00000217**.

Zadavatel prodlužuje termín plnění díla uvedený v kapitole III. zadávací dokumentace.

Původní text:

Požadovaný termín plnění díla je **max. 120 kalendářních dní** od předání staveniště, přičemž zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy o dílo.


Nový text:

Požadovaný termín plnění díla je **max. 180 kalendářních dní** od předání staveniště, přičemž zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Zadavatel upozorňuje, že dochází ke změně zadávacích podmínek k realizaci uvedené veřejné zakázky a lhůta pro podávání nabídek, uvedená v zadávací dokumentaci se prodlužuje. Zadavatel požaduje adekvátní úpravu termínu plnění díla i v návrhu smlouvy o dílo.

Nový termín pro podání nabídky je dne **3. 8. 2016, do 10:00 hod.**

V Praze dne  . červenec 2016

  
Náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny  
pov. říz. Ing. Evžen Vondráček