

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele ze dne 1.7.2015,
č.j.: VS 26/018/001/2015-50/PERS/206 ředitel věznice vrchní rada plk. Ing. Pavel Zange
adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DÍČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB Plzeň, číslo účtu: 17337881/0710

jako objednatel na straně jedné a

BANOSTAV-SB, s.r.o.

se sídlem Božičany 88, 362 25 Božičany

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 6742, jejímž jménem jedná p. Martin Bartůšek – jednatel společnosti

IČ: 64356221

DÍČ: CZ64356221

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 5144670217/0100

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II, tuto smlouvu.

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Výzva k předložení nabídky č.j. **VS-114227-2/ČJ-2016-800751 ze dne 29.07.2016** (dále jen výzva) na zakázku s názvem : „**Ostrov – oprava střechy ubytovny K**“.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 12.8.2016
3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem výše uvedených podkladů a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.

Předmět smlouvy a místo provádění díla

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby: Ostrov – oprava střechy ubytovny K na (dále jen „dílo“) v souladu s poptávkou objednatele a nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této Smlouvy a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
2. Místem provádění díla je budova „Ubytovna K“, (stavba bez č.p./č.e.) umístěná na parcele č. 89, zapsané na listu vlastnictví 1448, v katastrálním území 715841 Vykmanov u Ostrova, obec 555428 Ostrov
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: bourací práce, uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, fyzického zaměření výrobků a doložení potřebných zkoušek a atestů podle ČSN. Veškeré uvedené činnosti jsou zahrnuty do ceny díla.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Výzvě k podání nabídky.

5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a uhradit jeho cenu.
7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

IV. Doba plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do **100 dnů** od podpisu smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat protokolárně zhotoviteli staveniště do **5 kalendářních dnů** od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do **5 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště objednatelem.
4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součástí této Smlouvy.
5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy. V případě, že sistace bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.
6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy na pozdější termín, nejdéle však o 12 měsíců.

V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **1 896.101,00 Kč** (slovy: jedenmilion osmsetdevadesátšesttisíc jednosto jedna korun českých), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).
2. Rozpis ceny v Kč:
 - cena bez DPH: 1 567.026,00 Kč (slovy: jedenmilion pětsetšedesátsedmtisíc dvacetšest korun českých)
 - DPH (21 %) : 329.075,00 Kč (slovy: třistadvacetdevěttisíc sedmdesátpět korun českých)
 - **celková cena vč. DPH: 1 896.101,00 Kč** (slovy: jedenmilion osmsetdevadesátšesttisíc jednosto jedna korun českých)
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:
 - a) poplatky za uložení stavební sutě a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
 - b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,
 - c) střežení (zabezpečení) staveniště.
4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu Smlouvy a její nedílnou součástí.
5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) či změna díla bude provedena písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění, kvalitu ani výsledné užité vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.
7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny uvedené v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.
9. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení o vydání stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla.

10. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1991 občanského zákoníku dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem oproti jakékoli peněžitě pohledávce zhotovitele za objednatelem.

VI.

Platební podmínky

1. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. Faktura je splatná do **30 dnů ode dne doručení objednateli**.
2. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a § 435 občanského zákoníku a bude předána objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, popř. je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění, či k opravě, a to do doby její splatnosti. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem. Lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu.
3. Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své závazky vyplývající z této smlouvy a pohledávky za objednatelem třetí osobě.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště, o předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
3. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla a které nejsou veřejně dostupné. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
5. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které určí objednatel při předání staveniště.
6. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií.
7. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných

právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

8. Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek
- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi
- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací (montáží) přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. Tato osoba není oprávněna uzavírat dodatky ke smlouvě či smlouvu jinak měnit nebo rušit
- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele
- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou
- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o majetek převzatý od objednatele po dobu jeho užívání
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady
- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

VIII.

Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu: plk. Ing. Pavel Zange, ředitel věznice, telefon 353240600, e-mail pzange@vez.ost.justice.cz
- b) ve věcech ekonomických: Bohuslav Doležal, zástupce ředitele věznice, telefon 353240603, e-mail bdolezal@vez.ost.justice.cz
- c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:
Mgr. Petr Škába (tel. 353 240 800, e-mail : pskaba@vez.ost.justice.cz,
Ing. Karel Bazalka (tel. 353 240 801, e-mail : kbazalka@vez.ost.justice.cz)
Jan Kasl (tel. 353 240 802, e-mail : jkasl@vez.ost.justice.cz)

2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

- a) bez omezení rozsahu:
Martin Bartůšek, jednatel společnosti (tel.: 777 943 366, e-mail: banostav-sb@banostav-sb.cz)
- b) ve věcech technických:
Martin Bartůšek, mistr (tel.: 604 189 178, e-mail: banostav-sb@banostav-sb.cz)

3. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci.

4. Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně písemně oznámena.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel

povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

3. Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.
4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora a autorským dozorem.
5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.

Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor buď vlastními silami, nebo prostřednictvím třetí osoby a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle podkladů, za nichž byla uzavřena tato smlouva, podle jiných smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku.
3. Vykonáváním technického dozoru, včetně kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku a odsouhlasení soupisů provedených prací pověřil objednatel **pana Jana Kasla**.
4. Objednatel má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku.
5. Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol.
6. Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele.

XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu.
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením protokolu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
 - v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
 - v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.
7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně vyšší nabídkové ceny dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu do 5 dnů od doručení výzvy objednatele k jejímu předložení.
8. Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.
10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

XII.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí zkolaudované stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě.
2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud:
 - a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu s příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;
 - b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu;
 - c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - prohlášení o vlastnostech použitých výrobků ve smyslu zák.č. 22/1997 Sb.,
 - zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník,

Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě do 10. dne měsíce, který předchází měsíci, v němž má dojít ke kolaudaci díla.

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. V protokolu bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby).
5. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatel podklady.
9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
 - účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla **v délce 60 měsíců**, začínají běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí zkolaudované stavby. Objednatel je oprávněn uplatňovat požadavky na odstraňování zjevných i skrytých vad díla kdykoli v záruční době.
2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
3. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
 - odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
 - odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - přiměřenou slevu z ceny díla,a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem odstranit ve lhůtách stanovených níže.

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránilo užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu zhotovitele banostav-sb@banostav-sb.cz a dodatečně písemné oznámení v případě nahlášení vady telefonicky.
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 5 této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV odst. 2 této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla** uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy (s DPH) za každý, i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 6 a 7 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý, i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu dle čl. XI., odst. 12 Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý, i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII., odst. 6 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, a to za každou, i započatou hodinu prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení povinnosti při nakládání s odpady.
8. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
9. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
10. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV. Ukončení smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Za podstatné porušení Smlouvy považují smluvní strany zejména:
 - prodlení zhotovitele s předáním díla delší než 30 dnů
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla delší než 30 dnů
 - prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů
2. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.
3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit také bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. Objednatel se v takovém případě zavazuje uhradit skutečně prokazané náklady zhotovitele, které vynaložil do doby odstoupení od smlouvy.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
8. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI. Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.
4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.1 – výzva k podání nabídky
Příloha č.2 – cenová část nabídky zhotovitele
Příloha č.3 – harmonogram prací (z nabídky zhotovitele)
Příloha č.4 – pověření č.j. VS 26/018/001/2015-50/PERS/206

V Ostrově dne: **25. 08. 2016**


V Božičanech dne: **19. 10. 2016**

VS-14877-24/ČJ-2016-800740

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vrchní rada
plk. Ing. Pavel Zange
ředitel věznice



rada
plk. Mgr. Jiří Schneider
1. zástupce ředitele věznice

Martin Bartůšek
jednatel společnosti
BANOSTAV-SB, s.r.o.



BANOSTAV - SB, s.r.o.
362 26 Božičany 88
DIČ: CZ64356221



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Ostrov

Vykmanov 22, poštovní přihrádka 100, 363 50 Ostrov

Tel.: 353 240 511, Fax: 353 240 650, ISDS: 998d4zx

NAŠE č.j.: VS-114227-2/ČJ-2016-800751

VYŘIZUJE: Ing. Karel Bazalka

TELEFON: 353 240 801

721 845 982

E-MAIL: kbazalka@vez.ost.justice.cz

V Ostrově dne 29.07.2016

Výzva k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu

podle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) s názvem

„Ostrov – oprava střechy ubytovny K“

(dále jen „výzva“)

1. Zadavatel:

Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Věznice Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB Plzeň, číslo účtu: 17337881/0710

vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou akci

2. Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky:

Předmětem zakázky je výměna stávajících zastaralé krytiny za krytinu novou, zajišťující funkčnost konstrukce.

Součástí zakázky je rovněž výměna okapového systému a hromosvodné soustavy a celková oprava stávajících střešních vikýřů.

Realizace akce bude probíhat na budově „Ubytovna K“, (stavba bez č.p./č.e.) umístěná na parcele č. 89, zapsané na listu vlastnictví 1448, v katastrálním území 715841 Vykmanov u Ostrova, obec 555428 Ostrov, a to dle podle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, která je přílohou tohoto dopisu

Předpokládaný rozsah prací:

rozsah dodávek a prací je specifikován „výkazem výměr“

Další požadavky a podmínky na splnění zakázky:

- Zhotovitel díla musí akceptovat možné následné zásahy do střešní konstrukce po dobu záruční doby. O případných zásazích do střešní konstrukce bude zhotovitel včas objednatelem informován a tyto zásahy budou následně prováděny přímo zhotovitelem, či pod jeho odborným dohledem. Náklady zhotovitele bude hradit objednatel na základě předem dohodnutých sazeb.
- Odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů a doložení příslušných atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály

Lhůty a místo plnění:

Požadovaný termín plnění díla je do **100 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy o dílo.

Místo plnění veřejné zakázky je na adrese zadavatele uvedené v čl. I této výzvy, budova „Ubytovna K“, (stavba bez č.p./č.e.) umístěná na parcele č. 89, v katastrálním území Vykmánov u Ostrova, obec Ostrov.

3. Obchodní a platební podmínky:

Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal. Faktura je splatná do **30 dnů ode dne doručení objednateli**

4. Podklady pro zpracování nabídky, prohlídka místa plnění:

Prohlídka (místa plnění), **kteřá je nutná k předložení nabídky**, se uskuteční dne **03.08.2016 v 9:00 hod.** Sraz účastníků je **na adrese zadavatele v zasedací místnosti administrativní budovy (budova AB) v 09:00 hod.**

Uchazeči či jejich zástupci musí při vstupu do věznice prokázat svou totožnost platným občanským průkazem vydaným v některé zemi Evropské unie případně pasem, pokud tak neučiní, nebudou do věznice vpuštěni.

Nabídky uchazečů, kteří se prohlídky místa plnění veřejné zakázky neúčastní, budou odmítnuty.



5. Požadavky na předložení dokladů - kvalifikační předpoklady:

Uchazeč prokáže a doloží v nabídce splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů:

- a) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v něm zapsán; podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku není zapsaná,
- b) doklad o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
- c) technické kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů - seznamem minimálně tří významných stavebních prací podobného charakteru zakázky realizované dodavatelem za posledních 5 let. Minimální požadovaný rozsah referenční zakázky bude 500 000,- Kč. Uchazeč předloží seznam významných stavebních prací v podobě čestného prohlášení. U každé uváděné stavební práce bude uveden kontakt na objednatele dané zakázky.

Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence, resp. doklad o tom, že v této evidenci není uchazeč zapsán, nesmí být starší než 90 dnů ke dni podání nabídky uchazečem.

6. Nabídka, způsob jejího zpracování a požadavky na obsah nabídky

Cena bude stanovena jako cena konečná a nejvýše přípustná. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu v korunách českých v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, vyčíslení DPH a nabídková cena včetně DPH.

Uchazeč je povinen doplnit do návrhu smlouvy nabídkovou cenu, která obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky uvedené v závazném návrhu smlouvy.

Nabídka bude obsahovat uchazečem vypracovaný položkový rozpočet jednotlivých dodávek a prací.

Zadavatel požaduje nabídku v českém jazyce. Nabídka se předkládá v počtu: **1ks originál a 1 ks kopie**

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění:

- 1) **krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele**
(jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat za dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu)
- 2) **položkový rozpočet**
- 3) **doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů včetně prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů**
- 4) **vyplněný návrh smlouvy o dílo**
- 5) **harmonogram prací**

Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

Návrh smlouvy o dílo a položkový rozpočet musí být podepsány uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (statutární zástupce, jednatel). V případě, že oprávnění

této osoby nevyplývá z platného výpisu z obchodního rejstříku, doloží uchazeč originál či úředně ověřenou kopii plné moci či jiného pověřovacího dokumentu osoby, která dokumenty podepsala. Nabídka musí obsahovat **zpáteční adresu uchazeče**.

7. Místo, doba a podmínky pro podávání nabídek:

Písemné nabídky budou zaslány v zalepené neprůhledné a zcela neporušené obálce zřetelně označené „*Ostrov – oprava střechy ubytovny K - NEOTEVÍRAT*“ poštou nebo prostřednictvím kurýrní služby na adresu:

*Vězeňská služba České republiky
Věznice Ostrov
Vykmanov 22
363 50 Ostrov*

nebo předány osobně na podatelnu věznice v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod., nejpozději však dne **12.08.2016 do 13:00 hod.**

Nabídky uchazečů musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou hodnoceny.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

8. Kritéria hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovuje jediné kritérium hodnocení nabídek – nabídkovou cenu vč. DPH v korunách českých.

Po posouzení nabídek bude jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou.

O výsledku posouzení a hodnocení nabídek budou uchazeči, kteří podali nabídku, zadavatelem informováni.

9. Další podmínky:

Pro nesplnění stanovených podmínek si zadavatel vyhrazuje právo příslušnou nabídku do hodnocení nezařadit.

Zadavatel si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout. Uchazeči nepřisluší náhrada za zpracování a podání nabídky.

Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.

Toto zadávací řízení se řídí ZVZ, jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno.

Účastníci poptávkového řízení nemají právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v tomto řízení.

Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

Uchazeči berou na vědomí, že zadavatel je (v případě splnění daných kritérií) povinen v souladu s § 147a odst. 1a) ZVZ uveřejnit prostřednictvím svého elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://ezak.vscr.cz/contract_display_4360.html plné znění smlouvy o dílo uzavřené na tuto veřejnou zakázku včetně celkové výše ceny za celý předmět plnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podklady pro uzavření smlouvy, a to buď na základě žádosti uchazečů, nebo z vlastního podnětu, toto upřesnění pak bude oznámeno všem uchazečům o veřejnou zakázku.

V případě potřeby poskytnou k zakázce další informace:

Mgr. Petr Škába, tel. 353240800, email: pskaba@vez.ost.justice.cz

Ing. Karel Bazalka, tel. 353240801, email: kbazalka@vez.ost.justice.cz

p. Jan Kasl, tel. 353240802, email: jkasl@vez.ost.justice.cz

Vrchní rada
plk. Ing. Pavel Zange
ředitel věznice

rada
plk. Mgr. Jiří Schneider
1. zástupce ředitele věznice

Přílohy:

1. návrh smlouvy o dílo
2. výkaz výměr
3. vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
4. krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
dle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)
s názvem:

„Ostrov – oprava střechy ubytovny K“

Identifikační údaje zadavatele:

Vězeňská služba ČR
Věznice Ostrov
Vykmánov 22
363 50 Ostrov
IČ: 00212423

Identifikační údaje uchazeče:

Jméno/Název uchazeče: (obchodní název firma nebo název)	BANOSTAV-SB, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: (celá adresa vč. PSČ)	362 25 Božičany 88
Kontaktní adresa: (celá adresa vč. PSČ)	362 25 Božičany 88
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ: (bylo-li přiděleno)	64356221
DIČ: (bylo-li přiděleno)	CZ64356221
Jméno statutárního zástupce:	Martin Bartůšek
Jméno osoby oprávněné jednat ve věci nabídky:	Martin Bartůšek
Kontakt na oprávněnou osobu: (tel., e-mail, fax)	777943368, banostav-sb@banostav-sb.cz
Bankovní spojení s uvedením čísla účtu:	KB K.Vary, 5144670217/0100

Celková nabídková cena (bez DPH)	DPH 21%	Celková nabídková cena (včetně DPH)
1.567.026,- Kč	329.075,- Kč	1.896.101,- Kč

výkaz výměr

Stavba Ostrov - oprava střechy ubytovny K

Objekt ubytovna K

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Σ
stavební práce	76 850,00 Kč	904 885,60 Kč	981 735,60 Kč
specifikace	- Kč	554 564,40 Kč	554 564,40 Kč
Σ	76 850,00 Kč	1 459 450,00 Kč	1 536 300,00 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Mimostaveništní doprava	30 726,00 Kč
-------------------------	--------------

CENA CELKEM

cena bez DPH	1 567 026,00 Kč
DPH (21 %)	329 075,00 Kč
cena celkem (vč. DPH)	1 896 101,00 Kč



BANOSTAV - SB, a.s.
362 26 Božičany 88
DIČ: CZ64356221 ①

výkaz výměr						
stavba	Ostrov - oprava střechy ubytovny K					
objekt	ubytovna K					
typ činnosti	HSV					
pořadí	část	popis	m.j.	množství	jednotka	cena
1 C0921		Hromosvod včetně revíze, demontáž, nově vodiče				
Σ díl			m	148,000	220,00 Kč	32 560,00 Kč
						32 560,00 Kč
62 (Úprava povrchů vnější)						
2 620 47 0000		Oprava vnější omítky	m2	24,000	750,00 Kč	18 000,00 Kč
Σ díl 62 (Úprava povrchů vnější)						18 000,00 Kč
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						
3 962 03 2631_00		Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel, malta MV/MVC	m3	8,000	800,00 Kč	6 400,00 Kč
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)						6 400,00 Kč
979 (Odvoz sutí)						
4 979 08 1111_00		Odvoz sutí na skládku do 1km	t	12,750	260,00 Kč	3 315,00 Kč
5 979 08 1121_00		Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	t	127,500	10,00 Kč	1 275,00 Kč
6 979 09 8132_00		Poplatek za skládku	t	12,750	1 200,00 Kč	15 300,00 Kč
Σ díl 979 (Odvoz sutí)						19 890,00 Kč
Σ						76 850,00 Kč

rekapitulace		
62	Úprava povrchů vnější	18 000,00 Kč
96	Bourání a demontáž konstrukcí	6 400,00 Kč
979	Odvoz sutí	19 890,00 Kč
Σ		44 290,00 Kč



BANOSTAV - s.r.o.
362 26 Božičany 88
DIČ: CZ84356221

[Handwritten signature]

výkaz výměr

Ostrov - oprava střechy ubytovny K

obytna K

PSV

stavba

objekt

typ činnosti

pořadí

číslo

popis

m.j.

množství

jednotka

cena

částka

712 (Povlakové krytiny)

1 712 65 1111_00	Povlaková krytina střech jednoduchých do 60° asfaltovým šindelem - přibitím	m2	1677,820	150,00 Kč	251 673,00 Kč
2 712 65 1311_00	Povlaková krytina střech do 60° asfaltovým šindelem - úprava šindele u hřebene	m	124,000	140,00 Kč	17 360,00 Kč
3 712 65 1312_00	Povlaková krytina střech do 60° asfaltovým šindelem - úprava šindele u okapu	m	244,000	70,00 Kč	17 080,00 Kč
4 712 65 1511_00	Povlaková krytina střech do 60° asfaltovým šindelem - podkladní pás uchycený přibitím	m2	1677,820	30,00 Kč	50 334,60 Kč
5 998 71 2103_00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 24m	t	32,581	900,00 Kč	29 322,90 Kč
6 314 11 0017	Hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,5/32mm	kg	150,000	50,00 Kč	7 500,00 Kč
7 628 22 0030	Membrána paropropustná Armourbase Pro	m2	2234,980	30,00 Kč	67 049,40 Kč
8 628 22 0062	Šindel bonnský Armourshield - rezerva na opravy	m2	50,000	170,00 Kč	8 500,00 Kč
9 628 22 0062	Šindel bonnský Armourshield	m2	2095,300	170,00 Kč	356 201,00 Kč
Σ díl 712 (Povlakové krytiny)					805 020,90 Kč

762 (Konstrukce tesafské)

10 762 08 3111_00	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu a houbám - třída ohrožení 1-2	m3	2,500	400,00 Kč	1 000,00 Kč
11 762 33 1812_00	Tesafská demontáž krovů vázaných z hranolů průřezu do 224cm2	m	63,000	30,00 Kč	1 890,00 Kč
12 762 33 3132_00	Tesafská montáž krovů vázaných nepravdělných z řeziva hranatého průřez do 224cm2	m	56,000	130,00 Kč	7 280,00 Kč
13 762 34 1210_00	Tesafská montáž bednění střech rovných sklonu do 60° z prken hrubých na sraz	m2	58,000	80,00 Kč	4 640,00 Kč
14 762 34 1811_00	Tesafská demontáž bednění střech z prken	m2	58,500	20,00 Kč	1 170,00 Kč
15 762 34 3912_00	Tesafské zabednění otvoru ve střeše prkny II. do 32mm plochy jednotl. do 4m2	m2	168,000	250,00 Kč	42 000,00 Kč
16 762 39 5000_00	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,500	800,00 Kč	2 000,00 Kč
17 592 44 0355	Okno sřešní výjezné 60/80 cm - včetně demontáže a montáže	ks	2,000	1 800,00 Kč	3 600,00 Kč
18 605 12 0220	Řezivo jehličnaté hranoly jakost I	m3	0,800	6 000,00 Kč	4 800,00 Kč
19 605 15 0207	Řezivo jehličnaté prkna bok I-II 4-6m	m3	1,700	4 020,00 Kč	6 834,00 Kč
Σ díl 762 (Konstrukce tesafské)					75 214,00 Kč

764 (Konstrukce klempířské)

20 764 17 5027_00	Anténní přístup Isola Powertekk do 45°	ks	1,000	500,00 Kč	500,00 Kč
21 764 24 5520_00	Krytina Zinek-Titan -ventilační nástavec průměru 100mm ve vlnité krytině	ks	5,000	480,00 Kč	2 400,00 Kč
22 764 24 6590_00	Montáž ventilčního nástavce Zinek-Titan průměru 200mm v hladké krytině	ks	5,000	580,00 Kč	2 900,00 Kč
23 764 31 1205_00	Krytina pozinkovaná sřešní hladká šířky 670mm do 30° vč. všech doplňků	m2	140,000	720,00 Kč	100 800,00 Kč
24 764 31 1832_00	Demontáž krytiny sřešní hladké šířky 1000mm do 45° plochy nad 25m2	m2	1406,370	30,00 Kč	42 191,10 Kč
25 764 31 2821_00	Demontáž krytiny sřešní hladké šířky 670mm do 30° plochy do 25m2	m2	289,180	40,00 Kč	11 567,20 Kč



BANOSTAV - s.r.o.

362 26 Božíčany 88

DIČ: CZ64368221



4

26 764 32 2631_00	Demontáž krytiny oplechování okapu (tvrdá krytina) r.š. 400mm do 45°	m	224,000	20,00 Kč	4 480,00 Kč
27 764 32 3240_00	Krytina pozinkovaná oplechování okapu (měkká krytina) r.š. 400mm	m	224,000	250,00 Kč	56 000,00 Kč
28 764 33 1220_00	Krytina pozinkovaná lemování zdi na sifese (tvrdá krytina) r.š. 250mm	m	53,000	210,00 Kč	11 130,00 Kč
29 764 33 1830_00	Demontáž krytiny lemování zdi (tvrdá krytina) r.š. 330mm do 30°	m	53,000	20,00 Kč	1 060,00 Kč
764 33 4290_00	Krytina pozinkovaná lemování zdi na sifese (měkká krytina) je krycím plechem r.š. 1000mm ploch.stř	m	18,000	580,00 Kč	9 280,00 Kč
31 764 34 2230_00	Krytina pozinkovaná lemování trub/orzáků v hladké krytině průměru do 150mm	ks	6,000	500,00 Kč	3 000,00 Kč
32 764 34 8231_00	Krytina pozinkovaná sněhový chytáč+podložka -držák klády	ks	196,000	280,00 Kč	54 880,00 Kč
33 764 35 2203_00	Krytina pozinkovaná žlab podokapní půlkulovitý r.š. 330mm	m	224,000	270,00 Kč	60 480,00 Kč
34 764 35 2810_00	Demontáž krytiny žlabů půlkruhových rovných r.š. 330mm do 30°	m	224,000	30,00 Kč	6 720,00 Kč
35 764 35 9262_00	Krytina Pz- přišroubování háku bezpečnostního	ks	12,000	330,00 Kč	3 960,00 Kč
36 764 39 1220_00	Krytina pozinkovaná lišta závěsná r.š. 330mm	m	51,000	240,00 Kč	12 240,00 Kč
37 764 39 3830_00	Demontáž krytiny hřebene sifechy r.š. 400mm do 30°	m	124,000	20,00 Kč	2 480,00 Kč
38 764 39 4230_00	Krytina pozinkovaná pás podkladní r.š. 250mm	m	224,000	170,00 Kč	38 080,00 Kč
39 764 45 4203_00	Krytina pozinkovaná trouby odpadní trub kruhových průměru do 150mm	m	168,000	260,00 Kč	43 680,00 Kč
40 764 45 4803_00	Demontáž krytiny odpadních trub kruhových průměru do 120mm	m	168,000	20,00 Kč	3 360,00 Kč
41 998 76 4102_00	Plasun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12m	t	1,570	1 240,00 Kč	1 948,80 Kč
42 316 74 0037	Stožár typ K 4 - 133/89/60 pozinkovaný	ks	1,000	1 480,00 Kč	1 480,00 Kč
43 596 60 0047	Větrací pás hřebenový Standard 100x18x4cm	ks	90,000	240,00 Kč	21 600,00 Kč
44 628 22 0058	Zachytávač sněhový kulatina Sm prům120 vč.montáže	m	180,000	150,00 Kč	27 000,00 Kč
Σ díl 764 (Konstrukce klempířské)					523 215,10 Kč
765 (Konstrukce truhlářské)					
45 765 62 1101_00	Montáž - okno dvojité otevíravé s rámem do dřev.koe výška do 1,5m	m2	10,000	600,00 Kč	6 000,00 Kč
45 611 27 0023	Okno DOS-S1A 120x60cm	ks	10,000	5 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Σ díl 765 (Konstrukce truhlářské)					56 000,00 Kč
Σ					1 459 450,00 Kč

rekapitulace		
712	Povlakové krytiny	805 020,50 Kč
762	Konstrukce tesařské	75 214,00 Kč
764	Konstrukce klempířské	523 215,10 Kč
765	Konstrukce truhlářské	56 000,00 Kč
Σ		1 459 450,00 Kč



BANOSTAV - SB, s.r.o.
382 26 Božíany 88
DIČ: CZ64368221

Handwritten signature

Harmonogram prací**Termín plnění – do 100 kalendářních dnů****- předání staveniště**

1.týden	- příprava staveniště, montáž lešení, demontáže
2.týden	- montáž tesařských kcí, demontáže, bourání komínů
3.týden	- oprava vnější omítky, montáž tesařských kcí, demontáže, odvoz suti
4.týden	- krytina skládaná, kce klempířské, povl.krytiny, kce truhlářské
5.týden	- oprava vnější omítky, krytina skládaná, kce klempířské, povl.krytiny
6.týden	- demontáže, krytina skládaná, kce klempířské, povl.krytiny
7.týden	- montáž tesařských kcí, demontáže, kce truhlářské, povl.krytiny
8.týden	- krytina skládaná, kce klempířské, montáž hromosvodu, odvoz suti
9.týden	- demontáže, povl.krytiny, kce klempířské
10.týden	- krytina skládaná, kce klempířské, montáž hromosvodu
11.týden	- demontáže, povl.krytiny, kce klempířské
12.týden	- krytina skládaná, kce klempířské, montáž hromosvodu
13.týden	- demontáž lešení, dokončovací práce, revize hromosvodu
14.týden	- předpřejímka, odstranění vad, úklid staveniště
99.den	- předání díla



BANOSTAV - SB, s.r.o.
 362 26 Božičany 88
 DIČ: CZ64356221





Vězeňská služba České republiky
vrchní státní rada
brig. gen. PhDr. Pavel Ondrášek
generální ředitel

Č.j.: VS 26/018/001/2015-50/PERS/206

V Praze dne 1. 7. 2015

Česká republika - Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a,
140 67 Praha 4, IČ: 00212423, zastoupená níže podepsaným generálním ředitelem, tímto

POVĚŘUJE

vrchního radu plk. Ing. Pavla Zange,
ředitele Věznice Ostrov nad Ohří,
narozeného dne 3. 3. 1972

k právnímu jednání

za Českou republiku - Vězeňskou službu České republiky ve věcech týkajících se organizační jednotky - Věznice Ostrov nad Ohří. Jmenovaný je oprávněn právním jednáním zavazovat Českou republiku - Vězeňskou službu České republiky a zastupovat ji v případech, kdy je Česká republika - Vězeňská služba České republiky účastníkem řízení před soudy a jinými orgány a institucemi České republiky. Při správě placení pohledávek podléhajících daňovému řádu je jmenovaný pověřen plněním pravomocí správce daně prvního stupně.



Vrchní státní rada
brig. gen. PhDr. Pavel Ondrášek
generální ředitel