PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE – VÝBĚR DODAVATELE VZMR

Č.j.:VS -17891-20-6/ČJ/2016- 800450

ZADAVATEL: **Česká republika, Vězeňská služba České republiky**
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Místo plnění: Věznice Příbram, Dubenec 100, P. O. Box 1, 261 15 Příbram I
Zastoupený: ředitelem Věznice Příbram – plk. Mgr. Jiřím Purkartem
IČO: 00212423

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Příbram – GŘ EU - Zajištění technického dozoru stavebníka pro stavbu PDP 6 -Výstavba výrobně vzdělávací haly

Složení hodnotící komise:

Titul, jméno, příjmení	Funkce, oddělení	Organizační jednotka
Mgr. et Ing. Soňa Gargošová - předseda	**Právník**	**Věznice Příbram**
Bc. Michal Staníček - člen	**Vedoucího OL**	**Věznice Příbram**
Bc. Ondřej Šrámek - člen	**Ekolog - investiční ref.**	**Věznice Příbram**

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „komise") se sešla dne 2. 12. 2016 v 10:30 hodin ve Věznici Příbram na jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané jako veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je provádění technického dozoru stavebníka, (dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti:
a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a stavebního povolení.
b) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 3 hodin. Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.
c) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").
d) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy.
e) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subzhotovitelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).
f) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy.
g) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
h) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
i) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

j) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
k) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
l) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.
m) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
n) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.
o) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
p) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)
q) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.
r) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
s) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
v) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
t) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.
u) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.
v) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
w) Kontrola předávané stavby nebo její části.
x) Zajištění potřebných podkladů a úkonů pro získání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného dokladu k uvedení stavby do provozu.

Cena vítězné nabídky:

463,- Kč bez DPH., tj **560,- Kč včetně DPH za hodinu výkonu TDI**

Zvolené zadávací řízení:

VZMR - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Údaje o zájemcích, kteří byli vyzváni k podání nabídky výzvou přes E-ZAK:

Obchodní jméno:	Sídlo:	IČ:
Ing. Martin Pyšna	**Na Červeném Hrádku 790, 264 01 Sedlčany**	**874 39 786**
Ing. Jaroslav Benda	**Háje 94, 261 01 Příbram**	**707 01 938**
Ing. Milan Sigmund	**Prachatická 225, 261 01 Příbram**	**122 47 693**

2. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nabídky byly hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nejnižší nabídkové ceny bez DPH za 1 hodinu výkonu činnosti TDI do výše celkového plnění 180 000,- Kč s DPH za uvedenou akci

3. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Nabídka č. 1	Pořadí: 4
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**IBR Consulting, s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	**Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9**
IČO:	**250 23 446**
Nabídková cena:	**600,- Kč bez DPH., 726,- Kč včetně DPH**

Nabídka č. 2	Pořadí: 2
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**FRAM Consult a.s.**
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	**Husitská 42, 130 00 Praha 3**
IČO:	**649 48 790**
Nabídková cena:	**470,- Kč bez DPH., 568,70 Kč včetně DPH**

Nabídka č. 3	Pořadí: 1
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**Ing. Jaroslav Benda**
Sídlo / místo trvalého pobytu	**Háje 94, 261 01 Příbram**
IČO:	**707 01 938**
Nabídková cena:	**463,- Kč bez DPH., 560,- Kč včetně DPH**

Nabídka č. 4	Pořadí: 3
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**FANSTAV a.s.**
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	**Jateční 540/4, 170 00 Praha 7 - Holešovice**
IČO:	**272 05 461**
Nabídková cena:	**500,- Kč bez DPH., 605,- Kč včetně DPH**

Nabídka č. 5	Pořadí: 5
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	**3L studio s.r.o.**
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	**Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa**
IČO:	**254 62 644**
Nabídková cena:	**777,- Kč bez DPH., 940,- Kč včetně DPH**

4. Závěr a schválení

Výsledek hodnocení nabídek:

Jako první v pořadí se umístil tento uchazeč, se kterým komise doporučuje uzavřít smlouvu na realizaci akce: Příbram – GŘ EU - Zajištění technického dozoru stavebníka pro stavbu PDP 6 - Výstavba výrobně vzdělávací haly

Identifikační údaje vybraného uchazeče - nabídka č. 3	
Obchodní název	**Ing. Jaroslav Benda**
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	**Háje 94, 261 01 Příbram**
Právní forma:	**Fyzická osoba**
IČO:	**707 01 938**
DIČ:	**CZ6910061114**

Podpisy členů komise:

Mgr. et Ing. Soňa Gargošová - předseda	
Bc. Michal Staníček - člen	
Bc. Ondřej Šrámek - člen	

V Příbrami dne: 5. 12. 2016.

.....

Výsledky hodnocení schvaluje:

Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Purkart
ředitel věznice