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Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 4
k zadavaci dokumentaci verejné zakazky
»Veéznice Odolov - Rekonstrukce kotelny*

Zadavatel obdrzel dne 5. 5. 2017 Zzadost dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace
a namitku k vy$e zminéné vefejné zakazce v nasledujici otazce, ke které zadavatel
poskytuje nasledujici vysvétleni podle § 98 odst. 3 ZZVZ, i kdyZz Zadost nebyla doru¢ena
véas, tj. alespori 3 pracovni dny pied uplynutim |hity pro podani nabidek.

Otazka

,Vazeny pane,

na zékladé § 98 odst. 3 (nadlimitni rezim), pfip. § 54 odst. 5 (podlimitni rezim), zakona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ"), zadame o poskytnuti vysvétleni
zadavaci dokumentace (ZD) na niZze uvedené dotazy:

1.0tazka

Zadavatel zvolil jako druh zadavaciho fizeni zjednodusené podlimitni fizeni a zarover stanovil
pfedpokladanou hodnotu verejné zakazky na 18 413 223,- K&. Dale zadavatel zahajil zadavaci fizeni dne
18.4.2017 a termin podani nabidek stanovil na 11.05.2017 10:00 hod. Tak jak je definovan pfedmét
verejné zakazky, jedna se o zakazku s velkym rozsahem a slozitosti (zména paliva z uhli na lehky topny
olej, nové teplovody, upravy odbérnych mist, nové kotelni zafizeni o vykonu 2 MW). Zadavatelem
stanovena |hita pro podani je tak 14 pracovni dnu a 10 hod.. ZZVZ v § 54 odst. 2 pism. a) nafidil, Zze
tato v otevieném fizeni na stavebni prace je nejméné 20 pracovnich dnu od zahajeni zadavaciho fizeni,
nikoliv dnli kalendarnich.

Zadame zadavatele, aby Ihitu pro podani nabidek upravil v souladu se zakonem

a v souladu se zasadou pfiméfenosti, rovhého zachazeni a zakazu diskriminace a
transparentnosti del$i nez 20 pracovnich dnt s ohledem na to, Ze se jedna o

zakazku s velkym rozsahem a slozitosti a s ohledem na to, Ze nevylouéil z divodu

mozného stiedu zajmu podani nabidky téz zpracovatelem projektové

dokumentace a jinych propojenych osob.

Namitame poruseni zakona v oblasti zadavacich podminek, které muize

podstatnym zpisobem ovlivnit v§echny potencionalni dodavatele, po¢et podanych

nabidek a jejich poradi. VSem tak hrozi ujma. O spatfovaném poruseni zakona

jsme se dozvédéli dnesniho dne.*



Odpovéd na otazku

Zadavatel pfi stanoveni rezimu vefejné zakazky postupoval v souladu s § 24 a nasl.
zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ"). Piitom
vychazel zrozhodné skuteénosti, predpokladané hodnoty vefejne zakazky, kterou
stanovil pfed zahajenim zadavaciho fizeni na zakladé rozpoctu sestaveného
projektantem pfedmétnych stavebnich praci. Pfedpokladana hodnota veiejné zakazky
ginni 18 413 223,- K&, jak spravné uvadi tazatel. Vychazeni z jinych skute¢nosti pfi
stanoveni druhu a rezimu vefejné zakazky, nez je jeji predpokladana hodnota, jako je
slozitost stavebnich praci, jak navrhuje tazatel, by bylo poruenim ZZVZ zadavatelem.

Zadavatel dale postupoval v souladu s § 52 a nasl., kdy zvolil druh zadavaciho fizeni
,podlimitni rezim* a zadal vefejnou zakazku, jako zjednodusené podlimitni fizeni podle §
53 ZZVZ. Pro podlimitni vefejné zakazky jsou Ihity stanoveny v § 54 ZZVZ. Pro
zjednodusené podlimitni fizeni, ve kterém pfedmétnou vefejnou zakazku zadavatel
zadal, je v § 54 odst. 1 ZZVZ stanovena |hta nejméné 11 pracovnich dnl od zahajeni
zadavaciho fizeni. | v této ¢asti zadavatel postupoval v souladu se ZZVZ, kdyZ stanovil
IhGitu pro podani nabidek na 14 pracovnich dn.

Jak vy$e uvedeno zadavatel postupoval a postupuje v souladu se ZZVZ. Zadost a
namitku tazatele nelze akceptovat. Zadavatel diirazné odmita vytku tazatele zadavateli,
,ze nevylouéil z divodu mozného stfedu zajmi podani nabidky téZ zpracovatelem
projektové dokumentace a jinych propojenych osob*.
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