



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor právní, oddělení veřejných zakázek
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-67761-12/ČJ-2017-800097

Vysvětlení zadávací dokumentace
ve veřejné zakázce
„GŘ OZS - Parní sterilizátory“

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vysvětluje a mění dokumentaci k uvedené veřejné zakázce.

Dotaz:

Rodi bychom se VZ zúčastnili, ale brání nám 30 denní dodací lhůta. Výroba 15 autoklávů v době před koncem roku trvá cca. 30 dní + týden doprava od výrobce. Pro řádnou instalaci, otestování, zaškolení obsluhy a instalační revizi tlakové nádoby pro 15 autoklávů na 15 místech potřebujeme minimálně 10-15 pracovních dní. Prosíme tedy o prodloužení dodací lhůty zakázky z 30 na 60 dní.

Odpověď:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že mění lhůtu dodání uvedenou v čl. V odst. 2 přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídek – návrh smlouvy část 1., a to z 30 dní od podpisu smlouvy na 60 dní od podpisu smlouvy.

Zadavatel dále uvádí, že z důvodu výrazné změny zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne: 21. 11. 2017

Ing. Pavel Skřička MBA v.r.
Náměstek generálního ředitele
pro ekonomiku, investice a zotavovny
Vězeňské služby ČR