

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č.j.: VS-82974-8/ČJ-2016-802251-IV

I.

Smluvní strany

1.

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. j. VS-88535-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016

Vrchní rada plk. Mgr. Jiří Mach, ředitel věznice Valdice

Nám. Míru 55, 507 11 Valdice

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 2901881/0710

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice Nám. Míru 55, 507 11 Valdice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2.

PDE s.r.o.

se sídlem v Hradci Králové 500 02, Dykova ul. 1069

za kterou jedná Ing. Martin Hovorka

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28622

IČO: 28811208

DIČ: CZ 28811208

Bankovní spojení: č.ú. 5899602001/5500

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
 - a) Výzva k JŘBU ze dne 17.7.2017, pod č. VS-82974-7/ČJ-2016-802251-IV
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne 24.7.2017, pod č.1
 - c) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 26.7.2017 pod č. VS-82974-10/ČJ-2016-802251-IV

2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení projektové dokumentace (dále jen „**Dílo**“) na akci „**Valdice – rekonstrukce kotelny**“ a výkon dalších inženýrských činností a požadovaných služeb (dále jen „**IC**“), a to v rozsahu ucelené optimalizace projektu o energeticky úsporná opatření za účelem zvýšení energetické účinnosti a v souladu s pravidly dotačního programu OPŽP pro možné získání dotační podpory. Dílo, které má návaznost na PD z roku 2015, bude provedeno v tomto rozsahu:
 - a) bude pozměněna koncepce teplovodního zdroje tepla z hlediska instalovaného výkonu a členění vlastních kotelních jednotek. Kompletně bude obnovena technologie 16 předávacích stanic v objektech a rovněž i venkovní teplovodní rozvody a dále se zvýší míra využití odpadního tepla z prádelny (pro přípravu teplé vody příp. vytápění objektů). V objektu kulturního střediska bude zřízena plynová teplovodní kotelna.
 - b) bude navržena nová koncepce parního hospodářství – stávající centrální parní kotelna bude zrušena stejně jako rozvody páry po areálu a modernizací projdou oba hlavní odběry páry – prádelna a centrální/věžeňská kuchyně. Prádelna bude osazena vlastním zdrojem (parním kotlem na zemní plyn), který bude umístěn buď přímo v jejím objektu, či jeho přímé blízkosti. Modernizací projde i paro-kondenzátní hospodářství prádelny a bude instalována nová rekuperační technologie na využití odpadního tepla (které najde větší využití v teplovodní části tepelného hospodářství věznice);
 - c) v rámci bloku věžeňské kuchyně bude součástí PD přípojka elektro, silnoproudé rozvody, hlavní rozvaděč nové technologie a napojení stávajícího elektrorozvaděče včetně nutných stavebních úprav a úprav rozvodů ZTI, a to na základě návrhu obměny stávající varné technologie (pára) za varnou elektro – technologii;
 - d) Dílo bude vyhotoveno v rozsahu dokumentace k realizaci stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Dále bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele a musí umožnit řízení o stavební povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Bude vyhotoven položkový výkaz výměr s podrobným soupisem prací a dodávek s popisem použitých standardů včetně souhrnného rozpočtu. Výkaz výměr bude oceněn doporučenými cenami (např. RTS, URS) v úrovni roku 2017. Ve výkazu výměr budou vyspecifikovány požadované technické parametry bez odkazů na konkrétní typy zařízení určitých dodavatelů. Zároveň bude doložen neoceněný položkový výkaz výměr a neoceněný souhrnný rozpočet. Všechny díly výkazu výměr budou mít jednotný systém a strukturu vypracování. Dále budou rozpočtové náklady zatříděny v souladu s pokynem D 6 a vyhláškou č.410/2009 Sb.

Dílo bude vyhotoveno v 8 tištěných vyhotoveních a jednou v elektronické podobě (textová část ve formátu MS Word 2010 a vyšší, položkový rozpočet i výkaz výměr ve formátu Excel 2010 a vyšší, výkresová část v programu AUTOCAD nebo kompatibilním).

Při zpracování PD je nutné vycházet z požadavků právních předpisů a normativních požadavků rovněž respektovat specifické podmínky vnitřní bezpečnosti věznice.

Předmětem díla bude kladné projednání PD:

s dotčenými orgány státní správy tj.:

- a) Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín
- b) Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Jičín
- c) Krajským úřadem Královéhradeckého kraje - závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje, závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje

s příslušnými odděleními a specialisty Věznice Valdice a s dotčenými odbory Generálního ředitelství VS ČR. Jedná se zejména o stanoviska:

- odborů logistiky GR VS ČR (hlavní energetik, oddělení správy majetku)
 - hlavní ekoložky VS ČR
 - hlavního technika BP a PO VS ČR
- e) výkon autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace díla až do doby vydání kolaudačního souhlasu;
- f) zajištění potřebných podkladů nutných pro zpracování PD (např. zaměření stávajícího stavu);
- g) vymezení rozsahu dalších inženýrských činností a požadovaných služeb:
- zajištění dotačního managementu s komplexní službou pro zadavatele až do fáze získání rozhodnutí o poskytnutí dotace
 - koordinace přípravy všech podkladů a materiálů potřebných pro podání žádosti do programu OPŽP, osa 5.1
 - optimalizace projektu, aby jeho technicko-ekonomické parametry byly jednotlivě i jako celek v souladu s pravidly programu OPŽP pro možné získání investiční podpory z jeho 70. výzvy
 - vypracování energetického posudku dle požadavků poskytovatele dotace a v souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
 - kontrola formální a obsahové správnosti budoucího rozpočtu potažmo výkazu výměr v kontextu navrženého optimálního řešení a souladu s dotačními pravidly
 - účast na pracovních setkáních organizovaných z podnětu zadavatele (v předpokládaném rozsahu 5 pracovních jednání) za účelem koordinace prací a upřesnění dílčích aspektů optimalizovaného projektu
 - zpracování a podání žádosti o dotaci na SFŽP
 - komunikace se zástupci SFŽP při vyjasňování požadavků a případných doplňků k žádosti o dotaci
 - postupná příprava, zpracování a předložení všech podkladů vyžadovaných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (ve spolupráci se zadavatelem)
 - zpracování stanovisek pro SFŽP při obhajobě a předložení projektu.
 - Průběžná kontrola a asistence při tvorbě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektovaného díla tak, aby byl v souladu s pravidly programu OPŽP pro období 2014-2020.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k Dílu a objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů objednatele.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy takto:
 - a) Dokumentaci pro účely dotačního programu OPŽP s termínem do 24.11. 2017
 - b) Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení s termínem do 10. 2. 2018
 - c) Dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele s termínem do 10. 4. 2018
2. Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby dle vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby a jeho výkon bude ukončen dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
3. Místem plnění je Věznice Valdice, Nám. Míru 55, 507 11 Valdice.

V. Cena Díla

1. Cena Díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny zhotovitele následovně:

Položka	cena bez DPH	% DPH	cena včetně DPH
Dokumentace pro účely dotačního programu OPŽP	320 000 Kč	67 200 Kč	387 200 Kč
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	480 000 Kč	100 800 Kč	580 800 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	587 000 Kč	123 270 Kč	710 270 Kč
Provádění autorského dozoru při realizaci stavby	65 000 Kč	13 650 Kč	78 650 Kč
Inženýrská činnost	498 000 Kč	104 580 Kč	602 580 Kč
Celkem	1 950 000 Kč		2 359 500 Kč

Rozpis ceny slovně:

Položka	cena včetně DPH
Dokumentace pro účely dotačního programu OPŽP	Tři sta osmdesát sedm tisíc dvě stě korun českých
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	Pět set osmdesát tisíc osm set korun českých
Dokumentace pro provádění stavby	Sedm set deset tisíc dvě stě sedmdesát korun českých
Výkon autorského dozoru při realizaci stavby	Sedmdesát osm tisíc šest set padesát korun českých

Inženýrská činnost	Šest set dva tisíc pět set osmdesát korun českých
Celkem	Dva miliony tři sta padesát devět tisíc pět set korun českých

2. Cena je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně objednatele. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla specifikovaného v čl. III Smlouvy a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena Díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k Smlouvě.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel je při financování Díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavení v odstatněných případech upravovat.
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy.
3. Úhrada prací dle ustanovení čl. IV. odst. 1 písm. a), b) a c) Smlouvy bude prováděna v české měně, na základě příslušných faktur, které budou vystavovány po skončení realizace jednotlivých výkonových fází předmětu plnění uvedených v čl. VI. odst. 5 Smlouvy.
4. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem objednatele – oprávněnou osobou – uvedenou v čl. VIII. Smlouvy. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“), a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu/okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.
5. Objednatel bude proplácet cenu dále uvedených jednotlivých výkonových fází Díla na základě faktur, které vystaví zhotovitel vždy po jejich ukončení, a to:
 - a) za Dokumentaci pro účely dotačního programu OPŽP na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami,
 - b) za Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami,
 - c) za Dokumentaci pro provádění stavby na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami,
 - d) za Inženýrskou činnost na základě protokolární akceptace výčtu těchto činností, uvedených v nabídce zhotovitele, která je přílohou této smlouvy, oběma smluvními stranami,
 - e) za Výkon autorského dozoru po ukončení vlastní realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami.

VII. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace Díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dovědí.
2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
3. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.
4. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednatelem (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

VIII. Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně odstranění vad. Dílo bude předáno v 8 paré. Objednatel splní svůj závazek převzít Dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí Díla. K podepsání zápisu je oprávněn Ing. Martin Hovorka za zhotovitele a Ing. Miloš Kaska za objednatele.
2. Jestliže objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení Díla dle Smlouvy bezplatnou záruční dobu v délce 24 měsíců po předání Díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby na dodávku stavby, která bude realizována na základě dokumentace zhotovené podle Smlouvy.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční době uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, zda vady odstraní do 10 dnů od odeslání reklamace, případně jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

X. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
2. Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vad ve stanovené (dohodnuté) lhůtě dle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to za každou vadu zvlášť.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2 Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy.
7. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XI. Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze pouze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. Občanského zákoníku, a dále je objednatel od Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle Smlouvy v následujícím roce.
2. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
3. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části Díla.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
6. Dojde-li ke změně statusu (např. změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 5 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu změny statusu zhotovitele. Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XII. Zvláštní ujednání

1. V průběhu rozpracovanosti Díla bude objednatel vyzýván zhotovitelem písemně ke konzultaci navrhovaného Díla, zejména k závěrečnému projednání před vyhotovením čístopisu. Konzultace budou prováděny minimálně jedenkrát měsíčně. Z průběhu každé konzultace bude pořízen zápis.
2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
3. Práce nad rámec rozsahu předmětu Díla (vícepráce), které budou nezbytné k řádnému dokončení Díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke Smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení.
4. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
6. Nebude-li tato smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o registru smluv, že je zrušena od počátku.

XII.a Závěrečná ujednání

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
4. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Objednatel se zavazuje po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami zveřejnit tuto smlouvu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá okamžikem uveřejnění v registru smluv.

XIII. Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy je tato příloha:

Nabídka zhotovitele ze dne 24.7.2017, pod č. 1


Ve Valdicích dne 16. 10. 2017

Za objednatele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Mach
ředitel věznice Valdice

V Hradci Králové dne 24.7.2017

Za zhotovitele:

.....

Dykovy 1069, Hradec Králové, ČR
IČO: 288 11 208, mob.: 605 960 222
www.pde.co.cz
Ing. Martin Hovorka
Jednatel PDE s.r.o.



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Věznice Valdice

Nám. Míru 55, 507 11 Valdice

Tel.: 493 507 111, Fax: 493 507 206, ISDS: ptmd3pn

VÁŠ DOPIS č. j.:

ZE DNE:

NAŠE č. j.:

VS-82974-10/ČJ-2016-802251-IV

VYŘIZUJE:

Aleš Linek

TELEFON:

493 507 633

FAX:

493 507 206

E-MAIL:

alinek@vez.val.justice.cz

Vězeňská služba České republiky

Generální ředitelství

Oddělení programového financování a investic

Soudní 1672/1a

P.O.Box 3

140 67 Praha 4

Ve Valdicích dne 26.7.2017

ROZHODNUTÍ
zadavatele o výběru nabídky

z jednacího řízení bez uveřejnění

„Valdice – rekonstrukce kotelny projektová dokumentace“

Na základě záznamu komise pro posouzení a hodnocení nabídky podané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Valdice – rekonstrukce kotelny projektová dokumentace“

rozhodují,

že vyhovující nabídkou je nabídka uchazeče:

PDE s r.o.

Dykova ul.1069, Hradec Králové 500 02

IČ: 288 11 208

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26.7.2017.

Vrchní rada
plk. Mgr. Jiří Mach.
ředitel Věznice Valdice