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NÁVRH                                                                                                                        

SMLOUVA  O  DÍLO 
č. …… 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4,Nusle 
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele    
Č. j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 
ředitel Věznice a ústavu pro VZD Opava plk. Mgr. Ivo Turok  
Adresa věznice: Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem Krnovská  68, 
746 49 Opava  
IČO: 00212423 
DIČ: CZ 00212423 
bankovní spojení: ČNB Praha 
č.ú.: 916-2901881/0710 
 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      
 

a 
(doplní uchazeč) 
 
2. .......................... 
[je-li zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel] 
-  (jméno a příjmení  v úřední podobě, bydliště) 
                        -  (obchodní firma podle  stavu zápisu v obchodním rejstříku) 
                        -  (IČO, u plátců DPH DIČ) 
 (zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ...., oddíl...., vložka..... 
nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 
živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku) 
[je-li zhotovitelem právnická osoba] 
správný název firmy, včetně označení právní formy společnosti (např. “a.s.”,“spol. s r.o.“, „s.r.o.“), jak je   
zapsána v obchodním rejstříku,  
se sídlem ............  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ....,  oddíl...., vložka..... 
zastoupená ( jména a příjemní osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku 
ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání 
za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) 
nebo 
zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........ 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 
„Smlouva“) : 
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II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 
 
1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 
rozumí: 
 
Výzvy k podání nabídek ze dne 4.1.2018 , pod č.j. VS-102967-45/ČJ-2016-803250 
Nabídka zhotovitele ze dne………, pod č………  
Projektová dokumentace z 03-04/2017  zpracovaná KAPEGO projekt s.r.o. 
 
2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 
uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady. 
 

III. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby „Opava – rekonstrukce operačního 
střediska“ (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované  
v čl. II.1. této Smlouvy 
 
2. Místo provádění díla Věznice a ÚVZD Opava, v 2.NP a podkroví vstupní budovy  v 
objektu  Olomoucká. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy. 
 
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: 
uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, dokumentace skutečného 
provedení v počtu 3 vyhotovení, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
(technických norem); provedení zkoušek, inženýrská činnost v průběhu stavby, zaškolení 
obsluhy technických zařízení, požární dozor, průběžný a konečný úklid apod. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 
tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  
- se všemi Závaznými podklady,  
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
- s obecně závaznými právními předpisy a  
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 
 
5.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 
plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 
k předmětu díla.  
 
6.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
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IV. 

Čas plnění 
 
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 
od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků a vyklizení staveniště. 
 
2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději 
do.........kalendářních dní od předání a převzetí staveniště včetně 30 denního zkušebního 
provozu. 
 
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 1 kalendářního dne ode dne 
předání staveniště objednatelem.  
 
4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 
díla“) z důvodu překážek vzniklých na straně objednatele, je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, 
aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k 
zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v 
kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností 
zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se 
prodlužuje  doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Prodloužení doby plnění bude upraveno 
písemným dodatkem ke smlouvě. 
 
5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 
moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 
kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 
Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 
dvou 2 kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 
zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři 3 měsíce, 
má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  
 
6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 
zahájení prací uvedených v čl. IV.3. této Smlouvy na pozdější termín, max. však o 30 dnů od 
uvedeného termínu. 
 

V. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši........... 
Kč    (slovy .......................), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace 
díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na 
straně objednatele. 
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2. Rozpis ceny v Kč: 

� cena bez DPH …………………….(slovy...........) 
� DPH ………………………………(slovy..........) 
� celková cena vč. DPH …………...(slovy..........) 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 
likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 
díla. Součástí ceny díla jsou také: 
     a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně 
dopravy, 
     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště. 
 
4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří 
přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
 
5.  Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu 
prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat 
zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na 
základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě 
výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny 
ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. 
Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek 
neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen 
obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen 
předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění 
změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel 
souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost 
zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel 
povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti 
a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové 
ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného 
rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě. 
 
6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku.  
 
7.  Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel 
vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout 
tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. 
Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve 
Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase 
a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, 
bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
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8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 
DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 
bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 
 
 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. 
 
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 
dotčeno ustanovení čl. VI.4. Smlouvy. 
 
3. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat v souladu 
s platebním kalendářem, tj. faktury budou vystavovány po provedení předem stanovených a 
oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu provádění díla 
vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových 
podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně 
podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým 
dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura nezakládá povinnost platit. 
Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci 
objednatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu prací 
vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit 
zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako 
podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu 
odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny nebo má dílo či jeho dílčí 
provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace 
dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc 
převzal. 
 
4. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 
a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 
kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání 
z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 
oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 
okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 
 
5. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla. 
Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury 
vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, 
které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. 
 
6. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 

� přeruší práce bez příkazu objednatele, 
� přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 
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� nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
� provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 
 
 

VII. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 
1. Objednatel zabezpečí vydání stavebního povolení stavby a předá je zhotoviteli 
nejpozději v den předání staveniště. 
 
2. Objednatel zabezpečí předání místa plnění předmětu Smlouvy O předání a převzetí 
místa plnění a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 
 
3. Kolaudaci díla zabezpečuje objednatel. 
 
4. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 
k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti 
o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 
 
5.    Zhotovitel se zavazuje během plnění zhotovování díla i po ukončení Smlouvy, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 
se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 
třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  
 
6. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke 
zdárnému dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do 
předčasného užívání. 
 
7. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 
 
8. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 
orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 
a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 
 
9. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem 
v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené 
osoby mohly provozovat. 
 
10. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele. 
 
11. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 
míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště. 
 
12. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 
a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 
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k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

13. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 
osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 
a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 
jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí 
při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 
příslušného subdodavatele. 

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 
opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů. 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, 
které zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 
od objednatele po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 
náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 
objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti 
práce, kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku na 
převzatém staveništi. 

 

14.  Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli ve lhůtách stanovených 
v § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil 
více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním 
roce, a seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové 
ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, 
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bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce 
uvedl, že nezamýšlí zadat část veřejné zakázky jinému subjektu. 
 
 

VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

� ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 
faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: 
Ing. Hana Malcová, tel. 553 707 641, e-mail: hmalcova@vez.opa.justice.cz 
Ing. Klára Benešová, tel. 553 707 640, e-mail: kbenesova@vez.opa.justice.cz 
Ing. Radim Slanina, tel. 553 707 610, e-mail: rslanina@vez.opa.justice.cz 

� ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do 
stavebního deníku:  
Ing. Klára Benešová, tel. 553 707 640, e-mail: kbenesova@vez.opa.justice.cz 
Ing. Radim Slanina, tel. 553 707 610, e-mail: rslanina@vez.opa.justice.cz 

� ve věcech ekonomických:  
Ing. Jiří Antoš, tel. 553 707 202, e-mail: jantos@vez.opa.justice.cz 

 
 
2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez 
omezení rozsahu včetně předání díla :............. (tel., e-mail, fax) 

� ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 
zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 
z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 
a nedodělky: ............... (tel., e-mail, fax) 

� zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 
 
3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 
písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 
IX. 

Stavební deník 
 
1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 
vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 
staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 
zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v 
den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 
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3.  V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené 
práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 
 
4.  Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou 
výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora 
a autorským dozorem. 
 
5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 
k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 
s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 
se záznamem zhotovitele. 
 

X. 
Technický dozor objednatele 

 
1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 
sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 
 
 

XI. 
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 
 
1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 
stavu předepsaného projektovou dokumentací. 
 
2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 
použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 
vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité 
věci. 
 
3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 
na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 
jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 
zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu 
o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na 
jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 
 
4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 
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jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv 
písemným způsobem upozorněn.  
 
5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 
objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 
zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 
prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 
i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí: 

� v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
� v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 
6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 
jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 
odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 
7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 
předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění 
proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 
odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 
povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se 
bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V.1 této Smlouvy. 
 
8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 
podle § 2593 OZ. 
 
9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 
předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
 
10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 
11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 
v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 
staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 
VIII. této Smlouvy. 
 
12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 1 kalendářního  dne od 
předání a převzetí díla. 
 

 
XII. 

Předání a převzetí díla 
 
1.  O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 
samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen 
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vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání  
a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před 
navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 
zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 
Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 
stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 
přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 
v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 
měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 
právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 
práva objednatele k dílu;  

 
 
3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, 
• seznam strojů a zařízení, včetně jejich atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém 
jazyce, záručních listů, apod. 
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
• stavební deník(y), 
• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 
• doklady o odzkoušení technologických zařízení, revize, 
• vrácení předané projektové dokumentace. 
 

 
4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 
potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 
5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady plnění. 
 
6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
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7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 
nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  
§ 2628 OZ se nepoužije. 
 
8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 
 
9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 
10. Zkušební provoz je stanoven po dobu 30 dnů před předání a převzetí díla. 
 
 
 

 
XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 
1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 
tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 
předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, 
za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 
funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla. Záruka na zařízení a technologie je dána zárukou výrobce v délce 
min. 24 měsíců. 
 

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 
o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části 
zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení 
nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 
v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 
reklamované vady. 

 
3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 
bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 
odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 
právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 
části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
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(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  
 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 
odstranění vady. 
 
5.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 
od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 
Smlouvy.  
 
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 3 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 
na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 
strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, 
určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování 
vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 
odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 
nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré 
nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla 
(revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 
k provozování díla.   
 
7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 
a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení 
zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na 
dohodnutou e-mailovou adresu. Havarijní vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení 
zhotoviteli. 
 
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 
objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 
ke vzniku vady. 
 
 

XIV. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 
1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 
každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 
 
2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení . 
 
3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII.3  
a v čl. XIII. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
 
5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.6 této Smlouvy je 
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zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 
 
6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za 
porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl.  XIII., 7. je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za každou i započatou hodinu 
prodlení. 
 
9.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 
platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
 
11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 
 

XV. 
Ukončení Smlouvy 

 
 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 
bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy.  

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 
strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 
ruší vždy od počátku.  / Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. 
Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. 

 
3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 
zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 
vyklizení na náklady zhotovitele. 
 
5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 
 
6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 
týká jen části díla. 
 
7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
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smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      
 
 

XVI. 
Zvláštní ustanovení 

 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 
bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 
 
2.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.  

3.  Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporu 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 
výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob 
nebo pověřených zástupců.  

4.  Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními 
stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 
soudem České republiky.  

5.  Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 
147 a zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), popř. 
údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, 
výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

 
 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení OZ.  
 
2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 
OZ se nepoužijí.  
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4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny  
a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této 
Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují 
žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít 
význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení 
druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím 
není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 
 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 
 
6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
 
7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 
 
 

XVIII. 
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

1. Projektová dokumentace z 03-04/2017  zpracovaná KAPEGO projekt s.r.o. 
2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne………. , pod č….. 
3. Výzva k  podání nabídky ze dne 4.1.2018 , pod č.j. VS-102967-45/ČJ-2016-

803250 
 

 
 
 
V ...............  dne ......                                                                          V ...........….dne ...... 
 
 
 
 
...............……..                                                                                        …….................. 
  za objednatele                                                                                        za zhotovitele 

 
 
 


