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  SMLOUVA O DÍLO č.1/2018  
č. VS-94 433/ČJ-2017-800000P  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA  
Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen „Vězeňská služba“) 

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 1. 9. 2016, č. j. VS-88536-4/ČJ-2016-800020-

SP, Vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Hadrava, ředitel Věznice Vinařice 

adresa věznice:  VS ČR, Věznice Vinařice 

                           Vinařice č. p. 245, 273 07 Vinařice 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH 

Tel.: 312 291 602      

bankovní spojení: ČNB Praha č. ú.: XXXXXX/XXXX 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

se sídlem Komprdova 4333/20, 615 00 Brno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7394 

zastoupená: Kamilem Urbánkem, statutárním ředitelem 

IČO: 44015542 

DIČ: CZ44015542 

bankovní spojení:  KB a.s. 

č. ú.: XXXXXXXX/XXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

 

Nabídka zhotovitele ze dne 29. 1. 2018, pod č. j RP/COT/03971.2 až RP/COT/03981.2 

Zadávací dokumentace ze dne 15. 1. 2018, pod č. j. VS-94433-1/ČJ-2017-80000P 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 9. 2. 2018, pod č. j.: VS 21899-

2/ČJ-2018-800553 

Projektová dokumentace zpracovaná projektantem  Alsig, spol. s r.o., Brno, archivační číslo: 

RB/16/034312/2016, pod č. zak. 1093 (dále jen „PD“) 

 



2 

 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace podlimitní veřejné zakázky „Vinařice 

– Rozšíření SaSZP – CCTV, EZS“ dle zpracované PD s názvem „Vinařice – rozšíření 

SaSZP – CCTV, PZTS“, zpracovaná projektantem Alsig, spol. s r.o., Olomoucká 164a, 627 

00 Brno, archivační číslo: RB/16/0343 (dále jen „PD“). Cílem je rozšíření elektronické 

zabezpečovací signalizace – CCTV a EZS v areálu věznice Vinařice v dále popsaném 

rozsahu: 

  

- na schodišti objektu č. 14 „S“ – umístit 2 kamery CCTV v bezpečnostním ochranném   

krytu s vysokým rozlišením a infra přisvícením – panoramatické kamery. Signál  

z kamer CCTV bude rozdělen do kanceláře dozorce v objektu a na operační středisko 

věznice. Kabeláž bude svedena do kabelovny v suterénu objektu a odtud  

energokanály na operační středisko věznice. Kabeláž bude provedena optickým 

vedením. 

 

- na každém vstupním schodišti do jídelen v objektu č. 17 – kuchyně pro odsouzené,  

kudy vstupují odsouzení do prostor malé a velké jídelny umístit vždy po 2 kamerách 

CCTV v bezpečnostním ochranném krytu s vysokým rozlišením a infra přisvícením 

v dolní a horní části tak, aby bylo pokryto obrazem celé schodiště. Kabelové rozvody 

budou svedeny do kabelovny v přízemí objektu a odtud energokanály na operační 

středisko věznice. Kabeláž bude vedena optickým vedením 

 

- zasedací místnost VÚB I v 2.NP doplnit o PC včetně SW s licencí pro  PView  

a barevnou laserovou tiskárnou pro případ okamžitého vytištění jednotlivých snímků. 

PC bude připojeno do sítě stávajícího systému vzdálených pracovišť CCTV. Kancelář 

ZVOVT na objektu „M“ v přízemí doplnit o SW s licencí pro  PView a switch pro 

připojení do sítě stávajícího systému vzdálených pracovišť CCTV. 

 

- doplnit prostor za objektem č. 11 „ubytovna K“ o 2 ks venkovních barevných 

otočných kamer vybavených zoomem s nočním viděním (infra – kamery) a s takovým 

rozlišením, aby bylo možné identifikovat jednotlivé  osoby -  rozlišení konkrétního 

obličeje. Otočné kamery budou umístěny na objektech Výrobních hal č. 18 a 19 

v ochranném bezpečnostním krytu. Kamery budou současně vybaveny nebo u nich 

bude umístěn hlasový vstup (mikrofon) a připojeny k monitoru  LCD 24“, 

multiplexeru s možností současného sledování nebo přepínání jednotlivých kamer a 

digitálnímu nahrávacímu zařízení s délkou záznamu obrazového i zvukového 

záznamu minimálně po dobu 72 hodin. Obě kamery budou připojeny do hlavní 

kabelovny v suterénu objektu č. 11 „ Ubytovna K“ a následně do místnosti dozorců 

v suterénu objektu - Uzavřené oddělení, kde bude v místnosti dozorců umístěn i 

monitor LCD  24“ a hlasový vstup/výstup.  K připojení kamer do objektu bude 

použito optické vlákno. Veškerá zařízení budou zálohována pro případ výpadku 

elektrické energie na dobu minimálně 2 hodin. Systém bude řešen jako samostatný 

uzavřený okruh CCTV. 
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- v prostoru „Strážního stanoviště č. 2“ umístit venkovní kameru s infra přisvícením. 

Kamera bude v ochranném bezpečnostním krytu a bude připevněna kamerovým 

držákem k horní části konstrukce zadní části brány. Kamera bude svedena do 

monitoru LCD 24“ uvnitř stanoviště. Kabeláž bude vedena v ochranné trubce pomocí 

koaxiálního kabelu, pokud tomu nebudou bránit technické parametry zapojení. 

Systém bude řešen jako samostatný uzavřený okruh CCTV. 

 

- v návštěvní místnosti umístěné v objektech č. 5 „HB I“ a č. 6 „HB II“ umístit 3 ks 

panoramatických otočných kamer CCTV se zoomem,  s připojením  do videoústředny 

a záznamového zařízení Dallmeier v technické místnosti na operačním středisku. 

Signál z kamer CCTV bude sveden energokanály na operační středisko věznice. 

Ovládání kamer CCTV bude umístěno na operačním  středisku věznice a v kanceláři 

OPaS s nastavením přednosti ovládání kamer. Kabeláž bude provedena optickým 

vedením.  

 

- prostor mezi objekty č. 6 „HBI“ a č. 9 „L“ zabezpečit venkovní kamerou CCTV 

v bezpečnostním ochranném krytu s vysokým rozlišením a infra přisvícením. Signál  

z kamery CCTV bude sveden do kabelovny v suterénu objektu č. 9 a odtud 

energokanály na operační středisko věznice. Kabeláž bude provedena optickým 

vedením.  

 

- doplnit prostor mezi objekty č. 6 „HBI“ a č. 9 „L“ o 2 ks venkovních duálních 

mikrovlnných detektorů, které budou umístěny protisměrně na objektu č. 6  i objektu 

č. 9. Signál z jednotlivých detektorů bude sveden do kabelovny v suterénu objektu č. 

9 a odtud energokanály na operační středisko věznice a zapojen do centrálního 

střežícího systému a střežícího zobrazovacího PC věznice. 

 

- na operačním středisku doplnit stávající videoústřednu o další videosystém se  

24 vstupy z důvodů zvýšení stávající kapacity. Současně doplnit systém o související 

součásti nezbytné pro funkci kamerového systému – optické převodníky, 

optooddělovače, napáječe, kabelové propojky. 

 

- u centrálního střežícího systému upravit SW střežícího programu Alvis,  zapracovat  

a zakreslit přidané kamery CCTV, nastavit souhru při výpadku tísňového hlásiče, 

zapojení hlásky dispečerského zařízení a zakreslit nové prvky EZS. 

 

- vzhledem k vyčerpání kapacity stávajícího nahrávacího zařízení Dallmeier doplnit 

nové nahrávací zařízení s 24 vstupy a úpravou pro sledování kamer na vzdálených 

pracovištích prostřednictvím speciálního softwaru na PC (PView). 

 

Podrobný popis prací, dodávek, a požadovaných standardů je uveden v PD a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb – výkazu výměr v rozsahu a v souladu se zadávacími 

podmínkami. 

 

2.  Předmět Smlouvy bude realizován za následujících technických podmínek 

stanovených v zadávacích podmínkách výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce a to 

zejména: 

 Technické podmínky jsou vymezeny PD a výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 

ZD, dodavatel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v PD. 
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 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě odpovídající této PD, právním 

předpisům pro provádění staveb, ČSN tam uvedených, příslušným ON, 

technologickým předpisům a požadavkům profesních sdružení. Přitom pro budoucí 

smluvní vztah mezi zadavatelem a vybraným zhotovitelem platí, že příslušné části 

ČSN vztahující se k předmětu díla, jejichž dodržování je nebo bude v době realizace 

díla dobrovolné, jsou při realizaci díla závazné. 

 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD stavby, je pro stanovení nabídkové 

ceny rozhodující výkaz výměr.  

 Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny určující a závazný.  

 Zadavatel prohlašuje, že pokud zadávací dokumentace obsahuje požadavky, nebo 

odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a 

služeb, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení. Případné obchodní názvy výrobků specifikují pouze 

požadovaný standard a mohou být nahrazeny výrobky stejné, nebo lepší kvality. 

 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 

příslušných norem.  

 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 

v celém rozsahu zadání, který je vymezen PD včetně výkazů výměr, určenými 

standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. Zejména se jedná o: 

- vytyčení stávajících inženýrských sítí dotčených stavbou před zahájením zemních 

prací a jejich ochrana a zabezpečení před zásypem, předání spolu s předáním dokladů 

o jejich neporušenosti a zakreslení a vytyčení všech nově identifikovaných sítí, 

- zajištění skládky a uložení (dle příslušného zatřídění odpadu) neupotřebitelného 

a vybouraného stavebního materiálu ze stavby (zejména suť). Doklad o uložení bude 

předložen v rámci přejímacího řízení spolu s dokladem o úhradě skládkovného, 

odpady vzniklé stavební činností budou likvidovány v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, cena za likvidaci odpadů je 

zahrnuta v celkové ceně díla, 

- doložení atestů a dokladů materiálů a dodávek, včetně dokladů o hygienické 

nezávadnosti v souladu s platnými právními předpisy, 

- předložení písemného prohlášení o vlastnostech použitých zabudovaných výrobků 

s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN, 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením odchylek 

od dokumentace osvědčené ve stavebním řízení ve 3 vyhotoveních potvrzené 

zhotovitelem, 

- doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení, zejm. protokolů o zkouškách 

a měřeních, stavebních deníků, dokladů prokazujících kvalitu a původ stanovených 

výrobků, které byly do stavby zabudovány, návody k užívání, záruční listy, apod. 

v jednom vyhotovení,  

- zpracování digitální dokumentace postupu plnění Smlouvy při stavebních a 

montážních činnostech. Jedná se zejména o fotodokumentaci zemních a výkopových 

prací, uložení rozvodů s viditelností jejich neporušení, křížení nových rozvodů 

s dalšími sítěmi, podchycení zakrývaných konstrukcí apod. Snímky předá zhotovitel 

při předání dokončeného díla na CD/DVD mediu s uvedeným časovým údajem a 

komentářem, 

- provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek, protokoly o provedených 

zkouškách budou předávány objednateli s fakturací zhotovitele podle postupu prací, 
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ověřujících řádné provedení díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení 

a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků od autorského 

dozoru a zástupce objednatele,  

- zajištění úklidu a vyčištění všech prostor dotčených prováděním stavebních a 

montážních prací a dopravou. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně 

pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy a  

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 

v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 

 

4.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 

k předmětu díla.  

 

5.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

 

 

IV. 

Místo a doba plnění 

 

1.      Místem plnění díla je Věznice Vinařice, č. p. 245, 273 07 Vinařice.  

 

2.       Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 

od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního 

řízení. 

 

3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 80 

kalendářních dní od podpisu této Smlouvy. 

 

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 

díla“) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 

provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a 

dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel 

má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv 

fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele 

vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba 

stanovená v čl. IV.2, Smlouvy. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem 

ke Smlouvě. 
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5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 

kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 

Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 

subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 

dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 

měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

2.422.137 Kč (slovy dvamilionyčtyřistadvacetdvatisícjednostotřicetsedmkorunčeských), 

včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 

vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po 

případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně 

objednatele.  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH 2 422 137,00 Kč  

(slovy dvamilionyčtyřistadvacetdvatisícjednostotřicetsedm korun českých) 

 DPH 21% 508 648,80 Kč  

(slovy pětsetosmtisícšestsetčtyřicetosmkorunčeskýchosmdesáthaléřů) 

 celková cena vč. DPH  2 930 785,80 Kč   

(slovy dvamilionydevětsettřicettisícsedmsetosmdesátpětkorunčeskýchosmdesáthaléřů) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 

likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 

díla. Součástí ceny díla jsou také: 

a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně 

dopravy, 

     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště. 

 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří 

přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 

stavebního deníku.  

 

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 

DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 
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VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 

z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění 

v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke 

Smlouvě. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana 

neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI.4 Smlouvy. 

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat měsíčně, 

tj. faktury budou vystavovány po provedení dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel 

bude po dobu provádění díla vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po 

splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem 

odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek za každý měsíc, 

jinak faktura nezakládá povinnost platit. Objednatel ho v případě jeho neodsouhlasení 

s uvedením důvodu vrátí zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Objednatel 

není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 

Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i 

před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.  

 

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 

a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 

kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání 

pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 

oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 

 

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté ceny díla. 

Zbývajících 10 % ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury 

vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, 

které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. 

 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 

 přeruší práce bez příkazu objednatele, 

 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

 provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 
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VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel zabezpečuje zpracování PD, kterou předá zhotoviteli ve dvou (2) 

vyhotoveních při podpisu Smlouvy.  

 

2. Objednatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační studie se zakreslením 

všech podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán 

písemný protokol nebo proveden zápis do stavebního deníku. 

 

3. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 

k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti 

o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí a při respektování pravidel 

uvedených v příloze č. 2, této smlouvy. 

 

4.     Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 

se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 

třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 

koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

7. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné 

zhotovitelem. 

 

8. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 

výrobce a s projektovou dokumentací. 

 

9.       Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

10. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

11. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet (dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních 

míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště). 

 

12. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
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13. Zhotovitel zajistí nejpozději 14 kalendářních dní od předání a převzetí díla uvedení 

staveniště do původního stavu.   

14.  Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek;  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi; 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 

osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 

a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 

jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele; 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí 

při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele;  

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 

opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů; 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, 

které zhotovitel pro provedení díla využil; 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou; 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 

náklady; 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele;  

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele; 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti 

práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací 

a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 ve věcech technického dozoru, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 

odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  

 XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 

 ve věcech ekonomických:  

 XXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 

 ve věcech autorského dozoru : 

 XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXxXXX, e-mail: XXXXXXXX 
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2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez 

omezení rozsahu včetně předání díla: XXXXXX, tel.: XXXXXX, XXXXXXXXXX 

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 

z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 

a nedodělky: XXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXXX 

 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se 

provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 

zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v 

den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 

stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3.    Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou 

výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora 

a autorským dozorem. 

  

4.        Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 

k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 

s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 

se záznamem zhotovitele. 

 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 

sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 
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XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 

stavu předepsaného projektovou dokumentací. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 

použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 

vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité 

věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 

na díle (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 

jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 

zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu 

o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež 

má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na objednatele 

okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci akce na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 

jsou obsažena v PD, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 

způsobem upozorněn.  

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 

i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s 

výkonem činností, které jsou předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění nejméně 3 

mil. Kč (slovy: třimilionykorun českých) ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom (1) 

pojišťovacím roce. Maximální výše spoluúčasti Zhotovitele pro každou pojistnou událost 

nesmí přesahovat 3% (slovy: třiprocenta). 
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Kdykoliv na žádost objednatele zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti 

(10) pracovních dnů od výzvy objednatele předloží platnou pojistnou smlouvu a doklady o 

zaplacení pojistného.  

 

Požadavek dle předchozí věty může zhotovitel prokázat také pojistkou nebo pojistným 

certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě a podrobnostech, 

že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech požadavků objednatele 

na pojištění v rozsahu požadovaném objednatelem. 

 

8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a zhotovitel je povinen umožnit 

objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 

dodávky pro realizaci akce. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle 

§ 2593 OZ. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených PD musí být předem písemně 

odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 

VIII. této Smlouvy. 

 

12. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů od 

předání a převzetí díla. 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí  díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen 

vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a 

převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před 

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 

v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 

v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 

objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 

měření a revize;  
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c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 

právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 

práva objednatele k dílu;  

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, 

• seznam zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

• revizní zprávy, 

• stavební deník(y), 

• doklady k evidenci, množství a specifikaci jednotlivých druhů odpadů vzniklých  

   v jednotlivých v procesech rekonstrukce, 

• doklady o shodě/vlastnostech použitých dodávek. 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky k převzetí díla, dílo bylo objednatelem 

zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a 

zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 

díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  

§ 2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 
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XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 
1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 

přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému 

v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 

dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých 

materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla 

v délce 36 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části 

zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení 

nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 

v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 

reklamované vady. 

 

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

4.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady. 

 

5.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 

Smlouvy.  

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad díla do 24 hodin od oznámení vad a práce provede ve lhůtě 

14 kalendářních dnů ode dne oznámení objednatelem. Oznámení vady bude provedeno 

elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele XXXXXXXXXX a XXXXXXXXX. 

V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na 

technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany 

písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 

přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady 

nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 

vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost 

náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně 
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opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, 

elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 

každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.3. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 6  

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.4. této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

7.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

9. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

XV. 

Ukončení Smlouvy 

 

 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 

roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 

zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu 
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následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 

v následujícím roce. 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek 

ruší vždy od počátku.   

 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy. 

V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo 

zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5.  Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

 

2.  Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

 

3.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

4.      Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 
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výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob 

nebo pověřených zástupců.  

5. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními 

stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky. 

6. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy, 

popř. údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího 

trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní 

předpis. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 

OZ se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.  

 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran.  

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle 

a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila 

nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na 

prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či 

dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 

 

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

 

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

9. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

10. Tato Smlouva bude uveřejněna na elektronickém profilu zadavatele E-ZAK a 

v Registru smluv 
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XVIII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

1. Příloha č. 1 Smlouvy - Oceněný výkaz výměr 

2. Příloha č. 2 Smlouvy – Pravidla vstupu pro realizaci díla ve věznici Vinařice  

 

 

 

 

 

 

Ve Vinařicích  dne     13.4.2018                                 

 

 

 

 

 

 

...............……..                                                                …….................. 

za objednatele                                                                  za zhotovitele 

 

Vrchní rada Kamil Urbánek 

plk. Mgr. Miroslav Hadrava statutární ředitel 

ředitel věznice SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

 

 

 

 


