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I. Informace o zadavateli: 
 
Česká republika, Vězeňská služba České republiky 
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČO: 00212423 
 
Určeno pro organizační jednotku Věznice Světlá nad Sázavou 
                                                      Rozkoš 990 
                                            582 91  Světlá nad Sázavou 
 
Kontaktní osoby:  

Ing. Jaroslav Myšička 

Tel: +420569471700    e-mail: jmysicka@vez.sve.justice.cz 
 
Dagmar Haklová, DiS. 
Tel: +420569471760    e-mail: dhaklova@vez.sve.justice.cz 

 
Kompletní projektová dokumentace včetně zadávacích podmínek a návrhu SOD bude 

v elektronické podobě neomezeně dálkově přístupná prostřednictvím elektronického nástroje 
E-ZAK na stránkách zadavatele (www.vscr.cz). 
 

II. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky: 
 

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla, které je popsáno v projektové 
dokumentaci stavby (dále PD) „Světlá n/S – půdní vestavby na objektech C a B3“ 
zpracované v 9/2011 firmou STAVOTHERM – projekce spol. s r.o., Havlíčkův Brod. Další 
technické podmínky pro realizaci díla a to zejména pro realizaci systémů spojovacích  
a signálně zabezpečovacích prostředků (dále jen SaSZP), jsou uvedeny v příloze této zadávací 
dokumentace pod názvem: Technické podmínky pro realizaci SaSZP. 

 
 Předmětem stavební akce je vybudování nových ubytovacích kapacit pro ubytování 
odsouzených a prostorů souvisejících s výkonem trestu odnětí svobody (nová jídelna, nové 
prostory pro volnočasové aktivity a zaměstnávání odsouzených). Nové ubytovací kapacity 
budou vybudovány v podkroví ubytovacího objektu C – inv.č. 80-23-01-06. Podkroví bude 
využíváno pro ubytování odsouzených žen ve čtyř-lůžkových pokojích a příslušným 
provozně-technickým a sociálně-hygienickým vybavením. Nové prostory pro volnočasové 
aktivity a zaměstnávání odsouzených se budou realizovat v podkroví výrobního objektu B3 
 – inv. č. 80-23-01-05 a nová jídelna ve 2. nadzemním podlaží objektu B3. Součástí celého 
díla je také vybudování systému SaSZP v obou půdních vestavbách a jeho integrace do 
stávajících systému SaSZP v areálu Věznice Světlá nad Sázavou. 
 
 Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se 
rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD, dodávka příslušných zařízení, jejich 
montáž, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz. Dále provedení všech činností 
souvisejících s řádným dokončení díla (zařízení staveniště, bezpečností opatření ). 
 

Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací v elektronické 
podobě. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a textovou a výkresovou část PD, je pro 
stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování 
nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr  
s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro 
vyžádání dodatečných informací dle ZVZ. 
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Součástí předmětu zakázky je: 

� zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

� zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

� veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, 

� likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

� uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

� zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění  
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  
a předepsaných technických parametrů díla atd.,  

� průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
prohlášení o shodě , předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních, 

� předání projektové dokumentace skutečného stavu. 
 
Součástí předmětu zakázky není zajištění stavebního povolení a vydání kolaudačního 

souhlasu. Tyto doklady zajistí objednatel. 
 

III. Místo a  termín realizace veřejné zakázky: 
 

Místem plnění je  Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91  Světlá nad 
Sázavou. Zhotovitel se po dobu výstavby musí podrobit režimu pro výkon činností v objektu 
se zvláštním režimem. Přesná pravidla a podmínky pro pohyb osob a automobilů v objektu 
s tímto režimem budou se zhotovitelem díla upřesněny před podpisem SOD. 

Požadovaný termín plnění díla je min. 100 a max. 270 kalendářních dní (přesný počet 
dní doplní uchazeč) od podpisu smlouvy o dílo. Zadavatel předpokládá uzavření smluvního 
vztahu s vybraným uchazečem koncem roku 2011 (prosinec 2011), případně začátkem roku 
2012 (leden 2012). Konkrétní datum podpisu smlouvy o dílo závisí  na termínu schválení 
stanovení výdajů správcem rozpočtu a na průběhu případného řízení o námitkách nebo před 
ÚOHS. 
 

IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče a další požadavky 
zadavatele: 

 
Uchazeč (dodavatel) je povinen prokázat základní, profesní, ekonomické, finanční  

a technické kvalifikační předpoklady: 
 

• Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ způsobem 
uvedeným v § 62 odst. 2, ZVZ čestným prohlášením 
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• Profesní kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění profesních 
kvalifikačních předpokladů předložením dokladů stanovených v § 54 písm. a) ZVZ -
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné 
evidence, pokud je v ní zapsán; a v § 54 písm. b) ZVZ – doklad o oprávnění 
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci; a v § 54 písm. d) ZVZ - dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost 
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to 
doklad osvědčující autorizaci v oboru pozemní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 

 
• Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění 

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ 
– doložením kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude vyplývat, že pojištění 
odpovědnosti za škody má uzavřeno na plnění minimálně 20 mil. Kč; a dle 55 odst. 1 
písm. c) ZVZ -  předložením prohlášení o celkovém obratu dodavatele v oblasti 
stavebnictví, a to za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo 
prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, 
předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od 
zahájení příslušné činnosti (obrat v oblasti předmětu veřejné zakázky musí být min. ve 
výši 30 mil. Kč/účetní období). 

 
• Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč prokáže splnění technických 

kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a)  ZVZ  -  min. 3 významné 
zakázky podobného charakteru realizované dodavatelem za posledních 5 let, přičemž 
smluvní cena každé z nich činí 20 mil. Kč bez DPH seznamem zakázek a  § 56 odst. 3 
písm. b) ZVZ - seznamem osob, které se budou na plnění zakázky podílet. Dále 
uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 4 
ZVZ předložením certifikátu systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9001 vydaného 
podle českých technických norem akreditovanou osobou, nebo rovnocenným 
dokladem vydaným v členském státě Evropské unie; a dle § 56 odst. 5 ZVZ předloží 
certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých 
technických norem řady ČSN EN ISO 14001. Oba certifikáty musím být vydány na 
podnikatelskou činnost odpovídající povaze zakázky (stavební činnost). 

 
Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace v souladu s § 51 odst. 4, 5 a 6 ZVZ. 

Pravost a stáří dokladů jsou stanoveny v § 57 ZVZ, zadavatel požaduje, aby veškeré doklady 
prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v kopii. Doklady prokazující splnění 
základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být 
k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních 
dnů. 
 

V. Obchodní a platební podmínky: 
 

Jsou uvedeny v textu smlouvy o dílo. Objednatel zálohy neposkytuje. Fakturace  
za dodávku a montáž zařízení bude probíhat měsíčně, vždy k 5. dni následujícího měsíce  
na základě oboustranně odsouhlasených zjišťovacích protokolů. 
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VI.  Technické podmínky: 
 

Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace včetně všech příloh, 
prohlídka místa plnění, text smlouvy o dílo a projektová dokumentace včetně výkazu výměr. 
V případě, že uchazeč zjistí, že zadávací podmínky jsou nedostatečné a nelze podle nich 
zakázku zrealizovat, uvede v oceněném výkazu výměr pod čarou položky, které jsou nutné  
do realizace díla zahrnout  

Zadavatel v krycím listu výkazu výměr uvádí položky GZS, mimostaveništní doprava 
a ztížení podmínky. U těchto položek jsou uvedeny poměrová procenta z ceny díla bez DPH. 
Tyto procenta jsou pouze informativní a je na uchazeči, aby si stanovil částku, kterou bude 
požadovat v rozpočtu, za tyto položky. 
 

VII. Jiné požadavky zadavatele: 
 

Uchazeč se zaváže zaměstnat při pomocných pracích při provádění stavby odsouzené 
osoby. Počet odsouzených osob vztažený k osmihodinovému pracovnímu dni a pětidennímu 
pracovnímu týdnu uvede uchazeč ve své nabídce, avšak nejméně musí zaměstnat  
5 odsouzených osob. Odsouzení budou zaměstnáni na základě zvláštní smlouvy uzavřené 
mezi Věznicí Světlá nad Sázavou se zhotovitelem stavby, kde bude uvedena výše pracovní 
odměny odsouzených a další náklady, které hradí zhotovitel stavby věznici. 

Zaměstnávání a odměňování odsouzených se řídí obecně platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a nařízením vlády              
č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do 
zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Uchazeče dále uvede ve své nabídce text ve znění: „Předložená nabídková cena je 
cenou nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci veřejné 
zakázky“. 
 

VIII. Podklady pro zpracování nabídky: 
 

Podklady pro zpravování nabídky jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým 
přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. 
 
Podklady pro zpracování nabídky tvoří: 
 

a) tato zadávací dokumentace a to ve formátu:  *.pdf; 
b) text smlouvy o dílo, který obsahuje obchodní a platební podmínky, a krycí list nabídky 

a to vše ve formátu *.doc; 
c) projektová dokumentace stavby uvedená v čl. II této zadávací dokumentace včetně 

výkazu výměr a to ve formátech:  *.pdf – výkresy, *.doc – textová část   
a *.xls- výkazy výměr;  

d) technické podmínky pro realizaci SaSZP a to ve formátu:  *.pdf; 
 

Veškeré dotazy k zadávací dokumentaci, textu smlouvy o dílo, projektové 
dokumentaci stavby a technickým podmínkám pro realizaci SaSZP, bude účastník veřejné 
zakázky umísťovat na tento portál: https://ezak.vscr.cz a zadavatel mu také na tomtéž místě na 
dotaz odpoví. Jedná se o dotazy v smyslu dodatečných informaci v působnosti ZVZ. Pro 
umístění dotazu na výše uvedený portál je nutné aby účastník disponoval elektronickým 
podpisem. Uchazeč má také právo žádat o dodatečné informace dle § 49 ZVZ. 

 



 Zadávací dokumentace pro zakázku „ Světlá n/S – půdní vestavby na objektech C a B3 “ 
Str.6 ze 34 

6 

 Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 21. 11. 2011 v 10:00 hod. Účastníci 
prohlídky (nejvýše dvě osoby za každého zájemce) musí mít u sebe platný průkaz totožnosti. 
 
 

IX. Způsob zpracování a obsah nabídky: 
 
 Nabídka musí být zpracována v písemné formě v českém jazyku ve trojím vyhotovení 
(originál + 2 kopie) v souladu s podmínkami, uvedenými v této ZD. Originál nabídky bude 
obsahovat také samostatné CD medium, na kterém bude zpracována kompletní nabídka 
v elektronické podobě ve formátu *.doc – textová část a *.xls – oceněný výkaz výměr.  
 
Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných částí takto: 
 
část  č. 1  

• vyplněný Krycí list nabídky (název, adresa a identifikační údaje uchazeče), 
• obsah nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen 

posloupnost dokumentů,  ale i jejich umístění pomocí čísel stran, 
• doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů, 
• ostatní doklady a prohlášení. 

 
část č. 2   

• celková  cena za dílo bez DPH a s DPH, 
• Uvést text - Předložená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, obsahující 

veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci veřejné zakázky. 
 
část č. 3   

• návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za uchazeče a otiskem razítka uchazeče   s  přílohami smlouvy, kterými 
musí být časový harmonogram postupu prací (s podrobností nejméně na týdny),  
oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek) a platební kalendář (předpokládaný 
finanční plán zpracovaný v návaznosti na časový harmonogram postupu prací 
s uvedením  měsíčních finančních objemů realizovaných prací, včetně DPH). 

 
 Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny boční popiskou či 
rozdělovníkem. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře, jednotlivé 
strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena 
proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy  
a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.  
 

Nabídka, návrh smlouvy i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení obsažené v nabídce 
(s výjimkou originálů či úředně ověřených kopií dokladů) musí být podepsány osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (v takovém případě doloží uchazeč v nabídce 
originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu). 
Návrh smlouvy musí být vypracován podle přiloženého textu. Přípustné jsou jen drobné 
technické a jazykové úpravy. 

 
Oprávněné osoby podepíší na závěr nabídky prohlášení o tom, že údaje v ní jsou 

pravdivé a kolik obsahuje nabídka stran. 
Nabídky, kde bude návrh smlouvy obsahovat termín zhotovení kratší než 100 a delší 

než 270 dní od podpisu smlouvy o dílo, budou považovány za nepřijatelné. 
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Při posuzování úplnosti nabídky jsou rozhodující údaje, uvedené v originále. 

 
X. Zadávací lhůta: 

 
Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán je zadavatelem stanovena  

do 30. dubna 2012. 
 

XII. Místo a termín pro podání nabídky a místo pro otevírání obálek s nabídkami: 
 
Uchazeči své nabídky doručí osobně, poštou nebo kurýrem do podatelny Věznice 

Světlá nad Sázavou,  Rozkoš 990,  582 91  Světlá nad Sázavou,  v řádně zalepené obálce, 
zajištěné proti manipulaci, opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem:  

 
Veřejná zakázka 

 
„ VZ – SVĚTLÁ N/S – PŮDNÍ VESTAVBY 

-  NEOTEVÍRAT“ 
 

a opatřené na uzavření razítkem a podpisem uchazeče. Na obálce dále musí být 
uvedena adresa uchazeče dle § 69 odst. 5 ZVZ. 
 

Nabídky lze doručovat do podatelny Věznice Světlá nad Sázavou v pracovních dnech 
v době od 10 do 14 hod, nejpozději však do 28. 11. 2011 do 9.00 hod. 

 
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 29. 11. 2011 v 10:00 hod na výše uvedené 

adrese ve Věznici Světlá nad Sázavou. 
 
 Otevírání obálek se může účastnit nejvýše jeden zástupce každého uchazeče, který 
předložil svou nabídku. Zástupce uchazeče se před zahájením otevírání obálek prokáže buď 
pověřením uchazeče nebo výpisem z obchodního rejstříku a dokladem totožnosti v případě,  
že je statutárním zástupcem uchazeče. 
 

XIII. Požadavky na poskytnutí jistoty: 
 
 Zadavatel nepožaduje složení jistoty.  
 

XIV. Způsob hodnocení nabídek: 
 

Nabídky budou hodnoceny podle §78 odst.1 písm. a) ZVZ podle ekonomické 
výhodnosti nabídky,  zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria: 
 

1) celková cena za dílo bez DPH .…………………………………………váha 80 % 

Bude hodnoceno podle vzorce kdy nejnižší nabídková cena dělená nabídkovou cenou 

hodnoceného uchazeče a násobená 100 tvoří bodovou hodnotu, která je následně 

vynásobena váhou kritéria. 

2) záruční doba na  dílo v měsících ..…….………………..…….. ………..váha 10 % 

Bude hodnoceno podle vzorce kdy nabízená záruční doba v měsících hodnoceného 

uchazeče dělená nejvyšší nabízenou záruční dobou v měsících a násobená 100 tvoří 
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bodovou hodnotu, která je následně vynásobena váhou kritéria. Záruční doba musí být 

nejméně 60 měsíců. Nabídky se záruční dobou kratší než 60 měsíců nebudou 

hodnoceny. Nabídky se záruční dobou delší než 120 měsíců budou považovány za 

nabídky se záruční dobou 120 měsíců. 

3) doba realizace díla ve dnech od podpisu SOD………………………….váha 10 % 

Bude hodnoceno podle vzorce kdy nejkratší doba realizace díla od podpisu SOD ve 

dnech dělená dobou realizace díla od podpisu SOD ve dnech hodnoceného  uchazeče 

a násobená 100 tvoří bodovou hodnotu, která je následně vynásobena váhou kritéria. 

Doba realizace díla  od podpisu SOD ve dnech  bude v intervalu od 100 do 270 dní. 

Nabídky s dobou realizace díla mimo tento interval nebudou hodnoceny. 

Hodnocení v souladu s § 79 odst. 1 ZVZ provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. 
 

XV. Variantní řešení: 
 

Zadavatel variantní řešení nepřipouští. 
 

XVI. Záruka za dobré provedení díla: 
 

Vystavení bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako 
oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Výše 
zajišťované částky je 1 000 000,- Kč. Záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději v 
den zahájení předávání a přebírání díla objednatelem, bankovní záruka bude platná nejméně 
po záruční dobu, právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami dle této smlouvy nebo 
neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, 
bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba na stavební 
práce, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v 
souladu s touto smlouvou objednatel vyzval. Objednatel je oprávněn využít prostředků 
zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá splatné smluvní pokutě, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených. 

Uchazeč s nabídkou předloží závazný příslib banky, že takovou záruku za uchazeče 
vystaví. 

 
XVII. Subdodávky 

 
Uchazeč uvede v nabídce, které části zakázky bude plnit pomocí subdodavatelů včetně 

identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Objem subdodávek nesmí překročit 40% hodnoty 
celé zakázky. 

Uchazeč musí v rámci subdodávky systémů SaSZP splnit podmínky uvedené v příloze 
této zadávací dokumentace  pod názvem: Technické podmínky pro realizaci SaSZP. 
 

XVIII. Ostatní práva zadavatele: 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 
� na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě 

žádosti zájemců o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu 
obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku. 
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� před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované 
uchazečem v nabídce, 

� před podpisem SOD jednat s vítězným uchazečem o konečné podobě výkazu výměr, a to 
zejména z důvodu zajištění kvality všech materiálu a zařízení, které budou v rámci 
realizace stavby použity, 

� v zájmu zajištění transparentnosti zadávacího řízení, uveřejnit z nabídek uchazečů 
dokument Krycí list nabídky a Veřejná část nabídky po ukončení zadávacího řízení na 
http://portal.justice.cz, 

� zrušit zadávací řízení  souladu s § 84 ZVZ. 
 

XIX. Ostatní podmínky: 
 

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy  
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně 
písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat 
dle § 58 zákona. 
 

Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou 
spolupůsobit při finanční kontrole. 
 

XX. Zpracování dodatečných dotazů 
 

 Tato zadávací dokumentace bude umístěna na profilu zadavatele v elektronickém 
nástroji E-ZAK jehož prostřednictvím budou také odpovídány dodatečné dotazy. 

 
Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: 
 

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace stavby - zpracovatel STAVOTHERM – projekce spol.  
                       s r.o., Havlíčkův Brod , 

Příloha č. 2 - Text smlouvy o dílo, 

Příloha č. 3 - Vzor krycího listu, 

Příloha č. 4 - Technické podmínky pro realizaci SaSZP. 
 
 
Ve Světlé nad Sázavou dne 6. 11. 2011. 
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Příloha č. 2 

 

S M L O U V A   O    D Í L O 
 

č. .................................. (doplní uchazeč) 

 

uzavřená podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
I. 

Smluvní strany 
 
 

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
 
jejímž jménem činí právní úkony za objednatele 
 na základě pověření č. j. VS 26/28/2011-50/Všeob/080  ze dne: 11. 10. 2011 
 Ing. František Slezák, Vrchní ředitel pro ekonomiku Vězeňské služby ČR 
 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 
Bankovní spojení: č.ú. 916-2901881/0710, ČNB Praha 
 
 
jako objednatel na straně jedné  

 
a (doplní uchazeč) 
 

[je-li zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel] 
 
-  jméno a příjmení  v úřední podobě, bydliště 
-  obchodní firma podle podoby v povolení k podnikání) 
-  IČO, u plátců DPH DIČ 
  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v 
Praze) ...., oddíl...., vložka..... nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle 
živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list) 
 
[je-li zhotovitelem právnická osoba] 
 
 - správný název firmy, včetně označení právní formy společnosti (např. “a.s.”,“spol. 

s r.o.“, „s.r.o.“), jak je   zapsána v obchodním rejstříku,  
 - se sídlem ............  
 - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v 

Praze) ....,  oddíl...., vložka..... 
 - jejímž jménem jedná ( jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu 

podle výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dnů, případně jiného 
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úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za 
společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo 
zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........ 

 - IČO: 
 - DIČ: 
 - bankovní spojení: 
 - č.ú.: 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu. 

II. 
Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Zadávací dokumentace ze dne:     6. 11. 2011 
2. Nabídka zhotovitele ze dne:      ………………(doplní uchazeč) 
3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne:  ………………(doplní zadavatel) 

III. 
Předmět smlouvy 

 
(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s poptávkou 

objednatele a nabídkou zhotovitele. 

(2) Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace (dále PD) „Světlá n/S – 
půdní vestavby na objektech C a B3“ zpracované v 9/2011 firmou STAVOTHERM – 
projekce spol. s r.o., Havlíčkův Brod. Další technické podmínky pro realizaci díla a to 
zejména pro realizaci systémů spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků (dále jen 
SaSZP), jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace pod názvem: Technické 
podmínky pro realizaci SaSZP. 

(3) Předmětem stavební akce je vybudování nových ubytovacích kapacit pro 
ubytování odsouzených a prostorů souvisejících s výkonem trestu odnětí svobody (nová 
jídelna, nové prostory pro volnočasové aktivity a zaměstnávání odsouzených). Nové 
ubytovací kapacity budou vybudovány v podkroví ubytovacího objektu C – inv.č. 80-23-01-
06. Podkroví bude využíváno pro ubytování odsouzených žen ve čtyř-lůžkových pokojích a 
příslušným provozně-technickým a sociálně-hygienickým vybavením. Nové prostory pro 
volnočasové aktivity a zaměstnávání odsouzených se budou realizovat v podkroví výrobního 
objektu B3 – inv. č. 80-23-01-05 a nová jídelna ve 2. nadzemním podlaží objektu B3.  
Součástí celého díla je také vybudování systému spojovacích a signálně zabezpečovacích 
prostředků (dále jen „SaSZP“) v obou půdních vestavbách a jeho integrace do stávajících 
systému SaSZP v areálu Věznice Světlá nad Sázavou. 

(4) Předmět smlouvy bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem 
se rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD, dodávka příslušných zařízení, 
jejich montáž, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz. Dále provedení všech činností 
souvisejících s řádným dokončení díla (zařízení staveniště, bezpečností opatření ). 

(5) Zadávací dokumentace obsahuje výkaz výměr požadovaných prací v elektronické 
podobě. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a textovou a výkresovou část PD, je pro 
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stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování 
nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr  
s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro 
vyžádání dodatečných informací dle ZVZ. 

Součástí předmětu smlouvy je: 

� zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

� zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

� veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, 

� likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

� uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

� zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění  
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  
a předepsaných technických parametrů díla atd.,  

� průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
prohlášení o shodě , předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních, 

� předání projektové dokumentace skutečného stavu. 
 
Součástí předmětu zakázky není zajištění stavebního povolení a vydání kolaudačního 

souhlasu. Tyto doklady zajistí objednatel. 

(6) Předmětem díla je také zpracování projektové dokumentace skutečného provedení 
předmětu díla. 

 (7) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků 
cenu sjednanou dle čl.V. odst. 1 této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

(8) Závazkem zhotovitele je dílo provést a převést vlastnické právo k němu na 
objednatele, závazkem objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

(9) V rámci realizace systému SaSZP provede zhotovitel zkušební provoz všech 
instalovaných systémů. Podrobný popis a podmínky realizace zkušebního provozu je popsán 
v příloze č. 4 Podmínky provádění zkušebního provozu. 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do .…. 

dnů (doplní uchazeč - interval od 100 do 270 dní) od podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
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zavazuje dodržet termín předání díla i v tom případě, že vznikne potřeba nezbytných prací 
navíc, pokud svým finančním rozsahem nepřesáhne 20% ceny za dílo sjednané v této smlouvě 
a rozsah víceprací byl odsouhlasen oběma stranami nejpozději do 100 dní od podpisu této 
smlouvy a to písemným dodatkem ke smlouvě. 

 (2) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, 
nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod 
přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. 
nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou 
přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě 
práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění 
díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

(3) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy byly do 
něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a projektové 
dokumentace. 

(4) Místem provádění díla je areál Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, Světlá 
nad Sázavou PSČ 582 91. 

(5) Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat podle harmonogramu prací, 
který je přílohou č.1 této smlouvy. 

(6) Do termínu realizace díla se nezapočítává doba trvání zkušebního provozu SaSZP 
popsaná v příloze č. 4 této smlouvy. 

V. 
Cena díla 

 
(1) Celková cena za dílo uvedené v čl. III této smlouvy byla dohodnuta ve výši 

   ………………………………………,- Kč včetně DPH 

(slovy ……………………………………  včetně DPH) 

bez DPH …………………………………………,- Kč) 

 (slovy…. ……………………………………bez DPH) 

sazba 20% DPH ……………....,- Kč 

(slovy ………………………………) 

(2) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené  provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, 
zejména s jejich odvozem a likvidací. Cena byla sjednána na úrovni bez DPH, která k ní bude 
připočtena podle sazby platné ke dni uskutečněného plnění. Jiné změny ceny se bez změny 
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smluvního vztahu nepřipouští a to ani v případě, že dojde ke zpoždění v předání díla 
z jakýchkoli důvodů. 

Podrobná specifikace ceny je uvedena ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který 
je přílohou č. 3 této smlouvy. 

 (3) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou 
práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky zhotovitele. Práce navíc, které 
nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze 
určit cenu, bude stanovena dohodou. 

VI.  
Platební podmínky 

 
(1) Objednatel bude hradit cenu za dílo na základě dílčích faktur, které zhotovitel bude 

vystavovat měsíčně do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly provedeny 
fakturované práce a dodány věci k zabudování do díla. K faktuře musí být přiložen soupis 
provedených prací a dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX. 
odst. 1. Při vystavování faktur se zhotovitel zavazuje postupovat podle platebního kalendáře, 
který je přílohou této smlouvy. 

(2) Zhotovitel bude vystavovat měsíční faktury podle odst. 1 až do dosažení 90 % 
dohodnuté ceny za  dílo. Na zbývajících 10 % ceny díla vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu 
po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla po odstranění vad a nedodělků. 
Přílohou závěrečné faktury musí být protokol o konečném předání a převzetí celého díla 
podepsaný zástupcem objednatele uvedený v čl. IX. odst. 1 a celkové vyúčtování 
uskutečněných plateb. 

 (3) Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít 
charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat 
skutečnosti uvedené v § 13a obchodního zákoníku. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena. 

(4) Faktury zhotovitele jsou splatné do 30 dní od jejich doručení objednateli. Pokud 
faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane 
do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného 
či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou 
dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.  

(5) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž 
provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 

(6) Objednatel může pozastavit do vyjasnění úhradu dílčí faktury zhotovitele, pokud 
zhotovitel svévolně přerušil provádění díla nebo  přes písemné upozornění technického 
dozoru provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací. 
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VII. 
Součinnost smluvních stran 

 
(1) Potřebná stavební  povolení nebo ohlášení stavby a oznámení dokončení stavby 

včetně kolaudačního řízení zajistí objednatel. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu 
bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu 
objednatele, uvedenou ve stavebním deníku zúčastní místního šetření za účelem povolení 
k užívání díla a kolaudačního řízení. Objednatel předá staveniště do 10ti dnů od podpisu 
smlouvy. 

(2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, 
pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské 
Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě 
občanských průkazů nebo platný cestovní pas u  státních příslušníků ostatních států a splňují 
jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech 
osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru. 

(3) Objednatel zajistí pro provádění stavby dodávku elektrické energie a vody za 
úhradu. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Pokud 
objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za 
úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu  
a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných 
právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí  
a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit 
případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že  byly již 
vyúčtovány objednateli. 

(5) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů  
a zajistí prokazatelné proškolení všech zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů  
a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu 
objednatel poskytne potřebou součinnost. 

(6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, 
které by v důsledku jejich porušení vznikly. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění 
objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění. 

VIII. 
Podmínky provedení díla 

 
(1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby 

jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu 
dle požadavků stanovených objednatelem a to do 15 dnů od předání a převzetí díla. 

(2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění 
všech vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu o trvalém provozu díla stavební deník 
způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon a v prováděcích předpisech 
k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu  výměr 
provedeny a práce, které byly provedeny na základě dodatků ke smlouvě. 
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(3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován 
zástupce objednatele. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1b této smlouvy.  
To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody. 

(4) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením zhotovování díla požádal, 
zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem 
provádění kontrol. 

(5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 
objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 
zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 
prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez 
tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací  
a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání 
vadného provedení zhotovitel. 

(6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí  
a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 
odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 (7) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX, osoby vykonávajících stavební 
dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta  mají právo kontrolovat způsob 
provádění díla  a činit opatření podle § 550 obchodního zákoníku. Mají přístup na staveniště  
a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných 
orgánů státní správy  a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se 
souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2. 

(8) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v projektové dokumentaci 
musí být předem odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo. 

(9) Případné neprovedené práce budou uvedeny v  písemném dodatku ke smlouvě. 
Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného dodatku ke smlouvě, za 
podmínek zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění. 

IX. 
Oprávněné osoby 

 
(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) v rozsahu písemného pověření:   

Vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D. – ředitelka věznice 

Tel.  569471500  e-mail : gslovakova@vez.sve.justice.cz 

Ing. Jaroslav Myšička – zástupce ředitelky věznice 

Tel.  569471700  e-mail : jmysicka@vez.sve.justice.cz 
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b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, 
převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací  
a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku: 

Ing. Jaroslav Myšička Tel. 569471700  e-mail : jmysicka@vez.sve.justice.cz 

Ing. Jaroslav Švec       Tel. 569471800  e-mail : jsvec@vez.sve.justice.cz 

Dagmar Haklová, DiS. Tel. 569471760 e-mail : dhaklova@vez.sve.justice.cz 

c) ve věcech ekonomických:  

Vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.  Tel.  569471500 

e-mail : gslovakova@vez.sve.justice.cz 

Ing. Jaroslav Myšička  Tel.  569471700  e-mail : jmysicka@vez.sve.justice.cz 

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a ) bez omezení rozsahu: jméno, tel., e-mail (doplní uchazeč) 
 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla  
a dodávaných věcí,   provádění záznamů do stavebního deníku: jméno, tel. 
,e-mail (doplní uchazeč) 

 
 
c) ve věcech běžného řízení stavby: jméno, tel., e-mail (doplní uchazeč) 
 

(3) Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat:      

Ing. Jaroslav Myšička Tel. 569471700  e-mail : jmysicka@vez.sve.justice.cz 

Ing. Jaroslav Švec       Tel. 569471800  e-mail : jsvec@vez.sve.justice.cz 

Dagmar Haklová,DiS. Tel. 569471760 e-mail : dhaklova@vez.sve.justice.cz 

 (4) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich právní nástupci.  

(5) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná 
okamžikem, kdy byla druhé straně oznámena, za předpokladu, že bude potvrzena do  
14 kalendářních dnů od oznámení dodatkem k této smlouvě. 

X. 
Přechod vlastnického práva a rizik 

 
(1) Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele 

v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla. 
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(2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku vydání 
kolaudačního souhlasu. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování 
díla, které objednatel nepřevzal. 

XI. 
Odpovědnost za škodu 

 
(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla 

vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením 
v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. 

(2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud 
nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel 
zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele.  

(3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených 
k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně 
svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady 
objednatele. 

(4) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou 
předmětem této smlouvy, zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně 
pojištění proti živelním pohromám, vlastní dodávky po dobu její dopravy. Zhotovitel také 
pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky 
pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané 
v článku V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 

XII. 
Předání a převzetí díla 

 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků a dodáním veškeré 
dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, 
zkoušek, atestů, geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení apod. Předáním 
díla splní zhotovitel svou povinnost ze smlouvy provést celé dílo. 

(2) Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, 
jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost 
takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo 
pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele. Pokud vznik 
vad způsobil objednatel prokazatelně z vlastní viny, dohodne se zhotovitelem lhůtu pro 
odstranění takových vad. Náklady na odstranění vad nese objednatel.  

 (3) Objednatel může převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího odstavce 
nepřevzal, pokud vykazuje pouze drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo 
dohodnuto jinak. 
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(4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů, 

• stavební deník, případně montážní deník 

• prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je 
to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
a 426/2000 Sb. (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály 
musí mít náležitosti stanovené   Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., § 13.), 

• ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně 
nevyžaduje, 

• doklady o provedených revizích a zkouškách (elektro, rozvodů vody  
a kanalizace, ÚT, VZT, slaboproudu, tlakové zkoušky hydrantů) 

(5) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména: 

a)  zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo  
nepřejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, 
způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, 

d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení 
záruční doby nebo slevě z ceny za dílo). Tyto dohody jsou účinné jen pokud 
byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě. 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo 
nepřevzal. 

(6) K podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele ……..  
(doplní uchazeč) a za objednatele osoby uvedené v čl. IX. odst. 1. 

(7) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních 
dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání 
zahájeno a jak bude probíhat. 

XIII. 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména nevykazuje  

vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci nebo v technických normách vztahujících se 
k dílu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje 
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také nesoulad dokumentace skutečného provedení se skutečnosti, vady a nedodělky, které 
nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku 
nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby 
objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik na adresu ………… 
(doplní uchazeč ve své nabídce). 

(2) Záruční doba za dílo činí ……(doplní uchazeč - nejméně 60) měsíců a počíná 
běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého 
díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným 
způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 15 dní ode dne, kdy se o nich 
dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud 
zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na 
účet zhotovitele. 

(3) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným 
poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit. Zhotovitel se 
však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet 
objednatele. 

(4) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby 
předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za 
jejich vznik nenese odpovědnost. 

(5) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady na systémech SaSZP vzniklé 
během záruční doby, neprodleně poté, co je zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnost ke 
zjištění a odstranění vady na zařízení, dle následujícího členění:  

a)  vady s nejvyšší prioritou - výpadek systému nebo jeho části, kdy musí 
objednatel zajistit náhradní opatření (např. fyzická kontrola střeženého místa) 

Započetí se zjišťováním a odstraňováním vady do 4 hodin od jejího 
nahlášení a odstranění  vady nejpozději do  12 hodin od jejího 
prokazatelného nahlášení.  

b)  vady se střední prioritou - výpadek částí systémů (25% až 50% systému), 
které si nevyžádají náhradní opatření na straně objednatele. 

Započetí se zjišťováním a odstraňováním vady do 12 hodin od jejího 
prokazatelného nahlášení a  odstranění vady nejpozději do 48  hodin od 
jejího prokazatelného nahlášení. 

c)  vady nízké priority - ostatní vady, které nespadají pod písmeno a) a b) např. 
vady jednotlivých koncových prvků SaSZP (spojovací a signálně 
-zabezpečovací prostředky), bránící jejich řádnému používání 

Započetí se zjišťováním a odstraňováním vady do 24 hodin od jejího 
prokazatelného nahlášení a odstranění vady nejpozději do 72  hodin od jejího 
prokazatelného nahlášení. 

Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedených lhůtách nepřetržitě 24 hodin 
denně. Obě smluvní strany se mohou dohodnout i na jiné době odstranění vady, pokud je to 
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odůvodněno její složitostí. Vada se považuje za prokazatelně nahlášenou, pokud byl 
zhotovitel o ní informován elektronickou poštou a objednateli bylo přijetí zprávy potvrzeno. 
Nebylo-li však přijetí potvrzeno ani do 2 hodin od odeslání zprávy, má se za to, že jej 
zhotovitel obdržel. 

Vady budou ohlašovány na tuto elektronické adresu: 

e-mail: ………… (doplní uchazeč ve své nabídce) 

kontaktní telefon pro potvrzení: ………… (doplní uchazeč ve své nabídce) .  

(6) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků na systémech SaSZP 
během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo 
a to i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost. 

(7) Pokud není vada na systémech SaSZP odstraněna a systém, ve kterém vada vnikla 
není uveden do plně funkčního stavu nejpozději do 10 dní od nahlášení vady, bude záruční 
doba na tento systém, popřípadě komponent, prodloužena o dobu od nahlášení vady do 
úplného zprovoznění systému nebo komponentu, jehož se vada týkala. 

(8) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně. 

(9) Za nesprávné činnosti zhotovitele ve smyslu odst. 1 se považuje zejména 
nedodržení technologických postupů při provádění díla zejména použití jiných materiálů bez 
souhlasu technického dozoru.  

XIV. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

(1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, které jí druhá smluvní 
strana oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodlení stanovený předpisy občanského 
práva. 

(2) Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý 1. až 15. den 
prodlení,  30 000,- Kč za každý 16. a další den prodlení. 

(3)  Za prodlení s odstraněním  vad a nedodělků podle čl. XII. odst. (3) uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou 
smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací 
řízení, uvedené v čl. XII odst. (4) písm. c) nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení 
tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby. 

(4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě uvedené v čl. VIII 
odst. 1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč  za každý započatý 
den prodlení. 

 (5) Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den uhradí zhotovitel objednateli 
v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst.2, pokud 
neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. 
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(6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

(7) Za prodlení s odstraněním vady v systémech SaSZP v záruční době uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: 

4 000,- Kč u vady s nejvyšší prioritou (čl. XIII, odst. (6) písm. a)), 

3 000,- Kč u vady se střední prioritou (čl. XIII, odst. (6) písm. b)), 

2 000,- Kč u vady nízké priority (čl. XIII, odst. (6) písm. c)). 

 (8) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli 
případnou jednoznačně prokázanou škody, kterou mu svým jednáním způsobil. 

(9) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od dne doručení jejich 
vyúčtování druhé smluvní straně.  

XV. 
Zvláštní ustanovení 

 

(1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 
smlouvy. 

 (2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně 
nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o 
tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

(3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení  prací na díle na 
nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo 
živelní pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, 
učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, 
sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného 
zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací 
déle než tři měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.  

(4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží 
výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro 
opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl 
dohodnut ve smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do tři měsíců ode dne, kdy je přerušil 
nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. 

(5) Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek 
bankovní záruku za odstraňování vad díla v záruční době. 

Vystavení bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako 
oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
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přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

•  výše zajišťované částky je 1 000 000,- Kč, 

•  záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení předávání a 
přebírání díla objednatelem, 

•  bankovní záruka bude platná nejméně po záruční dobu, 

•  právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami dle této smlouvy nebo neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, 

•  bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba na 
stavební práce, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž 
odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval. 

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která 
odpovídá splatné smluvní pokutě, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod 
způsobených. 

(6) Práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění 
podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení.  

(7) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, 
pokud jej o to objednatel požádal. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem 
dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny a platební kalendář. Objednatel 
uhradí pouze vícepráce, které byly provedeny na základě písemného souhlasu objednatele. 
Případné vícepráce budou provedeny za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění. 

(8) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel se zavazuje během 
zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. 

(9) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

(10) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit 
bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 
zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy  
v následujícím roce. 
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(11) Dojde-li ke změně statutu zhotovitele, je zhotovitel povinen oznámit tuto 
skutečnost objednateli ve lhůtě 60 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu 
druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 (12) Smluvní strany  mohou kromě případě uvedených v zákoně odstoupit od 
smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV 
odst. 14, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v 
případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. 
Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na objednatele byl prohlášen konkurz na 
základě insolventního zákona podle zákona č. 182/2006 Sb. nebo pokud zhotovitel vstoupil 
do likvidace. 

 
(14) Podstatným porušením smlouvy je: 

• Překročení termínů zhotovení díla dle čl. IV o více než 30 dnů. 
• Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 dnů 

XVI. 
Společná ustanovení 

 

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991Sb. (obchodním zákoníkem)  
a zákonem č.40/1964 Sb. (občanským zákoníkem). 

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních 
stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným 
soudem České republiky. 

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

 (4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou 
komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou 
v okamžiku, kdy se odesilatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud 
se odesilatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu 
smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb. 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které 

podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit 
kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této 
smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, 
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stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou 
oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.  

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti  
i účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany. 

 (3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé 
a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

(4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č.1 - Harmonogram postupu prací s dobou plnění v týdnech 

Příloha č.2 - Platební kalendář 

Příloha č.3 - Oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek) 

Příloha č. 4 - Podmínky provádění zkušebního provozu SaSZP 

Příloha č. 5 - Technické podmínky pro realizaci SaSZP 

(Přílohy č. 1 až 3 vypracuje zhotovitel) 
 

 
 
V ………………………dne:                                              V…………………………..dne: 

 

Za objednatele:                                                                              Za zhotovitele:  

Ing. František Slezák 
Vrchní ředitel pro ekonomiku 
Vězeňské služby ČR 
 
 
……………………………….                                              …………………………………… 

Vlastnoruční podpis                                                                Vlastnoruční podpis 
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Příloha č. 4 k této SoD 
 

Podmínky provádění zkušebního provozu. 

1. Obecné podmínky provádění zkušebního provozu 
 

Zkušební provoz započne teprve poté, co dílo bylo řádně dokončeno a byla k němu 
dodána dokumentace skutečného provedení. Zhotovitel písemně dosvědčí, že všechny 
projektem požadované komponenty dodal, namontoval a uvedl do provozu dle požadavků 
stanovených projektem. Objednatel zabezpečí souhlas stavebního úřadu o prozatímním 
užívání stavby a povolení zkušebního provozu. Obsluha a technici budou řádně zaškoleni před 
započetím zkušebního provozu. 

Zkušební provoz bude proveden v délce trvání 20 ti po sobě jdoucích kalendářních 
dnů pro každou etapu zvlášť. 

Zkušební provoz bude probíhat dle časového harmonogramu,  který bude sjednán mezi  
zhotovitelem a objednatelem před jeho započetím.  

Objednatel se zavazuje, že po celou dobu trvání zkušebního provozu jeho pracovníci 
nebo pracovníci jim pověření k provádění zkušebního provozu, nebudou na zkoušeném 
zařízení provádět žádné HW ani SW úpravy či změny, ale pouze v praktickém provozu budou 
předmět plnění díla zkoušet a tím ověřovat správnost funkce jednotlivých SaSZP a jejich 
vzájemné součinnosti.  

Zkušební provoz bude probíhat v dále popsaných fázích: 

1.1.  Přípravná část  5  dní 
 

Komplexní vyzkoušení funkčnosti a zároveň vzájemné součinnosti jednotlivých částí 
SaSZP. Po dobu přípravné části je možné ladění a seřizování jednotlivých částí  SaSZP 
pracovníky zhotovitele za účasti  objednatele. 

1.2. Prováděcí část   15  dní 
 

Zkouška stability systému za provozních podmínek: 

U vnitřního střežícího zařízení požadujeme max.1 falešný poplach za  celou dobu 
prováděcí části zkušebního provozu na jeden koncový prvek. (Falešným poplachem se rozumí 
provozní stav zařízení, kdy jako poplach je vyhodnocen podnět koncového prvku, jehož 
příčina není vyvolána pohybem nebo přítomností člověka, zvířete atd. - v závislosti na 
fyzikálním principu koncového prvku - v detekčním poli koncového prvku, ani jinými 
vysvětlitelnými jevy, ale chybou koncového prvku nebo systému.) 

Bezchybný provoz celého díla – funkce jednotlivých celků a zejména jejich součinnost 
musí plně odpovídat projektové dokumentaci a stanoveným požadavkům objednatele 
uvedeným v čl. 3 a 4 těchto podmínek. Teprve, poté co dílo dosáhlo tam uvedených 
parametrů, je objednatel oprávněn jej převzít do trvalého provozu. 
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V průběhu druhé části zkušebního provozu je vyloučen jakýkoliv zásah zhotovitele do 
funkčních celků, pokud k tomu nebude vyzván objednatelem.  

Po dobu prováděcí části se vyžaduje pohotovost (dosažitelnost) pracovníků zhotovitele 
nepřetržitě 24 hod. denně. 

2. Vyhodnocení zkušebního provozu 
 

Zhotovitel denně odevzdá objednateli výpis z deníků událostí jednotlivých ústředen  
a grafické nadstavby. Zároveň se zapíší do stavebního deníku závady,  které nebudou uvedeny 
ve výpisech z deníků událostí.   

Po ukončení stanovené doby zkušebního provozu budou výše uvedené zápisy 
vyhodnoceny formou protokolu - bude provedeno posouzení závad a bude určeno jakým 
způsobem a v jakém termínu budou odstraněny. Zároveň bude stanovena délka zkušebního 
provozu  pro kontrolu funkce systému po odstranění závad. 

Pouze v případě, že vyhodnocovací protokol bude konstatovat úspěšné zakončení 
zkušebního provozu, bude přikročeno k přejímacímu řízení. 

3. Technická část prověření vlastností díla v rámci zkušebního provozu. 
3.1. Obecné požadavky na  zařízení EZS 
 

Doba přenosu informace od vzniku poplachové události do signalizace na operačním 
středisku bude maximálně 1 sekunda. 

Čas události bude zaznamenáván ve formátu: rrrr.mm.dd_hh:mm:vv (rok.měsíc.den  
_hodina:minuta:vteřina) 

Všechna vnitřní čidla a prvky EZS musí zaručit vysokou spolehlivost a odolnost proti 
falešným poplachům (přípustný je maximálně jeden falešný poplach za 1000 hodin provozu 
na jeden prvek), při požadované maximální citlivosti. 

Technické parametry musí umožnit součinnost a ovládání prostřednictvím grafické 
nadstavby včetně vyhodnocování podnětů ze systémů (vazby např. EZS – PTV; v obou 
směrech). Systémy budou v případě výpadku grafické nadstavby schopné plnohodnotného 
provozu včetně ovládání na operačním středisku. 

Při narušení vybraného místa zabezpečeného EZS dojde k zobrazení daného prostoru 
prostřednictvím všech kamer, které mají v úhlu záběru místo narušení (včetně nasměrování 
otočných kamer a následného zobrazení jejich výstupu na poplachovém monitoru). 

Informace poplachového stavu bude opticky a zvukově přenesena na operační 
středisko. 

3.2 Vnitřní zabezpečení  
3.2.1 Prostorová čidla – slouží k detekci pokusu o překonání vybraných prostorů 
 

Spolehlivě detekují pokusy o překonání určených prostor. Možnost místního 
nastavení. 
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3.2.2. Dveřní signalizace – slouží k detekci pokusu o neoprávněné překonání dveří 
 

Spolehlivě detekuje pokusy o překonání dveří, katrů a branek. Poskytuje informaci  
o otevření dveří a branek a o stavu zda jsou otevřené či zavřené. 

3.2.3 Celová signalizace 
 

Spolehlivá funkce celové signalizace. Při neodbavení tlačítka v případě vyhlášení 
poplachu do předem nadefinované doby dojde k automatické signalizaci na operační 
středisko.  

3.2.4 Přivolávací signalizace 
 

Aktivace příslušné hlásky a příslušné kamery se zobrazením na operačním středisku. 

3.2.5 EPS 
 

Dle normy (dle Požárně bezpečnostního řešení objektu). Sumární poplach musí  
signalizovat v nadstavbě EZS. 

3.2.6 Hláskové systémy a MDZ 
 

Bez přeslechů, srozumitelná oboustranná komunikace a signalizace.  

3.2.7. Systém CCTV 
 

Kvalitní obraz všech kamer za všech provozních režimů a změn osvětlení včetně 
kontroly kvality zobrazení zkušební osoby ve sledované zóně. U každé kamery bude 
kontrolován ve všech provozních režimech dosah kamery, kontrast obrazu a rozlišovací 
schopnost. Při pochybách o kvalitě zobrazení či záznamu se pro objektivní posouzení použije 
např. metoda Rotakin – viz ČSN EN 50132-7, příloha A. 

Funkce poplachového záznamu a přepínání obrazů na monitorech při poplachových  
a provozních stavech SaSZP. 

Bezporuchová funkce polohování a prepozic otočné kamery, odezva prepozic na 
podněty z SaSZP. 

Bezporuchová funkce záznamu, vyhledávání a vyhodnocení záznamu a archivace 
vybraných scén. 

Funkčnost programového vybavení systému CCTV na příslušných počítačích. 

4. Parametry automatické kontroly střežícího systému. 

� Ztráta videosignálu, snížení úrovně nebo ztráta příchozího signálu ze všech 
kamer. 

� Neoprávněné zásahy do střežící technologie. 
� Přerušená smyčka. 
� Zkratovaná smyčka. 
� Neoprávněný přístup k spojovým místům a rozvaděčům (otevření krytu apod.). 
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� Úmyslné nestandardní  zásahy oprávněných a neoprávněných osob do řízení 
SaSZP. 

� Úmyslné vypnutí technologie. 
� Nestandardní  manipulace s PC. 
� Ostatní technické poruchy. 
� Ztráta napájení. 
� Změna napájení – přechod na záložní zdroj. 
� Hlášení poruchy koncového prvku – jen u zařízení které mají výstup 

„porucha“. 

Při souběhu více poplachů umožnit odložení jednotlivých poplachů tak, aby se po 
předem nastaveném čase opět aktivovaly v případě, že se k nim obsluha nevrátí. 
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Příloha č. 5 k této SoD 

 

Technické podmínky pro realizaci SaSZP 
 

Realizace celé dodávky a montáže je detailně popsána v projektové dokumentaci pro 
realizaci díla „Světlá n/S – půdní vestavby na objektech C a B3“ zpracované v 9/2011 
firmou STAVOTHERM – projekce spol. s r.o., Havlíčkův Brod. Tyto technické podmínky 
pouze specifikují nutnost zakázku pomyslně rozdělit na dvě části a to část instalace systému 
do nových podkrovních prostorů a část integrace systému do zabezpečení celého areálu 
Věznice Světlá nad Sázavou. Tato nutnost vyplynula ze skutečnosti, že v areálu Věznice 
Světlá nad Sázavou je provozován stávající systém SaSZP, který byl realizován dodavatelsky 
v rámci rozsáhlé přestavby objektu v letech 2005 – 2006. Záruční lhůta za systém SaSZP 
v areálu Věznice Světlá nad Sázavou již uplynula, ale bude nutné, aby nově instalovaný  
systém v nové podkrovních prostorech byl integrován do stávajícího systému. Subdodavatel, 
který bude realizovat instalaci nové části SaSZP v podkrovních prostorech pro integraci nové 
části SaSZP naváže spolupráci s firmu SKS s.r.o., Brněnská 21/b, 678 01 Blansko. 
Důvodem je skutečnost, že instalované zabezpečovací servery nevyrábí, nedodává ani 
neprovádí servis žádná jiná společnost. 
 

Realizace spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků v nových 
prostorech pro odsouzené obnáší realizaci následujících systémů a jejich integraci 
(inkorporaci) do stávajícího systému zabezpečení věznice. 
 

 
1. Realizace systémů (instalace potřebné kabeláže v objektu a osazení koncových 

prvků) 
 

Průmyslová televize – osazení kamer v půdních vestavbách objektu C, B3 a nové jídelně 
B3/2 a jejich zapojení do stávajícího kamerového systému CCTV 
 
Vnitřní katrová, dveřní, celová a přivolávací signalizace – signalizací budou opatřeny 
katry, a místností s možným přístupem odsouzených. Signály budou sdruženy a vedeny 
do stávající ústředny EZS, umístěné v  technologické místnosti v provozně 
administrativní budově. 
 
Místní rozhlas – reproduktory budou umístěny na chodbách, ve společenských 
místnostech, kancelářích vychovatelů, jídelně a v dalších vybraných místnostech.  
 
Dohovorové hlásky –  dohovorové hlásky budou umístěny na chodbách, společenských 
místnostech, kancelářích vychovatelů a v dalších vybraných místnostech v objektu. 
 
Strukturovaná kabeláž, telefonní, datové rozvody – osazení datových a telefonních 
zásuvek pro připojení PC a telefonů v kancelářích vychovatelů. 
 
Společná televizní anténa – instalace kabeláže, televizních zásuvek atd. 
 
Elektrická požární signalizace – všechny místnosti budou zabezpečeny tímto systémem. 
Ústředna EPS je instalovaná v operačním středisku v provozně administrativní budově. 
 
Grafická nástavba – implementace rozšíření výše uvedených systémů SaSZP 
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Vstupní systém – hlavní vstupní dveře budou opatřeny vstupním bezpečnostním 
systémem 
 

2. Integrace zabezpečení nové ubytovny od stávajícího zabezpečení areálu věznice   
 

Průmyslová televize – kamery připojeny do technologické místnosti v přízemí provozně 
administrativní budovy. 
 
Vnitřní katrová, celová a přivolávací signalizace - Signály budou sdruženy a vedeny do 
stávající ústředny, umístěné ve vychovatelnách objektu C1, C2, C3 a v technologické 
místnosti u operačního střediska v přízemí provozně administrativní budovy. 
 
Místní rozhlas - reproduktory budou zapojeny do řídící jednotky, která je umístěna v  
technologické místnosti u operačního střediska v přízemí provozně administrativní 
budovy.  
 
Dohovorové hlásky - rozšíření stávajícího systému. Reproduktory budou zapojeny do 
řídící jednotky, která je umístěna v technologické místnosti u operačního střediska 
v přízemí provozně administrativní budovy.  
 
Strukturovaná kabeláž, telefonní, datové rozvody - propojení s technologickými 
místnostmi umístěnými v objektu D1 a v přízemí objektu A1, datová síť 
 
Společná televizní anténa – hlavní přijímací stanice (včetně antény) je umístěna v  
objektu E. Odtud bude televizní signál zesílen a vyveden do nových vestaveb. 
 
Elektrická požární signalizace – Ústředna EPS bude umístěna v operačním středisku 
v provozně administrativní budově a integrována signalizace a ovládání do stávajícího 
systému v areálu věznice (signalizace a ovládání). 
 
Grafická nástavba – rozšíření, grafické nadstavby pro EPS, EZS, ACS a CCTV. 
Implementace rozšíření výše uvedených systémů SaSZP (včetně vzájemných vazeb) do 
stávající grafické nástavby věznice. Stávající grafický systém je sloučen na velkoplošné 
obrazovky, která jsou umístěny v operačním středisku věznice v provozně 
administrativní budově a zobrazuje poplachové a vybrané standardní stavy. 
 
Vstupní systém – připojení do stávajícího vstupního systému v areálu. Podmínkou je  
i použití identifikačních karet MIFARE. 

 

EZS – kompletní integrace všech koncových prvků (magnetické kontakty, tísňová 
tlačítka atd.) do stávajících tvrzí. 
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Příloha č. 3 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 
podané v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

veřejná zakázka na stavební práce  

 

„Světlá n/S – půdní vestavby  
na objektech C a B3“ 

 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
Název : Vězeňská služba ČR 
Adresa: Soudní 1672/1a , Praha 4 
IČO: 00212423 
 

Název uchazeče (obchodní  firma nebo 
název) 

 

Adresa uchazeče (celá adresa vč. PSČ) 
 

Právní forma 
 

 

IČ  

DIČ 
 

Zástupce uchazeče  

Kontakt na  zástupce uchazeče  
(tel., e-mail)  

 

 
 
Celková nabídková cena 

bez DPH 
DPH Celková nabídková cena 

včetně DPH 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
…………………… 

 
 

Záruční doba na dílo Délka ……….. měsíců 

 
 

Doba realizace díla Délka ……….. dní 
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Příloha č. 4 

 

Technické podmínky pro realizaci SaSZP 
 

Realizace celé dodávky a montáže je detailně popsána v projektové dokumentaci pro 
realizaci díla „Světlá n/S – půdní vestavby na objektech C a B3“ zpracované v 9/2011 
firmou STAVOTHERM – projekce spol. s r.o., Havlíčkův Brod. Tyto technické podmínky 
pouze specifikují nutnost zakázku pomyslně rozdělit na dvě části a to část instalace systému 
do nových podkrovních prostorů a část integrace systému do zabezpečení celého areálu 
Věznice Světlá nad Sázavou. Tato nutnost vyplynula ze skutečnosti, že v areálu Věznice 
Světlá nad Sázavou je provozován stávající systém SaSZP, který byl realizován dodavatelsky 
v rámci rozsáhlé přestavby objektu v letech 2005 – 2006. Záruční lhůta za systém SaSZP 
v areálu Věznice Světlá nad Sázavou již uplynula, ale bude nutné, aby nově instalovaný  
systém v nové podkrovních prostorech byl integrován do stávajícího systému. Subdodavatel, 
který bude realizovat instalaci nové části SaSZP v podkrovních prostorech pro integraci nové 
části SaSZP naváže spolupráci s firmu SKS s.r.o., Brněnská 21/b, 678 01 Blansko. 
Důvodem je skutečnost, že instalované zabezpečovací servery nevyrábí, nedodává ani 
neprovádí servis žádná jiná společnost. 
 

Realizace spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků v nových 
prostorech pro odsouzené obnáší realizaci následujících systémů a jejich integraci 
(inkorporaci) do stávajícího systému zabezpečení věznice. 
 

 
3. Realizace systémů (instalace potřebné kabeláže v objektu a osazení koncových 

prvků) 
 

Průmyslová televize – osazení kamer v půdních vestavbách objektu C, B3 a nové jídelně 
B3/2 a jejich zapojení do stávajícího kamerového systému CCTV 
 
Vnitřní katrová, dveřní, celová a přivolávací signalizace – signalizací budou opatřeny 
katry, a místností s možným přístupem odsouzených. Signály budou sdruženy a vedeny 
do stávající ústředny EZS, umístěné v  technologické místnosti v provozně 
administrativní budově. 
 
Místní rozhlas – reproduktory budou umístěny na chodbách, ve společenských 
místnostech, kancelářích vychovatelů, jídelně a v dalších vybraných místnostech.  
 
Dohovorové hlásky –  dohovorové hlásky budou umístěny na chodbách, společenských 
místnostech, kancelářích vychovatelů a v dalších vybraných místnostech v objektu. 
 
Strukturovaná kabeláž, telefonní, datové rozvody – osazení datových a telefonních 
zásuvek pro připojení PC a telefonů v kancelářích vychovatelů. 
 
Společná televizní anténa – instalace kabeláže, televizních zásuvek atd. 
 
Elektrická požární signalizace – všechny místnosti budou zabezpečeny tímto systémem. 
Ústředna EPS je instalovaná v operačním středisku v provozně administrativní budově. 
 
Grafická nástavba – implementace rozšíření výše uvedených systémů SaSZP 
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Vstupní systém – hlavní vstupní dveře budou opatřeny vstupním bezpečnostním 
systémem 
 

4. Integrace zabezpečení nové ubytovny od stávajícího zabezpečení areálu věznice   
 
Průmyslová televize – kamery připojeny do technologické místnosti v přízemí provozně 
administrativní budovy. 
 
Vnitřní katrová, celová a přivolávací signalizace - Signály budou sdruženy a vedeny do 
stávající ústředny, umístěné ve vychovatelnách objektu C1, C2, C3 a v technologické 
místnosti u operačního střediska v přízemí provozně administrativní budovy. 
 
Místní rozhlas - reproduktory budou zapojeny do řídící jednotky, která je umístěna v  
technologické místnosti u operačního střediska v přízemí provozně administrativní 
budovy.  
 
Dohovorové hlásky - rozšíření stávajícího systému. Reproduktory budou zapojeny do 
řídící jednotky, která je umístěna v technologické místnosti u operačního střediska 
v přízemí provozně administrativní budovy.  
 
Strukturovaná kabeláž, telefonní, datové rozvody - propojení s technologickými 
místnostmi umístěnými v objektu D1 a v přízemí objektu A1, datová síť 
 
Společná televizní anténa – hlavní přijímací stanice (včetně antény) je umístěna v  
objektu E. Odtud bude televizní signál zesílen a vyveden do nových vestaveb. 
 
Elektrická požární signalizace – Ústředna EPS bude umístěna v operačním středisku 
v provozně administrativní budově a integrována signalizace a ovládání do stávajícího 
systému v areálu věznice (signalizace a ovládání). 
 
Grafická nástavba – rozšíření, grafické nadstavby pro EPS, EZS, ACS a CCTV. 
Implementace rozšíření výše uvedených systémů SaSZP (včetně vzájemných vazeb) do 
stávající grafické nástavby věznice. Stávající grafický systém je sloučen na velkoplošné 
obrazovky, která jsou umístěny v operačním středisku věznice v provozně 
administrativní budově a zobrazuje poplachové a vybrané standardní stavy. 
 
Vstupní systém – připojení do stávajícího vstupního systému v areálu. Podmínkou je  
i použití identifikačních karet MIFARE. 

 

EZS – kompletní integrace všech koncových prvků (magnetické kontakty, tísňová 
tlačítka atd.) do stávajících tvrzí. 


