		
S M L O U V A    O    D Í L O


uzavřená podle § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů


I. 
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou činí právní úkony na základě pověření ze dne 01. 08.2011 č.j.: VS 26/21/2011-50/všeob./080, vrchní rada, plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL, ředitel Věznice Bělušice, 
adresa věznice: Věznice Bělušice, Bělušice 66, 435 26 Bečov u Mostu
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 25636881/0710, 
 (jako objednatel na straně jedné)

a

(doplní uchazeč)

[je-li zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel]
-  jméno a příjmení  v úřední podobě, bydliště
-  obchodní firma podle podoby v povolení k podnikání)
-  IČO, u plátců DPH DIČ
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ...., oddíl...., vložka..... nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

[je-li zhotovitelem právnická osoba]
 - správný název firmy, včetně označení právní formy společnosti (např. “a.s.”,“spol. s r.o.“, „s.r.o.“), jak je zapsána v obchodním rejstříku, 
 - se sídlem ............ 
 - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ....,  oddíl...., vložka.....
 - jejímž jménem jedná ( jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........
 - IČO:
 - DIČ:
 - bankovní spojení:
 - č.ú.:
 (jako zhotovitel na straně druhé)

 uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále též jen „smlouva“).			

II.
Podklady pro uzavření smlouvy

1) Výzva k podání nabídky ze dne: ……………………………….. (doplní zadavatel)

2) Nabídka zhotovitele ze dne: ……………………………………. (doplní uchazeč) 

3) Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky ze dne: ……………. (doplní zadavatel)


III. 
Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou, výzvou objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu (dále jen „dílo“ či „stavba“).

2) Dílem jsou stavební úpravy vnitřních prostor 1. ubytovny spočívající ve změně ložnic na samostatné cely včetně změny dispozičního uspořádání. Úpravy jsou navrženy v tomto rozsahu: vybourání stávajících nenosných příček a vyzdění nových, vybudování nových podlahových konstrukcí včetně izolací, osazení nových celových dveří v počtu 12 kusů, vybudování nové kanalizace v této části objektu a její napojení na stávající část, instalace nových rozvodů studené vody včetně sociálních zařízení v antivandalovém provedení, demontáže a montáže stávajících otopných těles a celková rekonstrukce elektroinstalace v této části objektu. Sociální zařízení bude nuceně odvětráváno. Dále bude provedena celková rekonstrukce slaboproudých rozvodů v této části ubytovny; bude vybudována dveřní signalizace celových dveří, bude rozšířen počet chodbových přivolávačů a nově bude vybudována celová signalizace. Nově instalovaná zařízení musí být integrována do stávajícího systému věznice včetně úpravy grafické nadstavby. Dále bude proveden v rámci této zakázky nový rozvod STA do místnosti vychovatele.

Podrobný rozsah díla je uveden v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) „Věznice Bělušice – celový systém“ zpracované 05/2013 DES Praha s.r.o., Turonská 880/58, 160 00 Praha 6 pod. zak. č. 259 2013.

3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

b) likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

d) průvodní technickou dokumentaci, projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a všechny doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

Objednatel zajistí u příslušného stavebního úřadu vydání stavebního povolení a vydání kolaudačního souhlasu.

4) Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany shodně konstatují, že dílem dle této smlouvy se rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD, a dále provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla uvedených v odstavci 3) tohoto článku a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dodávky všech materiálů k provedení díla.

5) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené včas a bez vad a nedodělků cenu sjednanou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

6) Závazkem zhotovitele je dílo provést a převést vlastnické právo k němu na objednatele, závazkem objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.


IV.
Doba a místo plnění

1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno zhotoviteli protokolárně nejpozději do 5 dní od podpisu této smlouvy.

2) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

3) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy do něj byly zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a PD, byly provedeny příslušné zkoušky a jsou vyhotoveny příslušné doklady, uvedené v článku III. Této smlouvy a dílo je prosto vad a nedodělků.

4) Místem provádění díla je objekt č. 6 (1. ubytovna) v areálu Věznice Bělušice, nacházející se na adrese: Bělušice č.p. 66, 435 26 Bečov u Mostu.


V.
Cena díla

1) Celková cena za dílo uvedené v čl.III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

…………………. Kč s DPH (slovy ………………………………. Kč včetně DPH)
bez DPH ………………. Kč (slovy ………………………………. Kč bez DPH)
DPH 21 % …………….. Kč (slovy ………………………………. Kč)

2) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná, nepřekročitelná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací.

3) Podrobná specifikace ceny je uvedena v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

4) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky zhotovitele. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. Případné vícepráce či méně práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na základě písemného dodatku ke smlouvě.


VI.
Platební podmínky

1) Objednatel bude hradit cenu za dílo na základě dílčích faktur, které zhotovitel bude vystavovat měsíčně do 5 dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly provedeny fakturované práce a dodány věci k zabudování do díla. K faktuře musí být přiložen soupis provedených prací a dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v článku IX. odst. 1 této smlouvy. Při vystavování faktur se zhotovitel zavazuje postupovat podle platebního kalendáře, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

2) [bookmark: konec]Zhotovitel bude vystavovat měsíční faktury podle odst. 1 tohoto článku až do dosažení 90 % dohodnuté ceny za dílo. Na zbývajících 10 % ceny díla vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí celého díla, po odstranění veškerých vad a nedodělků. Přílohou závěrečné faktury musí být protokol o konečném předání a převzetí celého díla podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX. odst. 1 této smlouvy a celkové vyúčtování uskutečněných plateb. 

3) Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 13a obchodního zákoníku. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

4) Faktura zhotovitele je splatná do 30 dní od jejich doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou okamžikem předání pokynu peněžnímu ústavu.

5) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.

6) Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

7) Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení dle předpisů občanského práva.


VII.
Součinnost smluvních stran

1) Potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby a oznámení dokončení stavby včetně kolaudačního řízení zajistí objednatel. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatele, uvedenou ve stavebním deníku zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla a kolaudačního řízení.

2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.

3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele pro provádění stavby dodávku elektrické energie a vody. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti. 

4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu 
a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli a případnou náhradu škody.

5) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 
a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.

6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody. 


VIII.
Podmínky provedení díla

1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu, a to do 15 dnů od předání a převzetí díla.

2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu o trvalém provozu díla stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny a práce, které byly provedeny na základě dodatků ke smlouvě.

3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele, zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.

4) Před zahájením zhotovování díla předloží zhotovitel údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.

5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX této smlouvy, osoby vykonávajících stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají právo kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření podle § 550 obchodního zákoníku. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy  a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2 této smlouvy.

8) Výkon technického dozoru objednatele bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.


IX.
Oprávněné osoby

1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
	a) ve věcech ekonomických:  
Ing. František SEJREK – zástupce ředitele Věznice Bělušice
	Tel.: 476143221, 602622144, e-mail: fsejrek@vez.bel.justice.cz

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku:
Bc. David Řehák  -  vedoucí stavebního referátu
Tel. 476143330, 476143832, 725009649, e-mail: drehak@vez.bel.justice.cz
c) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku v části týkající se rekonstrukce slaboproudých rozvodů:
Zdeněk Kup – vedoucí referátu komunikačních a zabezpečovacích technologií
Tel.: 476143340, e-mail: zkup@vez.bel.justice.cz

2)  Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
a) bez omezení rozsahu: 
………………………………………………………………
Tel. ………………, e-mail: ……………..

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí,  provádění záznamů do stavebního deníku:
………………………………………………………………
Tel. ……………, e-mail: ………………

c) ve věcech běžného řízení stavby: 
………………………………………………………………
Tel. ………….., e-mail: …………….

3) Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat:     
Bc. David Řehák  -  vedoucí stavebního referátu
Tel.: 476143330, 476143832, 725009649 e-mail: drehak@vez.bel.justice.cz

4) Autorský dozor projektanta je oprávněn provádět:
Ing. …………………………………….., číslo autorizace: 000xxxx
Tel.: ……………………….., e-mail: ……………………………

5) Smlouvu mohou měnit nebo ukončit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci.   

6) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla druhé straně prokazatelně písemně oznámena.


X.
Přechod vlastnického práva a rizik

1) Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla.

2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu.


XI.
Odpovědnost za škodu

1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.


XII.
Předání a převzetí díla

1) Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět smlouvy jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení a dalších dokumentaci dle čl. XII odst. 3 písm. c). Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele.

2) Objednatel může převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího odstavce nepřevzal, pokud vykazuje pouze drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla.

3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

1. atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů,

2. stavební deník, případně montážní deník,

3. prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.),

4. ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,

5. doklady o provedených revizích a zkouškách.

4) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá,

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělku, má se za to, že náklady nese zhotovitel,

d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady, popřípadě dohoda o prodloužení záruční doby musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě,

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.

5) K podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele ……………. a za objednatele osoby uvedené v čl. IX. odst. 1 této smlouvy.

6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.


XIII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje- vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci nebo v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dozoru, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje také nesoulad projektové dokumentace skutečného provedení se skutečností, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik, na níže uvedené kontakty zhotovitele.

2) Záruční doba za dílo činí 36 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení reklamace způsobem uvedeným v odst. 4, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedených lhůtách nepřetržitě 24 hodin denně. Pokud zhotovitel v těchto lhůtách vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele.

3) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit, např. že objednatele seznámil se správným užíváním díla nebo jeho části. Zhotovitel se však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet objednatele. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednatele řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.

4) Vady budou ohlašovány na tuto elektronickou adresu:
e-mail: …………………………………………….………………..
kontaktní telefon pro potvrzení: ……………………………………	
5) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.

6) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XII. této smlouvy. To platí i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost.

7) Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití jiných materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru objednatele.





		XIV	
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, které jí druhá smluvní strana oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodlení stanovený předpisy občanského práva.

2) Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši ………….. Kč (výši smluvní pokuty vypočte a doplní uchazeč jako 0,2 % z celkové ceny uvedené v článku V. této smlouvy), za každý započatý den prodlení s předáním díla.

3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle článku XII. odst. 2) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 1) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

5) Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle článku XIII. odst. 2) této smlouvy, pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.

6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku XV. odst. 1) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým jednáním způsobil, a to v plné výši.

8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.


XV.
Zvláštní ustanovení

1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

3) Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z důvodů krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoli fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Změna lhůty k plnění bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě. Trvá-li situace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li situace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.

5) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.

6) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

7) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání článku XV. odst. 9) této smlouvy, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

8) Podstatným porušením smlouvy je:

a) překročení termínů zhotovení díla dle článku IV. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů,

b) prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů.

9) Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno písemně a je účinné dnem jeho doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy.

10) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu, včetně všech jejich případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

11) Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy pro tuto stavbu je: https://ezak.vscr.cz/vz00000837.

XVI.
Společná ustanovení

1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991Sb., obchodní zákoník.

2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.

3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesilatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí.



XVII.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti 
i účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.

3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


XVIII.
Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek) ze dne  …………………..
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací


[bookmark: _GoBack]V Bělušicích dne: ………………………





……………………………….			…………………………………..
             Vrchní rada	                zhotovitel 
plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL	        
   ředitel Věznice Bělušice	    
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