                                                         N Á V R H
S M L O U V A   O   D Í L O
03/2013/500

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
1. Smluvní strany
0. ČESKÁ REPUBLIKA
0. Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
jejímž jménem činí právní úkony vrchní rada plk. Mgr. Petr Blažek, ředitel Vazební věznice Teplice, na základě rozhodnutí generálního ředitele č.j.:VS 8/166/2011-50/Pers/207 ze dne 22.8.2011  

ředitel věznice Vrchní rada plk. Mgr.Petr Blažek
adresa věznice: VS ČR, Vazební věznice Teplice, Daliborova stezka 2233, PO BOX 53
IČ: 00212423
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 78543881/0710

jako objednatel na straně jedné 

a
 
jako zhotovitel na straně druhé

zhotovitel: 

Název				Výtahy – Vaněrka s.r.o.
Sídlo				U Hrádku 2960
				415 01 Teplice
IČ				254792296
DIČ				CZ254792296
Doručovací adresa		Mostecká 4, 419 01 Duchcov
Bankovní spojení			27-7464190297/0100 KB Teplice
Zapsán v OR			Vedeném krajským soudem v Ústí n L., oddíl C, vložka 20025
Zástupce pro věci smluvní		ing.Miloslav Vaněrka	tel. 417 836 779
Zástupce pro věci technické	Zdeňka Hrdličková	tel. 725064843
Fax, e-mail			417 835 218, info@vytahy-vanerka.cz


uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.

II.
1. Podklady pro uzavření smlouvy

(1) Výzva k podání nabídek ze dne: 20. 9. 2013 (dále jen „Výzva“ nebo „výzva k podání nabídek“) uveřejněná v elektronické systému Gemin. Systémové číslo T002/13/V00007383
[bookmark: OLE_LINK2](2) Nabídka zhotovitele ze dne: 7.10.2013

III.
1. Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro zadavatele opravu výtahu č.5 - odstranění všech závad uvedených v Inspekční zprávě č.j. 150/05.03/13/23.06/6 – Tabulka 1 – přehled bezpečnostních rizik dle ČSN 81:80:2004 (případy č. 2, 11, 18, 19, 27, 40, 47, 49, 50a, 52, 60a, 71, 73, 77), umístěného ve vazební části  objektu vazební věznice (dále jen „dílo“) zejména:


 
a) Zajištění bezpečnosti práce, majetku a ochrany životního prostředí v rámci provádění díla.
b) Kompletní dodávku dílů včetně nově zpracované technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponentů, prohlášení o shodě
c) Demontáž původních dílů výtahu a jejich následnou ekologickou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
d) Dopravu komponentů na místo
e) Montáž nově namontovaných dílů
f) Provedení všech předepsaných zkoušek a revizí zejména v souladu s nařízením vlády č. 27/2003 Sb., aby bylo prokazatelně dosaženo předepsaných technických parametrů díla  
g) Provedení odborné technické kontroly a uvedení výtahu do provozu
h) Provádění kompletního servisu a právními předpisy požadovaných kontrol v rámci záruční doby.
Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným ve výzvě objednatele a podle nabídky zhotovitele. V případě rozdílů je rozhodující výzva k podání nabídek.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky a při jeho zhotovování dodržet podmínky příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů.

(3) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny. Případné méně práce budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce budou provedeny na základě dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

(4) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.
Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 15. 12. 2013.  Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. Pokud budou práce zahájeny později z příčin, které leží výlučně na straně objednatele, posouvá se datum dokončení a předání díla o stejný počet kalendářních dní, o jaký byly práce zahájeny později. 

(2) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění prací postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla.

(3) Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy byly dodány všechny jeho součásti uvedené v předmětu SOD dle čl. III, včetně dokladů, potřebných k řádnému předání a užívání díla a byly provedeny všechny práce související s jejich montáží. 

(4) Místem provádění díla je objekt Vazební věznice Teplice, situovaný na st. parcele 3661/7 v k. ú. Teplice, v uzavřeném areálu Vazební věznice Teplice, se kterým má  ČR - Vězeňská služba ČR příslušnost hospodařit a dotčený pozemek je zapsán na LV č. 6069 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.

V.
1. Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

532 400,- Kč
(slovypětsettřicetdvatisícečtyřista) Kč včetně DPH.

	bez DPH	…………..  440 000,-Kč
	(slovyčtyřistačtyřicettisíc)Kč bez DPH
	sazba 21% DPH	……..  92 400,-Kč
	(slovydevadesátdvatisícečtyřista)Kč DPH

Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Cena je stanovena jako cena platná, nejvýše přípustná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla. Uvedená cena může být měněna pouze v případě změny sazby DPH.

(2) Podrobnější specifikace ceny je uvedena ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu), specifikovaných v nabídce zhotovitele, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

(3) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky zhotovitele. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. Případné vícepráce či méně práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

(4) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně.


VI.
1. Platební podmínky

 (1) Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě příslušné faktury, která bude vystavena na základě přiloženého soupisu provedených prací a zabudovaných dodávek do 10 dnů po úspěšném předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Soupis provedených prací a dodávek musí být před předložením faktury odsouhlasen zástupcem objednatele - oprávněnou osobou - uvedeným v čl. IX. této smlouvy. Faktura je splatná do 30 - ti dnů ode dne jejího doručení objednateli.

(2) Faktura vystavená zhotovitelem musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a pokud je zhotovitel plátcem DPH, musí také splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku a musí být předloženy objednateli ve dvou vyhotoveních. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

(3) K faktuře bude přiložen protokol o předání a převzetí díla a potvrzení objednatele o odstranění vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že částka odpovídající ceně díla dle čl. V. této smlouvy je uhrazena dnem, kdy dal objednatel příkaz k úhradě dlužné částky svému bankovnímu ústavu ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VII.
1. Součinnost objednatele

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol.

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektu Vězeňské služby ČR (prokáží se platným OP), na pracoviště a přístup k montážním bodům. Vstup do objektu je umožněn v pracovní době tj. od 6,30 do 15,00 hod., pokud nebude s oprávněnou osobou objednatele dohodnuto jinak.

(3) Dodávky energií a vody pro zhotovení díla budou zajištěny z přípojných bodů objednatelem v rámci řešení zařízení staveniště na jeho náklad. V případě potřeby bude za úhradu poskytnuta zhotoviteli možnost přístupu k pevnému telefonu.

VIII.
1. Součinnost zhotovitele

	(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou k podání nabídek a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně oznámí objednateli. Za škodu způsobenou zhotoviteli porušením této povinnosti nemůže zhotovitel požadovat jakoukoli náhradu.

(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly díla během realizace a jeho konečného předání. Výzvy objednatele budou realizovány písemně nebo elektronicky.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat na vlastní náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informovány oprávněné osoby objednatele určené v čl. IX. odst. (1) písm. b). To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.


IX.
1. Oprávněné osoby

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

1. bez omezení rozsahu: Vrchní rada plk. Mgr. Petr Blažek , ředitel Vazební věznice Teplice


b)    ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktury, soupisu provedených prací a provádění záznamů ve stavebním deníku:                         Hana Čejková tel.: 417593260, e-mail: hcejkova@vez.tep.justice.cz, Jaroslav Reichelt tel.:417593388,                                        e-mail: jreichlr@vez.tep.justice.cz. 

 (2) Ve věcech technického dozoru je oprávněn za zadavatele jednat: Hana Čejková, Jaroslav Reichelt

(3) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: ing. Miloslav Vaněrka

1.  bez omezení rozsahu včetně předání díla: Jaroslav Mikula

b)  ve věcech technických včetně vedení stavby provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: Jaroslav Mikula
(4) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci.

(5) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně písemně oznámena. 

X.
1. Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

(2) Stavební deník bude veden v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 9 k vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

(3) Vícepráce nebo neprovedené práce po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek.

XI.
1. Podmínky provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen po ukončení stavby provést na své náklady ekologické odstranění veškerých odpadů, zbylého materiálu i zařízení a jiných věcí dopravených zhotovitelem a to do jednoho dne od předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami a vnitřních předpisů vazební věznice.

(3) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením zhotovování díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.

(4) Objednatel má přístup na všechna staveniště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro zhotovení díla za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou. Při provádění této kontroly má objednatel právo činit opatření podle § 550 obchodního zákoníku.

(5) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených výzvou k podání nabídek stavby musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

(6) Vstup na staveniště je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. IX. této smlouvy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2, této smlouvy.

1. XII.
1. Převod vlastnického práva a rizik

(1) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu je převedeno ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho konečného předání objednateli písemným protokolem o předání a převzetí díla.

(2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přejímá.

1. XIII.
1. Odpovědnost za škodu

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav. Objednatel po projednání se zhotovitelem stanoví lhůtu, do které má být škoda napravena. Nelze-li ani při vynaložení veškerého úsilí dosáhnout uvedení v předešlý stav, uhradí zhotovitel škodu v penězích. Předmětná faktura bude mít splatnost do 21 dní ode dne doručení zhotoviteli.

(2) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na materiálech, dílech nebo celém díle až do dne předání a převzetí stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 

1. XIV.
1. Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli písemným zápisem, včetně předání veškeré dokumentace (prohlášení o shodě, atestů apod.), potřebné k řádnému užívání díla.

(2) Objednatel není povinen převzít dílo, které je neúplné nebo vadné. Smluvní strany si při předání díla protokolárně dohodnou lhůtu pro odstranění případných vad, která nebude delší než 15 dnů. 

(3) Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení účast zástupce uživatele předávaného díla.

(4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
· atesty, pasporty a návody v českém jazyce,
· stavební deník,
· prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., § 13.

(5) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol, který pořizuje zhotovitel. Součástí protokolu bude:
a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

(6) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.


1. XV.
1. Záruční lhůta – odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou, obecně závaznými technickými normami, dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce, nebo vznikly použitím nesprávné technologie.

(2) Ode dne uvedeného v zápise o předání a převzetí díla jako den jeho konečného převzetí objednatelem počíná běžet záruční doba za provedení díla v délce 24 měsíců. Během této lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat vady nebo nedodělky a pokud k této skutečnosti dojde, bez zbytečného odkladu vady a nedodělky odstraní. 

(3) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. 
 
(4) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně poté, co je zjistil.

(5) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIV.

(6) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel na adrese sídla zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy.


1. XVI.
1. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky stanovený předpisy občanského práva.

(2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle čl. XV. odst. (3), uvedených v zápise o předání a převzetí dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel za každou vadu či nedodělek zvlášť objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 1. – 10. den z prodlení, za každý další započatý den prodlení pak zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč.
 
(4) Za prodlení povinností dle čl. XI. odst. 1. zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý  1. – 10. den prodlení, za každý další započatý den prodlení pak zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč. 

(5) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

(6) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení uvedená v předchozích odstavcích nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody.

(7) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.

1. XVII.
1. Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje během provádění díla dle této smlouvy i po jeho předání, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy.

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(3) Objednatel je oprávněn započíst své pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

(4) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět a učiní všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

(5) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut ve smlouvě. Pokud zhotovitel otálí s opětovným zahájením práce déle než tři měsíce nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit. 


0. XVIII.
1. Společná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodním zákoníkem) ve znění pozdějších předpisů.

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem v České republice.

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

(4) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou. V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení. Zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit.




XIX.
Závěrečná ustanovení


(1) Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu písemným dodatkem. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.  

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku a smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.

(3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

            (4) Zhotovitel je podle §2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

	

	(5) Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele a výzva objednatele.



Seznam příloh:
		
Výzva objednatele ze dne 20.9.2013
Nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2013
[bookmark: _GoBack]Položkový rozpočet 

V Teplicích dne:	V Duchcově dne:  




Za objednatele:	Za zhotovitele: 

Vrchní rada                                                                 	Ing. Miloslav Vaněrka
plk. Mgr. Petr BLAŽEK	jednatel společnosti
ředitel vazební věznice

