                                                                                                                                      Příloha č. 2
S M L O U V A   O    D Í L O

č. .................................. 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. 
Smluvní strany


ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
zastoupená:
vrchní státní rada plk. Ing. Tomáš Líbal,
ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR
na základě pověření č.j.: VS 26/3/2013-50/Všeob/080 ze dne 2. 1. 2013
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: č. ú. 2901881/0710, ČNB Praha


jako objednatel na straně jedné 

a (doplní uchazeč)

[je-li zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel]

-  jméno a příjmení  v úřední podobě, bydliště
-  obchodní firma podle podoby v povolení k podnikání)
-  IČO, u plátců DPH DIČ
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ...., oddíl...., vložka..... nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

[je-li zhotovitelem právnická osoba]

 - správný název firmy, včetně označení právní formy společnosti (např. “a.s.”,“spol. s r.o.“, „s.r.o.“), jak je zapsána v obchodním rejstříku,
 - se sídlem ............ 
 - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ....,  oddíl...., vložka.....
 - zastoupená ( jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........
 - IČO:
 - DIČ:
 - bankovní spojení:
 - č.ú.:

jako zhotovitel  na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.
II.
Podklady pro uzavření smlouvy

(1) Zadávací dokumentace k veřejné zakázky „„P- Pankrác – Rekonstrukce objektu č. 17 na ubytovnu “ ze dne: 	   	………………….
(dále též jen „zadávací dokumentace“)
(2) [bookmark: konec]Nabídka zhotovitele ze dne:	    	………………(doplní uchazeč)

III.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s poptávkou objednatele (zadávací dokumentace) a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.
(2)  Předmětem díla je kompletní rekonstrukce stávajícího objektu č. 17 na ubytovnu odsouzených s navrhovanou kapacitou pro 112 osob včetně dispozičního uspořádání v uzavřené části areálu Vazební věznice Praha Pankrác v tomto rozsahu:
a) stavební úpravy včetně výměny dveří a oken, vnější zateplení objektu a opravy střechy včetně nového bleskosvodu,
b) dodávka a montáž vnějšího ocelového schodiště,
c) výměny rozvodů teplé a studené vody a kanalizace,
d) výměna rozvodů elektro,
e) výměna ústředního vytápění včetně napojení do stávajícího systému,
f) dodávka a montáž vnitřního kamerového systému, poplachového zabezpečovacího a  tísňového systému a společné televizní antény,

Dílo bude provedeno v rozsahu v projektové dokumentaci stavby s názvem: „P- Pankrác – Rekonstrukce obj. 17 na ubytovnu“, zpracované v 06/2012 a projektové dokumentace s názvem: „P- Pankrác – Rekonstrukce obj. 17 na ubytovnu. Zateplení objektu č. 17 a slaboproudé rozvody Areál VV P – Pankrác, Praha 4“ zpracované v 03/2013 projektovým ateliérem INPROSAN s.r.o., se sídlem nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6, IČO: 26189941 (dále též „PD“). PD je součástí této smlouvy.

(3) Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD a výkazu výměr uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, uvedení do provozu a komplexní vyzkoušení a dále provedení všech činností  souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení a odstranění staveniště, bezpečnostní opatření).
Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit:
· zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení potvrzení o jejich nezávadné likvidaci,
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla atd., 
· průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě , předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
· vypracování a předání projektové dokumentace skutečného stavu.

Součástí předmětu zakázky není zajištění stavebního povolení a vydání kolaudačního souhlasu, tyto doklady zajistí objednatel.

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní dodávky při respektování projektů (PD), příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení.

(5) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků cenu sjednanou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

(6) Závazkem zhotovitele je dílo provést a převést vlastnické právo k němu na objednatele, závazkem objednatele je dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

IV.
Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 180 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště.  Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání díla i v tom případě, že vznikne potřeba nezbytných prací navíc, pokud svým finančním rozsahem nepřesáhne 20% ceny za dílo sjednané v této smlouvě a rozsah víceprací byl odsouhlasen oběma stranami nejpozději do 30 kalendářních dní od podpisu této smlouvy a to písemným dodatkem ke smlouvě. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy.


(2) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
(3) Doba uvedená v odst. 1 tohoto článku se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádět nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku. Za prokazatelné znemožnění provádění díla z důvodů nevhodných klimatických podmínek je považován výpis záznamu teplot z teplotního měřiče instalovaného po dobu realizace díla v místě zařízení staveniště.
(4) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a PD a je prosto vad a nedodělků.
(5) Místem plnění je  areál Vazební věznice Praha - Pankrác, Soudní 988/1,  140 57 Praha 4. 
(6) Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat podle harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

V.
Cena díla

(1) Celková cena za dílo vč. DPH, uvedené v čl. III této smlouvy byla dohodnuta ve výši
  	(doplní uchazeč) ,- Kč s DPH
(slovy (doplní uchazeč) Kč včetně DPH)
bez DPH (doplní uchazeč) ,- Kč
 (slovy (doplní uchazeč) Kč bez DPH)
DPH (sazbu DPH doplní uchazeč) % (doplní uchazeč),- Kč    
(slovy (doplní uchazeč) Kč)
(2) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 
 Podrobná specifikace ceny je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
(3) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky zhotovitele. Práce navíc, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou.
(4) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr dle přílohy č. 3 této smlouvy) ve smyslu § 2621 NOZ. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změn díla dle § 2627 NOZ.
(5) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 NOZ.
VI.
Platební podmínky

(1) Objednatel neposkytuje na realizaci díla zálohy a bude hradit cenu za dílo na základě dílčích faktur, které zhotovitel bude vystavovat měsíčně do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly provedeny fakturované práce a dodány věci k zabudování do díla. K faktuře musí být přiložen soupis provedených prací a dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX. odst. 1. Pokud nebude faktura obsahovat soupis provedených prací a dodaných věcí nelze ji považovat za úplnou. Při vystavování faktur se zhotovitel zavazuje postupovat podle platebního kalendáře, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
(2) Zhotovitel bude vystavovat měsíční faktury podle odst. 1 tohoto článku až do dosažení 90 % dohodnuté ceny za dílo. Na zbývajících 10 % ceny díla vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla, po odstranění vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem. Přílohou závěrečné faktury musí být protokol o konečném předání a převzetí celého díla podepsaný zástupcem objednatele uvedený v čl. IX. odst. 1 a celkové vyúčtování uskutečněných plateb.
 (3) Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.
(4) Faktury zhotovitele jsou splatné do 30 dní od jejich doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 563/1991 o účetnictví ve znění podějších předpisů a touto smlouvou stanovené náležitosti, popřípadě je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 
(5) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.
(6) Objednatel může pozastavit do vyjasnění úhradu dílčí faktury zhotovitele, pokud zhotovitel svévolně přerušil provádění díla nebo přes písemné upozornění technického dozoru provádí dílo v rozporu s PD.
(7) Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení dle předpisů občanského práva. 
VII.
Součinnost smluvních stran

(1) Potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby a oznámení dokončení stavby včetně kolaudačního řízení zajistí objednatel. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatele, uvedenou ve stavebním deníku zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla a kolaudačního řízení. 
(2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel pro zhotovitele zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.
(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele pro provádění stavby dodávku elektrické energie a vody. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti. 
(4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu 
a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí 
a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli.
(5) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 
a zajistí prokazatelné proškolení všech zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů 
a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.
(6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly. Pokud však zhotovitel prokáže zavinění objednatele na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinění.

VIII.
Podmínky provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem a to do 15 dnů od předání a převzetí díla.
(2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu o trvalém provozu díla stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které jsou nutné provést pro zdárné provedení díla a nejsou uvedeny v oceněném výkazu výměr (vícepráce) a dále práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny (neprovedené práce – méněpráce). Tyto práce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
(3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1b této smlouvy. 
To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.
(4) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením nebo při zhotovování díla požádá, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.
(5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
(6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí 
a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně.
 (7) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. VIII odst. 1 této smlouvy, osoby vykonávajících stavební dozor určený objednatelem a autorský dozor projektanta mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. odst. 2. této smlouvy Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
(8) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě.
 (9) Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
[bookmark: _GoBack](1) Objednatel je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvních podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
(12) Zhotovitel je povinen umožnit při provádění díla výkon autorského dozoru a technického dozoru.
IX.
Oprávněné osoby
(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
a) v rozsahu písemného pověření:  
Vrchní rada  plk. Mgr. Pavel Hadrava – ředitel Vazební věznice Pankrác
 Tel.: 261 032 101		e-mail: vvpankrac@vez.pan.justice.cz

b)	ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací 
a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku:
Čeněk Viesner 
Tel.: 261 033 901			e-mail: cviesner@vez.pan.justice.cz 

Adam Mareček     
Tel.: 261 033 914  		e-mail: amarecek@vez.pan.justice.cz    

Vojtěch Tesárek ml.  - pro část slaboproudu  
                  Tel.: 261 032 277 		e-mail: vtesarek@vez.pan.justice.cz   

	       Mgr. Pavel Bačovský	- část informatiky	
	       Tel.: 261 032 160		e-mail: pbacovsky@vez.pan.justice.cz

c)	ve věcech ekonomických:
Ing. Jan Kraus.  – zástupce ředitele vazební věznice  
                  Tel.: 261 032 101 		e-mail: jkraus@vez.pan.justice.cz     
   
(2)  Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
a ) bez omezení rozsahu: jméno, tel., e-mail (doplní uchazeč)
b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla 
a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního deníku: jméno, tel.,      e-mail (doplní uchazeč)
c)   ve věcech běžného řízení stavby: jméno, tel., e-mail (doplní uchazeč)
(3) Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat
      Za stavební část:
                  Čeněk Viesner –  vedoucí stavebního referátu 
          	 Tel.: 261 033 901		e-mail: cviesner@vez.pan.justice.cz

Za část slaboproudu:
Vojtěch Tesárek ml.  - pro část slaboproudu  
                   Tel.: 261 032 277 		e-mail: vtesarek@vez.pan.justice.cz

(4) Autorský dozor projektanta je oprávněn provádět:
Ing. Evžen Krouský	číslo autorizace: 0002913
 	Tel.: 257 223 114	e-mail: info@inprosan.cz
(5) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich právní nástupci. 
(6) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla druhé straně oznámena, za předpokladu, že bude potvrzena do 
14 kalendářních dnů od oznámení dodatkem k této smlouvě.
X.
Přechod vlastnického práva 

(1) Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

(2) Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce (1) tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem. 

XI.
Odpovědnost za škodu

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.
(2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele. 
(3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.
(4) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelním pohromám, vlastní dodávky po dobu její dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předloží objednateli k nahlédnutí originál podepsané pojistné smlouvy. Objednatel si může od pojistné smlouvy pořídit kopii. Pokud zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží v termínu5 pracovních dnů, jde o podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez náhrady dosud vynaložených nákladů zhotoviteli. 

XII.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení apod. Předáním díla splní zhotovitel svou povinnost ze smlouvy provést celé dílo. 

(2) Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé, drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.
(3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:
a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
· atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů,
· stavební deník, případně montážní deník
· prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené § 13, Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
· ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,
· doklady o provedených revizích a zkouškách (elektro, rozvodů vody 
a kanalizace, ÚT, VZT, slaboproudu, apod.),
 (4) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:
a)  zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá,
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělku, má se za to, že náklady nese zhotovitel díla,
d)	dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo), 
e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal.
(5) K podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele ……..  (doplní uchazeč) a za objednatele osoby uvedené v čl. IX. odst. 1.
(6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.
XIII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména nevykazuje vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci nebo v technických normách vztahujících se k dílu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje také nesoulad dokumentace skutečného provedení se skutečnosti, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik na adresu sídla zhotovitele. Užití § 2609 a dále § 2618 NOZ se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.
(2) Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do 15 dní ode (3 dní pro kamery a tísňová tlačítka), dne písemného doručení, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ tímto nejsou dotčena (např. sleva).
(3) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit. Zhotovitel se však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet objednatele. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednatele řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.
(4) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII této smlouvy. To platí i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost.
(5) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.
(6) Za nesprávné činnosti zhotovitele ve smyslu odst. 1 se považuje zejména nedodržení technologických postupů při provádění díla zejména použití jiných materiálů bez souhlasu technického dozoru. 
(7)  Vady budou ohlašovány na elektronickou adresu:
	E-mail:	……………(doplní uchazeč)
	Kontaktní telefon pro potvrzení:	 ……………(doplní uchazeč)

XIV.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, které jí druhá smluvní strana oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ze dne 16. října 2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
(2) Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši ……….Kč (číselnou hodnotu doplní uchazeč a bude činit 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy) za každý, i započatý, den prodlení s předáním díla.  

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. (2) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši ……… Kč (číselnou hodnotu doplní uchazeč a bude činit 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V. odst. 1 této smlouvy) za každý, i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XII. odst. 3 písm. c) nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.
(4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě uvedené v čl. VIII odst. 1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, 
i započatý den prodlení.
 (5) Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, i započatý den a za každou vadu zvlášť uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII.. odst.3, pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.
(6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
(7) Pokud zhotovitel nepředloží do 60 dnů seznam subdodavatelů dle ustanovení čl. XVIII. odst. 3 této smlouvy, je za každý den prodlení se splněním této povinnosti povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
 (8) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli případnou škodu v plné výši, kterou mu svým jednáním způsobil.
(9) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 
(10) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl VI. této smlouvy.
XV.
Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
 (2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
(3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu. 
(4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut ve smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do dvou měsíců ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.
(5) Práce nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce), které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení. 
(6) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny a platební kalendář. Objednatel uhradí pouze vícepráce, které byly provedeny na základě písemného souhlasu objednatele. Případné vícepráce budou provedeny za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
(7) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla.
(8) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
 (9) Dojde-li ke změně statutu zhotovitele, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 30 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 (10) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. Odst. 12, této smlouvy závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel podá insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „ insolvenční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na zhotovitele do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu § 136 insolvenčního zákona, insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele, insolvenční soud prohlásí konkurz na majetek zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

(11) Podstatným porušením smlouvy je:
· Překročení termínů zhotovení díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy o více než 60 dnů.
· Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 60 dnů. 
XVI.
Ukončení smlouvy

(1)  Smlouvu lze ukončit, kromě splnění předmětu díla, či uplynutím doby, na kterou byla sjednána, i výpovědí s dvouměsíční lhůtou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran. 

(2)  Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(3)  Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. NOZ 

XVII.
Společná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., (občanským zákoníkem).

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.
(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 (4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesilatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesilatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněným osobám s potvrzením jejich přijetí.
(5) Zhotovitel se zavazuje zaměstnat při pomocných pracích při provádění stavby 15 odsouzených osob. Zaměstnávání odsouzených bude řešeno samostatnou smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a VV Praha – Pankrác.
XVIII. 
Uveřejnění smlouvy, skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

(1) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu veřejného zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.

(2) Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je: https://ezak.vscr.cz/vz00001960.

(3) Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo více než 10% z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel zašle seznam objednavateli na adresu do místa plnění, která je uvedena v čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
IXX.
Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci. 
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti 
i účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.
 (3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
(4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Harmonogram postupu prací s dobou plnění v týdnech
Příloha č. 2 - Platební kalendář
Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek)
 (Přílohy č. 1 až 3 vypracuje a předloží uchazeč v rámci své nabídky)

V ………………………dne:                        	                     V………………………….. dne:

Za objednatele:  						Za zhotovitele:

                                                          	            	
	Vrchní státní rada

	plk. Ing. Tomáš Líbal

	ekonomický náměstek generálního ředitele

	Vězeňské služby ČR
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