příloha č. 1


S M L O U V A    O    D Í L O č. (doplní uchazeč)

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ)
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupená na základě pověření generálního  ředitele  ze  dne  25.7.2013,                               č.j.: VS 5/085/001/2013-50/PRV/080 ředitel věznice vrchní rada plk.Mgr.Milan Kubíček

adresa věznice: Vykmanov 22, P.O.Box 100, 363 50 Ostrov 

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB Plzeň, číslo účtu: 17337881/0710

jako objednatel na straně jedné a
[je-li zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel]

-  jméno a příjmení v úřední podobě, rodné číslo, bydliště / místo podnikání
-  obchodní firma podle podoby v povolení k podnikání)

-  IČO, u plátců DPH DIČ

-  datum a místo vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ...., oddíl...., vložka..... nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

[je-li zhotovitelem právnická osoba]

 - obchodní firma, včetně označení právní formy společnosti (např.: „a.s.”,  „spol. s r.o.“, „s.r.o.“), jak je zapsána v obchodním rejstříku, 

 - se sídlem ............ 

 - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze) ....,  oddíl...., vložka.....

 - za níž jedná ( jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........

 - IČO:

 - DIČ:

 - bankovní spojení:

 - č.ú.:
jako zhotovitel na straně druhé
uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.

II.

Podklady pro uzavření smlouvy
1. Výzva k předložení nabídky č.j. VS 88/004/001/2014-7/LOG/510  ze dne 08.04.2014 (dále jen výzva) na zakázku s názvem : „Ostrov – úprava silových rozvodů a MaR řídícího systému topné soustavy kotelny K3“.   
2.   Nabídka zhotovitele ze dne (doplní uchazeč)
III.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo v souladu s výzvou k podání nabídek objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

(2) Dílem je úprava silových rozvodů a řídícího systému měření a regulace topné soustavy kotelny K3 ve věznici Ostrov. Jedná se o nahrazení stávajícího řídicího systému měření a regulace (s mikroprocesorovými podústřednami typu SAUTER a RSZ EY 2400, umístěného v rozvaděči označeném RA1 a výměna silových elektrických prvků rozvaděče označeného RH, umístěného v technologické místnosti u plynové kotelny K3, které jsou propojeny na centrálním dispečinku) za dodávku takového řídicího systému, který bude kompatibilní se stávajícím řídicím systémem kotelen K1, K2, K5, K6 a K7 a bude odpovídat následujícím požadavkům:


Komunikace řídicího systému musí probíhat po RS485 s datovým protokolem MODBUS


Datová sada musí být vytvořena na legálně drženém PME verze 6.0. a vyšší


Vizualizace na dispečerském PC s HMI-SCADA SW TIRS3


Struktura datových bodů v PLC a HMI-SCADA musí být z důvodu servisního zajištění dle vytvořené a již vyzkoušené koncepce (ODBC, LD apod.)

(3) Předmětem díla je také zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení ve třech papírových vyhotoveních ověřených autorizovaným inženýrem a v jednom elektronickém vyhotovení na CD nosiči. Tento nosič musí umožňovat jeho kopírování objednatelem. 

(4) Další požadavky na provedení díla jsou:

 Vzhledem k zachování stávající kotlové technologie zadavatel požaduje převedení stávající logiky řídícího algoritmu z PLC RSZ-EY2400 do nového průmyslového PLC GE-IP VersaMax.

 Práce budou probíhat tak, aby nedošlo k narušení provozu jednotlivých objektů, které jsou zásobovány teplem a teplou vodou z kotelny K4, a to za plné součinnosti pracovníků oddělení logistiky

 Výměna silových elektrických prvků rozvaděče označeného RH (hlavní vypínač, jistící prvky, stykače, motorové spouštěče, svorkovnice, spínací prvky, kontrolky provozu jednotlivých elektrických zařízení ……), které musí být plně ovladatelné novým řídícím systémem MaR

Úspěšné vyzkoušení celého systému z hlediska předpokládaných standardních a nestandardních provozních režimů
 Zaškolení obsluhy řídícího dispečinku
 Odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů a doložení příslušných atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály
(5) Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky a při jeho zhotovování dodržet podmínky výzvy, příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výzvy a podle podmínek vyplývajících z nabídky zhotovitele. Výzva, technická a cenová část nabídky zhotovitele jsou přílohami této smlouvy.

(6) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce, provést změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění díla stanovených v Příloze č. 2 této smlouvy, pokud tyto práce nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo. Místo plnění bude zhotoviteli předáno nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy o dílo.
(2) Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy byly dodány všechny jeho součásti uvedené ve výzvě, byly provedeny všechny práce související s jejich montáží, včetně úspěšného vyzkoušení celého systému, zaškolení obsluhy, předání příslušných dokladů a předání projektové dokumentace skutečného provedení. Dílo se však považuje za zhotovené a dokončené až tehdy, kdy bylo objednatelem protokolárně převzato. 

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací v kterékoliv fázi výstavby také v případě mimořádných bezpečnostních opatření ve věznici nebo mimořádné situace. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit na základě příkazu objednatele, se prodlužuje doba dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li přerušení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(4) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), je oprávněn s ním objednatel projednat důvod přerušení a dohodnout se zhotovitelem termín opětovného zahájení prací na díle anebo od smlouvy odstoupit. Nezahájí-li zhotovitel ve stanovené lhůtě práce nebo prohlásí-li, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Přerušení prací z důvodu na straně zhotovitele nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla.

(5) Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání díla uvedený v čl. IV. odst. 1. i v tom případě, že vznikne potřeba nezbytných víceprací a tato potřeba nepřesáhne 10 % sjednaného rozsahu finančního plnění. V opačném případě smluvní strany se zavazují dohodnout se spolu dodatkem k této smlouvě nový termín předání díla, nerozhodne-li objednatel jinak.

(6) Místem provádění díla je areál Věznice Ostrov (Vykmanov 22, 363 50 Ostrov).
V.

Cena díla
(1) Celková cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

(doplní uchazeč)  ,- Kč
(slovy korun českých) včetně DPH.

bez DPH (doplní uchazeč) ,- Kč
sazba 21% DPH(doplní uchazeč)  ,- Kč
(2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu – cenové části nabídky zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy ve smyslu § 2621 NOZ. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa kde má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla podle § 2627 NOZ.

Upraví-li v průběhu realizace díla obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

 (3) Případné vícepráce, nutné k řádnému zhotovení díla, budou provedeny až po jejich ocenění a odsouhlasení objednatelem postupem dle čl. III odst. 3 této smlouvy. Oceněny budou především podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Nejsou-li takové práce v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací, a to jako ceny nejvýše přípustné. Nejsou-li takové práce v těchto cenících obsaženy, budou oceněny dohodou. Neprovedené práce, kdy změny budou schváleny objednatelem, budou zjištěny na základě porovnání mezi skutečným provedením a rozsahem prací dle nabídky uchazeče na zhotovení předmětu díla dle této smlouvy. Neprovedené práce budou oceněny podle ceny uvedené v nabídce a cena díla uvedená v odst. 1. bude o tuto hodnotu snížena. Vícepráce a méněpráce budou provedeny v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
(4) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojenými podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla.

(5) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.

VI.

Platební podmínky

(1) Úhrada ceny díla bude provedena v české měně, dle příslušné faktury, jejíž přílohou bude oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaných dodávek. Soupis provedených prací a dodávek musí být před předložením faktury odsouhlasen zástupcem objednatele - oprávněnou osobou - uvedeným v čl. IX.  Přílohou faktury bude také objednatelem potvrzený protokol o předání a převzetí díla. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po podpisu protokolu o předání díla oběma smluvními stranami.
(2) Faktura vystavená zhotovitelem musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ,  § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a   bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, popř. je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění, či k opravě, a to do doby její splatnosti. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem. Lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

(3) Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své závazky vyplývající z této smlouvy a pohledávky za objednatelem třetí osobě.

(4) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 

VII.

Součinnost objednatele
(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol.

(2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektu Vězeňské služby ČR, na pracoviště a dále zaměstnancům zhotovitele umožní přístup k montážním bodům. S podmínkami vstupu do objektu Vězeňské služby ČR a podmínkami PO a BOZP seznámí objednatel zhotovitele před vlastním zahájením prací. 
(3) Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu výkonu vazby je možné pouze částečně omezit provoz, budou zhotoviteli předávány cely k realizaci postupně, a to v počtu cca 10 cel. Dále bude činnost zhotovitele při realizaci díla částečně omezena a to především omezením pohybu pracovníků po objektu a nutnosti krátkodobých přerušení prací (v řádech desítek minut) během dne. 

VIII.

Součinnost zhotovitele

(1) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla nebo i jeho části. Výzvy budou realizovány formou zápisů do stavebního deníku.

(2) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

(3) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány objednatele (zejména souhlasu k provedení prací a dalších rozhodnutí pro dílo) a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněných zhotovitelem.

(4) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. této smlouvy mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

(5) Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z přípojných bodů, které zajistí objednatel za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.

(6) Před vlastním zahájením realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stravu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.

IX.

Oprávněné osoby
(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu: plk. Mgr. Milan Kubíček, ředitel věznice, telefon 353240600, e-mail mkubicek@vez.ost.justice.cz 
b) ve věcech ekonomických: Bohuslav Doležal, zástupce ředitele věznice, telefon 353240603, e-mail bdolezal@vez.ost.justice.cz 
c) ve věcech průběžné realizace smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: 
Mgr. Petr Škába (tel. 353 240 800, e-mail : pskaba@vez.ost.justice.cz, 

Ing. Karel Bazalka (tel. 353 240 801, e-mail : kbazalka@vez.ost.justice.cz)

Libor Šourek (tel. 353 240 806, e-mail : lsourek@vez.ost.justice.cz)
(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu : (doplní uchazeč)
b) ve věcech technických : (doplní uchazeč)
(3) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci.

(4) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude

druhé straně písemně oznámena.

X.

Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a v prováděcích předpisech k němu.

(2) V samostatném stavebním deníku budou též dokumentovány vícepráce, neprovedené práce a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

(3) Vícepráce nebo neprovedené práce, po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem objednatele, budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek.

XI.

Technický dozor objednatele
(1) Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor buď vlastními silami, nebo prostřednictvím třetí osoby a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle podkladů, za nichž byla uzavřena tato smlouva, podle jiných smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je oprávněn upozornit zápisem do montážního deníku.

(2) Vykonáváním technického dozoru, včetně kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do montážního deníku a odsouhlasení soupisů provedených prací pověřil objednatel Ing. Karla Bazalku.
(3) Objednatel má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku.
(4) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol.
(5) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele.
XII.

Podmínky provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem a to do 10 dnů od předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami a vnitřních předpisů věznice, s nimiž byl objednatelem seznámen.

(3) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených výzvou a nabídkou zhotovitele musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

(4) Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. IX. této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance objednatele, uvedeného v čl. IX. odst. 1.

(5) Užití § 2609 NOZ se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo třetí osobě.

XIII.

Přechod vlastnického práva a rizik

(1) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přejímá.

(2) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami uvedenými v čl. IX. této smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je uvedením v předešlý stav, pokud objednatel nerozhodne, že škoda bude uhrazena v penězích. Objednatel stanoví lhůtu, do které má být škoda nahrazena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu po uplynutí sjednané lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady spojené s náhradou takto vzniklé škody do 21 dní ode dne, kdy mu byly předány odpovídající účetní doklady.

XV.



Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli, včetně předávacího protokolu, prohlášení o shodě, výchozí revize, dokumentace skutečného provedení, návodů, dokladu o likvidaci vzniklého odpadu. 

(2) Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín jejich odstranění, a to nejpozději do 15 dnů od data písemného předání a převzetí díla, nedohodnou-li se obě strany jinak.

(3) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány objednatelem podklady.

(4) Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení:

a) účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného díla.

(5) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

· atesty, pasporty a návody v českém jazyce,

· stavební deník,

· prohlášení o shodě na výrobky, které byly při zhotovení díla použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízením vlády            č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 426/2000Sb. (prohlášení o shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.),

· projektovou dokumentaci skutečného provedení

· ostatní dokumentaci podle čl. XV. odst. 1.

(6) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel. Součástí protokolu bude:

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.
(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu a dohodne se zhotovitelem další postup.

XVI.

Záruční lhůta – odpovědnost za vady

       (1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou k předložení nabídky, obecně závaznými technickými normami, neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce, nebo vznikly použitím nesprávné technologie. Za vady se rovněž považují vady v předaných dokumentech včetně nesouladu projektové dokumentace skutečného provedení se skutečností. Užití § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a kryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.
(2) Ode dne oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla počíná běžet záruční doba v délce 36 kalendářních měsíců. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat jakékoliv vady. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel. Hodlá-li zhotovitel tuto námitku v reklamačním řízení uplatnit, je povinen ji také prokázat. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ tímto nejsou dotčena (např. sleva).
(3) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, bezplatně odstranit do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě podle tohoto odstavce, může je objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 dnů ode dne, kdy obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.

(4) Pokud zhotovitel prokáže, že za zjištěné vady nenese odpovědnost, nemůže od něj objednatel požadovat úhradu smluvních pokut podle čl. XVII. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které zhotoviteli s odstraněním vady nebo nedodělku vznikly.

(5) Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o záruční opravu. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů.

(6) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XV.

(7) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I. této smlouvy.

(8) Výše uvedenými ustanoveními tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny jiné nároky z vad díla. Objednatel je oprávněn vady díla oznámit po celou dobu záruční doby. Užití §§ 2111, 2112, 2618 a 2629 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje
XVII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

    
(1) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy (s DPH) za každý den prodlení.  

                         (2) Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby podle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
(3) Za prodlení s uvedením staveniště do stavu vyžadovaného objednatelem ve lhůtě uvedené v čl. XII 

odst. 1, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

(4) Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy v úrovni s DPH, a to za každý i započatý den prodlení uhradí zhotovitel objednateli za prodlení při odstranění každé vady a nedodělku zvlášť, podle čl. XVI. odst. 4. To platí i pro vady zjištěné v záruční době, pokud zhotovitel neprokázal, že za tyto vady nenese odpovědnost. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XV. odst. 1 a 5 této smlouvy, nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby. 
             (5) Ujednáním o smluvních pokutách podle předchozích odstavců není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
(6) Za porušení mlčenlivosti (specifikované v  čl. XVIII odst. 1) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a to za každý případ zvlášť.

(7) Pro vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení platí ustanovení čl. VI této smlouvy.

XVIII.

Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, které se při provádění díla seznámí se skutečnostmi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost, s nimi neseznamovali třetí osoby.

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

XIX.

              Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

(2) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

(3) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

č.1 – výzva k předložení nabídky

č.2 – cenová část nabídky zhotovitele  
(4) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny, nestanoví-li smlouva jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.

(5) Tato smlouva je vyhotovena ve  čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou paré.

(6) V případě, že celková cena díla uvedená v článku V. této smlouvy dosáhne částky 500 000,- Kč bez DPH nebo bude vyšší, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu na svém profilu včetně všech jejích případných změn nebo dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

(7) Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje dokumenty a informace ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je: https://ezak.vscr.cz/vz00002174. 

(8) Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

(9) Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

(10) Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

(11) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou (doručovací adresy objednatele pro elektronickou poštu jsou uvedeny v čl. IX. odst. 1). V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení. Zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit.

(12) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

(13) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí.

(14) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – výzva k předložení nabídky

Příloha č.2 – cenová část nabídky zhotovitele  

V Ostrově dne:    
V (doplní uchazeč) dne: (doplní uchazeč)   

 Za objednatele:
  Za zhotovitele:

  

(doplní uchazeč)
vrchní rada
plk. Mgr. Milan Kubíček
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