

SMLOUVA O DÍLO
č. VS 13/042/001/2014-33/PRV/005
č. 14-238-1

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Článek I
Smluvní strany

Česká republika, Vězeňská služba České republiky,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupená

na základě pověření č.j. VS 5/017/001/2014-50/PRV/080 ze dne 30.1.2014

ředitelkou Věznice Kuřim, vrchní rada plk. PhDr. Zuzana Kalivodová

na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim

IČO : 00212423

DIČ není plátcem DPH

Bankovní spojení : ČNB Brno , č.ú. 167036881/0710

Adresa pro korespondenci i fakturaci: Vězeňská služba České republiky

Věznice Kuřim

Blanenská 1191

664 34 Kuřim

(dále jen " objednatel") na straně jedné

a

REVOS, s.r.o.

se sídlem Hudcova 321/76, 612 00 Brno

zastoupená Ing. Liborem Zoufalým, jednatelem

IČO: 48910341

DIČ: CZ48910341

bankovní spojení ČSOB Brno

č.ú. 373904213/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 11435

(dále jen „ zhotovitel“) na straně druhé

Článek II

Podklady pro uzavření smlouvy

(1) Výzva objednatele k podání nabídky v rámci poptávkového řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Kuřim – oprava MaR na objektech B3 Ošetřovna a B10-12 Garáže“ ze dne 27.5.2014 (dále jen „výzva“).

(2) Nabídka zhotovitele podaná v rámci poptávkového řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „Kuřim – oprava MaR na objektech B3 Ošetřovna a B10-12 Garáže“ ze dne 11.6. 2014 (dále jen „nabídka zhotovitele“).

Článek III

Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele realizaci akce " Kuřim – oprava MaR na objektech B3 ošetřovna a B 10-12 garáže“ (dále jen „dílo“) v souladu s výzvou, zejména technickým popisem zakázky a soupisem výkonů a nabídky zhotovitele. Závazkem objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

(2) Dílo, provedení opravy MaR na objektech B3 ošetřovna a B 10-12 garáže, bude provedeno v rozsahu, který je specifikován v „Technickém popisu zakázky“ v příloze č. 1 k této smlouvě a „Soupisu výkonů“ v příloze č. 2 k této smlouvě.

(3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky a montážních prací, při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. Provádět požadované práce v souladu s právními a ostatními předpisy vymezujícími povinnostmi zaměstnavatele a jeho zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

(4) Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla a funkčnosti MaR (vícepráce), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatele při splnění podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení a úhrada.

(5) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad a nedodělků cenu sjednanou v článku V odst. 1 této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III bod této smlouvy bude provedeno do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nejpozději do 26.9.2014. Montážní stanoviště bude zhotoviteli předáno na základě jeho výzvy podané nejméně tři pracovní dny před předáním stanoviště.

Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, včetně vyklizení stanoviště a po úspěšném ukončení zkušebního provozu v délce 48 hod.

(2) Dílo je připraveno k předání v okamžiku, kdy byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle článku III odst. 2 a přílohy č. 1 této smlouvy a je prosto vad a nedodělků a úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu.

(3) Místo provádění díla: objekty B 3 ošetřovna a B 10-12 garáže ve Věznici Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim.

(4) Dílo bude realizováno za plného provozu ve věznici, zhotovitel je povinen respektovat „Pravidla pro práce dodavatelských firem ve speciálním režimu Věznice Kuřim – střežená část, která tvoří přílohu č. 5 k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 k této smlouvě.

(5) Do doby plnění se započítává i doba provádění zkušebního provozu (článek III odst. 2 a v příloze č. 1 a 2 této smlouvy).

V.

Cena díla

(1) Celková cena za dílo uvedené v čl.III této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

175 892,- Kč s DPH

(slovy jednostosedmdesátpěttisícsmsetdevadesátdva korun českých),

bez DPH 145 365,- Kč
(slovy jednstočtyřicetpěttisícťřistašedesátpět korun českých),

DPH 21% 30 527,- Kč
(slovy třicettisícťřesedvacetsedm kosun českých).

Z toho

a) objekt B3ošetřovna

91 687,- Kč s DPH
(slovy devadesátjedentisícšestsetosmdesátsedm korun českých),

bez DPH 75 774,- Kč Kč
(slovy sedmdesátpěttisícšesmdesátsedmdesáťtyři korun českých),

DPH 21% 15 913,- Kč
(slovy patnáctisícdevětsettrináct korun českých),

b) objekt B 10-12 garáže

84 204,- Kč s DPH
(slovy osmdesáťtyřitisícdevěťsetčtyři korun českých),

bez DPH 69 590,- Kč
(slovy šedesáťdevěťtisícťřesedšedesáť korun českých),

DPH 21% 14 614,- Kč
(slovy čtrnáctisícšestsetčtrnáct korun českých).

(2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (položkového rozpočtu opravy MaR a položkového rozpočtu ostatních úkonů opravy) ve smyslu § 2621 NOZ. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Skryté překážky provádění týkající se místa, kde má být provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 2627 NOZ.

(3) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může o spravedlivém zvýšení ceny za dílo rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.

(4) Upraví-li v průběhu díla obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

(1) Nárok na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) jejíž přílohou bude soupis

41

provedených prací a dodávek podle jednotlivých objektů, odsouhlasený a podepsaný zástupcem objednatele- oprávněnou osobou uvedenou v článku IX.

(2) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla po odstranění vad a nedodělků a úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu. Přílohou faktury musí být protokol o konečném předání a převzetí celého díla podepsaný zástupcem objednatele uvedený v článku IX odst. 1 a celkové vyúčtování uskutečněných plateb.

(3) Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

(4) Faktura zhotovitele je splatná **do 30 dní** od jejího doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti určené zákonem a touto smlouvou, popř. je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

(5) Objednatel nehradí část ceny, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.

(6) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

VII.

Součinnost smluvních stran

(1) Objednatel předá zhotoviteli místa plnění nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. O předání a převzetí místa a jeho stavu bude sepsán zápis v montážním deníku nebo písemný protokol.

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splňují podmínky pro vstup do objektu Vězeňské služby ČR - příloha č. 5 k této smlouvě – Pravidla pro zakázky ve Věznici Kuřim.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli a nahradit vzniklou škodu.

(4) Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby byl zajištěn provoz otopného systému v dotčených objektech s minimálními odstávkami vytápění a dodávek teplé vody, nezbytně nutnými pro provedení montážních prací. Práce na díle mohou být prováděny zejména v době

od 7,00 do 15,30 hod., na základě dohody s objednatelem pak i mimo tuto dobu.) O veškeré činnosti při provádění montážních prací musí být předem informován určený zaměstnanec věznice. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.

(5) Montáže je třeba provádět bez omezení provozu ve věznici, proto zhotovitel musí respektovat s tím spojená opatření. Dále je nutné respektovat další opatření spojená zejména s prováděním vstupních a výstupních kontrol při vchodu do věznice, vnášení některých nedovolených předmětů do objektu věznice, nedovoleného styku s odsouzenými apod.

(6) Montážní práce je nutné provádět vždy na základě dohody s objednatelem, zejména upřesnění doby jejich provádění, aby tak nedošlo k narušení stanoveného režimu ve věznici.

(7) Zhotovitel před zahájením prací bude písemně informovat objednatele o možných rizicích a skutečnostech, které mohou mít negativní vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

(8) Zhotovitel zajistí v místě realizace díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou součinnost.

VIII.

Podmínky provedení díla

(1) Zhotovitel je povinen počínat si v místě realizace díla tak, aby zde nezpůsobil žádné škody, a po ukončení díla uvést místa realizace do způsobilého stavu a to nejdéle do tří dnů od předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání místa realizace díla až do dne předání a převzetí dokončeného díla montážní deník.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do montážního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

(4) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné rozkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

(5) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX, osoby vykonávající technický dozor určený objednatelem mají přístup na místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu provádění prací s touto smlouvou a činit opatření podle § 2593 NOZ. Mají přístup na místa realizace díla a na místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících

dílo je vstup povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance objednatele, uvedeného v článku IX odst. 1 této smlouvy.

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídkovém rozpočtu musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.

(7) Vícepráce, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednatelovi řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.

(8) Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny objednatele.

IX.

Oprávněné osoby

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) v rozsahu písemného pověření :

plk. PhDr. Zuzana Kalivodová - ředitelka Věznice Kuřim

tel. 541 555 200 e-mail: zkalivodova@vez.kur.justice.cz

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisů provedených prací a dodávek, správnosti faktury, provádění záznamů v montážním deníku:

Ing. Vladimír Veselý energetik

tel. 541 555 310 e-mail: vvesely@vez.kur.justice.cz

Ing. Oto Bartoněk – vedoucí oddělení logistiky

tel. 541 555 300 e-mail: obartonek@vez.kur.justice.cz

c) ve věcech ekonomických:

Mgr. Libor Vojanec – zástupce ředitelky Věznice Kuřim

tel. 541 555 202 e-mail: lvojanec@vez.kur.justice.cz

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení rozsahu : Ing. Libor Zoufalý - jednatel

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání díla, provádění záznamů do montážního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:

Ladislav Benhart, tel. 725 878 687, e-mail: benhart@revos.cz

(3) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci.

(4) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně oznámena.

X.

Přechod vlastnického práva a rizik

(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla.

XI.

Odpovědnost za škodu

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

(2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele. Tím není vyloučeno právo objednatele nahradit škodu v penězích, namísto uvedení do předešlého stavu, pokud o to objednatel zhotovitele požádá.

(3) Zhotovitel se zproští odpovědnosti za škodu na díle samém a ve věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele dle jednotkových cen, obsažených v nabídce zhotovitele. Práce, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou.

(4) Zhotovitel se zavazuje po sjednání této smlouvy, nejdéle po předání pracoviště, předložit objednateli k nahlédnutí a k fotokopii sjednanou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám do výše min. hodnoty díla. Pojistná smlouva bude platná a pojištění bude udržováno po celou dobu trvání této smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Předání a převzetí díla

(1) Objednatel může podle § 2628 NOZ převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé, drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

(2) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

- a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
- b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
- c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - atesty, pasporthy a návody v českém jazyce, kopie záručních listů,
 - montážní deník

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů
- doklady o provedených revizích a zkouškách
- doklady o provedení zkušebního provozu
- dodání návodu k obsluze
- dodání projektové dokumentace
- doklad o zaškolení obsluhy.

(3) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:

- a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
- b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřejímá,
- c) soupis výhrad objednatele, zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělku, má se za to, že náklady nese zhotovitel,
- d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo). Pokud by tyto dohody měly směřovat k zúžení práv objednatele, pak jsou účinné jen, jestliže byly následně sjednány v dodatku k této smlouvě,
- e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla objednatelem, pokud objednatel dílo nepřevzal.

(4) K podepsání protokolu o předání a převzetí díla jsou za zhotovitele oprávněny osoby uvedené v čl. IX. odst. 2 této smlouvy a za objednatele osoby uvedené v čl. IX. odst. 1 této smlouvy.

(5) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.

XIII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Užití § 2609 odst. 1 a 2 a § 2618 NOZ se dohodou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat kdykoliv po celou dobu záruční lhůty.

(2) Záruční doba za dílo činí 36 měsíců, a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se zdarma odstranit vady na díle ve lhůtě do 15 dní ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel v těchto lhůtách vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Předepsané servisní úkony a revize během záruční doby provede zhotovitel zdarma. Jiná práva objednatele a odpovědnost z vad daných NOZ tím nejsou dotčena (např. sleva).

(3) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit, např. že objednatel seznámil se správným užíváním díla nebo jeho části. Zhotovitel se však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet objednatel dle jednotkových cen, obsažených v nabídce zhotovitele.

(4) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost.

(5) Vady budou ohlašovány na tuto elektronickou adresu:

e-mail: benhart@revos.cz

kontaktní telefon pro potvrzení: 725 878 687

XIV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodlení s úhradou faktury, které jí druhá smluvní strana oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

(2) Za prodlení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla v úrovni v Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení s předáním díla.

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v úrovni v Kč vč. DPH za každý započatý den prodlení.

(4) Za prodlení s uvedením místa realizace díla do způsobilého stavu ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

(5) Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla v úrovni v Kč vč. DPH za každý započatý den uhradí zhotovitel objednateli v případě prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. 2, pokud neprokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost.

(6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

(7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým jednáním způsobil.

(8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

(9) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnosti úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této smlouvy.

XV. Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasném zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět a učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

(4) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

(5) Smluvní strany mohou vedle případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy, pokud druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. 6 této smlouvy, jinak závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz na základě zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

(6) Podstatným porušením smlouvy je:

- Překročení termínů zhotovení díla dle čl. IV. o více než 30 kalendářních dnů.
- Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů.

(7) Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na úroky z prodlení.

(8) Ujednání o případných vícepracích či méněpracích se řídí zákonem o veřejných zakázkách.

XVI.

Uveřejnění smlouvy, skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů

(1) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy a seznam subdodavatelů, kterým zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za plnění dle této smlouvy.

(2) Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy pro tuto dodávku je:
<https://ezak.vscr.cz/vz00002110>.

(3) Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 4 ZVZ předložit objednateli seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo více než 10% z části ceny uhrazené objednatelem zhotoviteli za plnění dle této smlouvy v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, tvoří přílohu seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Seznam vlastníků akcií musí být vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zhotovitel zašle seznam objednávacímu do místa plnění na adresu Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň.

(4) Povinnost uveřejňování dle tohoto článku je objednateli uložena § 147a ZVZ a uveřejňování bude prováděno dle ZVZ a příslušného prováděcího předpisu ZVZ.

XVII.

Společná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., NOZ.

(2) Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím není dotčena.

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí pro takové vztahy odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

(4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou

v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými osobami s potvrzením jejich přijetí.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou paré. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

(3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

(4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Technický popis zakázky

Příloha č.2 – Soupis výkonů

Příloha č.3 – Položkový rozpočet zhotovitele

Příloha č.4 - Harmonogram časového postupu opravy v týdnech

Příloha č.5 - Pravidla pro zhotovení zakázky „Kuřim-oprava MaR na objektech B3 ošetřovna a B 10-12 garáže“ Práce dodavatelských firem ve speciálním režimu Věznice Kuřim – střežená část

V Kuřimi dne: 9. 7. 2014


V 10. 7. 2014 dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
vrchní rada

plk. PhDr. Zuzana Kalivodová
ředitelka Věznice Kuřim



.....
V. Z. T. 96

Ing. Libor Zoufalý
jednatel



REVOS, s.r.o.
Hudcova 76
612 00 Brno

DIČ: CZ48910341 • tel.: 537 020 911

Technický popis zakázky

Oprava MaR v objektu B3 Ošetřovna a B10-12 Garáže

Předmětem opravy je náhrada dosud používaných systémů regulace Sauter systémem Amit, který je již používán ve všech zbývajících objektech Věznice Kuřim.

Stávající technické řešení již nemá řadu let technickou podporu výrobce (rok výroby 1993) a úroveň regulace již nevyhovuje současným požadavkům na MaR.

1. Oprava MaR v objektu B3 Ošetřovna

1.1. Popis stávajícího stavu – objekt B3 Ošetřovna:

- řídicí jednotka MaR Sauter je umístěn v samostatném rozvaděči ve vstupní chodbě objektu, ovládané prvky jsou umístěny v samostatné místnosti (předávací stanici B3) v levé části vstupní chodby. Napájení rozvaděče MaR je z hlavního rozvaděče objektu 03 RE 1 (jistič 25A/3/B).
- systém umožňuje nastavení časů a útlumu
- systém měření a regulace je připojen na dispečink energetika včetně grafické vizualizace a archivace dat
- vybavení objektu:
 - 1x regulovaná větev **UT-A** (ambulance),
oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-60/180, 230V AC, 3 - cestný ventil ESBE VRG131, DN20, Kvs 4, pohon ESBE ARA663, 24V AC, 120s, 3 - bod SPDT
 - 1x regulovaná větev **UT-B** (lůžková část),
oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-80/180, 230V AC, 3 - cestný ventil ESBE VRG131, DN20, Kvs 4, pohon ESBE ARA663, 24V AC, 120s, 3 – bod SPDT
 - 1x regulovaná větev ohřevu TUV,
primární čerpadlo Grundfos UPS 25-60/180, 230V AC, 2 – cestný ventil DN 20, pohon BELIMO NM24R, 24V AC, 150s, 3 – bod, nabíjecí čerpadlo Grundfos USB 25-60/180, 230V AC
 - 3x kabelový snímač teploty Pt100 (regulace UT-A, UT-B, ohřev TUV)
 - 1x snímač venkovní teploty Pt100 (ekvitermní regulace)

1.2. Požadovaný rozsah opravy – objekt B3 Ošetřovna:

- dodání vystrojeného rozvaděče MaR Amit
- dodání řídicí jednotky Amit (v případě řídicí jednotky AMINI 4DS včetně rozšiřujícího modulu DM-UI8DO8)
- ovládané prvky předávací stanice (ventily, pohony, čerpadla) zůstanou zachovány
- příprava kabeláže pro zapojení jednotlivých prvků regulace s rozvaděčem a montáž topenářských prvků (např. čerpadel, ventilů, čidel apod.)
- požadavek přepětíové ochrany přívodu
- požadavek ochrany datového vedení

41

- dodání kompletní dokumentace rozvaděče včetně výchozí revize
- dodání nových zařízení MaR
 - 2ks příložných teplotních snímačů (měření teploty vstupní topné vody a vratné vody),
 - 1ks 2-cestného ventilu včetně pohonu pro odstavení zásobníku TUV při překročení kritické teploty,
 - 1ks příložný termostat
 - 1 ks snímač zaplavení prostoru
- výměna stávajících zařízení
 - 3 ks kabelový snímač teploty (regulace UT-A, UT-B, ohřev TUV)
 - 1 ks snímač venkovní teploty Pt100 (ekvitermní regulace)
- oživení systému, propojení s dispečinkem energetika včetně grafické vizualizace zapojení a řízení, archivace dat (požadujeme archivaci grafů teplot min 12 měsíců, dat v tabulkách minimálně 12 měsíců)
- zaškolení obsluhy
- dodání návodu k obsluze
- dodání projektové dokumentace
- zkušební provoz 48 hodin
- Revize EZ
- požadavek na regulaci:
 - 1x regulovaná větev **UT-A**:
základní nastavení provozu zima-léto, nastavení šesti časových intervalů pro útlum topení
 - 1x regulovaná větev **UT-B**:
základní nastavení provozu zima-léto, nastavení šesti časových intervalů pro útlum topení
 - 1x větev **přípravy TUV**:
regulace ohřevu vody na nastavenou teplotu
 - odstavení zásobníku TUV při překročení kritické teploty
- požadavek na sledování a hlášení následujících parametrů:
 - zaplavení prostoru (odstavení předávací stanice)
 - hlášení o chodu čerpadel (stav ručně/automat)
 - signalizace poruch
 - stav směšovacího ventilu (rozsah otevření v %)
 - hlášení požadované a skutečné teploty topné vody a TUV v regulovaných větvích
 - hlášení teploty vstupní a vratné topné vody

2. Oprava MaR v objektu B10-12 Garáže

2.1. Popis stávajícího stavu – objekt B10-12 Garáže:

- řídicí jednotka MaR Sauter je umístěn v samostatném rozvaděči v garáži č. 10. Ovládané prvky jsou umístěny vedle rozvaděče v pravé části garáže. Napájení rozvaděče MaR je z hlavního rozvaděče objektu.
- systém umožňuje nastavení časů a útlumu
- systém měření a regulace je připojen na dispečink energetika včetně grafické vizualizace a archivace dat
- vybavení objektu:
 - 1x regulovaná větev **UT-A** (B10-12),
oběhové čerpadlo Grundfos UPE 40-80/F250, 230V AC, 4 - cestný ventil DUOMIX AO C, DN 40, pohon KOMEXTHERM MK-CN, 24V AC, 150s, 3- bod
 - 1x regulovaná větev **UT-B** (B9-hlavní brána),
oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-60/180, 230V AC, 4 - cestný ventil DUOMIX AO B, DN25, pohon KOMEXTHERM MK-CN, 24V AC, 150s, 3 – bod
 - 1x regulovaná větev ohřevu **UT-C** (B10-řidiči),
oběhové čerpadlo Grundfos UPE 32-80/180, 230V AC, 4 – cestný ventil DUOMIX AO C, DN 32, pohon KOMEXTHERM MK-CN, 24V AC, 150s, 3– bod
 - 3x příložený snímač teploty Ni1000 (regulace UT-A, UT-B, UT-C)
 - 1x snímač venkovní teploty Pt100 (ekvitermní regulace)

2.2. Požadovaný rozsah opravy – objekt B10-12 Garáže:

- dodání vystrojeného rozvaděče MaR Amit
- dodání řídicí jednotky Amit (v případě řídicí jednotky AMINI 4DS včetně rozšiřujícího modulu DM-UI8DO8)
- ovládané prvky předávací stanice (ventily, pohony, čerpadla) zůstanou zachovány
- příprava kabeláže pro zapojení jednotlivých prvků regulace s rozvaděčem a montáž topenářských prvků (např. čerpadel, ventilů, čidel apod.)
- požadavek přepětíové ochrany přívodu
- požadavek ochrany datového vedení
- dodání kompletní dokumentace rozvaděče včetně výchozí revize
- dodání nových zařízení MaR
 - 2ks příložených teplotních snímačů (měření teploty vstupní topné vody a vratné vody),
- výměna stávajících zařízení
 - 3 ks příložený snímač teploty (regulace UT-A, UT-B, UT-C)
 - 1 ks snímač venkovní teploty Pt100 (ekvitermní regulace)

41

- oživení systému, propojení s dispečinkem energetika včetně grafické vizualizace zapojení a řízení, archivace dat (požadujeme archivaci grafů teplot min 12 měsíců, dat v tabulkách minimálně 12 měsíců)
- zaškolení obsluhy
- dodání návodu k obsluze
- dodání projektové dokumentace
- zkušební provoz 48 hodin
- Revize EZ
- požadavek na regulaci:
 - 1x regulovaná větev **UT-A**:
základní nastavení provozu zima-léto, nastavení šesti časových intervalů pro útlum topení
 - 1x regulovaná větev **UT-B**:
základní nastavení provozu zima-léto, nastavení šesti časových intervalů pro útlum topení
 - 1x regulovaná větev **UT-C**:
základní nastavení provozu zima-léto, nastavení šesti časových intervalů pro útlum topení
 - požadavek na sledování a hlášení následujících parametrů:
 - hlášení o chodu čerpadel (stav ručně/automat)
 - signalizace poruch
 - stav směšovacího ventilu (rozsah otevření v %)
 - hlášení požadované a skutečné teploty topné vody v regulovaných větvích
 - hlášení teploty vstupní a vratné topné vody

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo						
Č.j.						
Akce:	Kuřim – oprava MaR na objektech B3 Ošetřovna a B10-12 Garáže					
Část:	B3 - Ošetřovna					
Datum:	21.5.2014					
Položka	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem	
1.	DODÁVKA					
1.1.	Nástěnný rozvaděč MaR včetně příslušenství (silové a ovládací prvky, přepětová ochrana přívodu mimo řídicí systém)	soubor	1			
1.2.	Řídicí systém pro rozvaděč	ks	1			
1.3.	Rozšiřující modul	ks	1			
1.4.	Napájecí zdroj 24V	ks	1			
1.5.	Přepětová ochrana datového vedení	ks	1			
1.6.	Snímač teploty příložený (2x regulované větve UT-A,B ; 1x regulovaná větev TUV; 1x topná voda přívod; 1x topná voda vratná)	ks	5			
1.7.	Snímač teploty venkovní	ks	1			
1.8.	Snímač teploty s jímkou (hlídání kritické teploty zásobníku)	ks	1			
1.9.	2-cestný kulový ventil včetně pohonu	ks	1			
1.10.	Termostat příložený 0 - 90°	ks	1			
1.11.	Snímač zaplavení	ks	1			
1.11.	Montážní materiál - kabely, instalační krabice, žlaby, spojovací materiál atd.	soubor	1			
2.	MONTÁŽE					
2.1.	Demontáž stávajícího zařízení	soub	1			
2.2.	Montáž nového rozvaděče	soub	1			
2.3.	Montáž periferií, pokládka a zapojení kabelů silových a sdělovacích kabelů	soub	1			
3.	OSTATNÍ					
3.1.	SW řídicího systému	soub	1			
3.2.	SW aplikace pro dispečink včetně grafické vizualizace	soub	1			
3.3.	Uvedení do provozu (ŘS, regulace, vizualizace)	soub	1			
3.4.	Zaškolení obsluhy	soub	1			

1

		Příloha č. 2			
Objekt:	Kuřim – oprava MaR na objektech B3 Ošetrovna a B10-12 Garáže				
Část:	B10-12 Garáže				
Datum:	21.5.2014				
Položka	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem
1.	DODÁVKA				
1.1.	Nástěnný rozvaděč MaR včetně příslušenství (silové a ovládací prvky, přepěťová ochrana přívodu mimo řídicí systém)	soubor	1		
1.2.	Řídicí systém pro rozvaděč	ks	1		
	Rozšiřující modul	ks	1		
	Napájecí zdroj 24V	ks	1		
	Přepěťová ochrana datového vedení	ks	1		
1.3.	Snímač teploty příložený (3x regulované větve UT-A,B,C ; 1x topná voda přívod, 1x topná voda vratná)	ks	5		
	Snímač teploty venkovní	ks	1		
1.4.	Montážní materiál - kabely, instalační krabice, žlaby, spojovací materiál atd.	soubor	1		
2.	MONTÁŽE				
2.1.	Demontáž stávajícího zařízení	soub	1		
2.2.	Montáž nového rozvaděče	soub	1		
2.3.	Montáž periferií, pokládka a zapojení kabelů silových a sdělovacích kabelů	soub	1		
3.	OSTATNÍ				
3.1.	SW řídicího systému	soub	1		
3.2.	SW aplikace pro dispečink včetně grafické vizualizace	soub	1		
3.3.	Uvedení do provozu (ŘS, regulace, vizualizace)	soub	1		
3.4.	Zaškolení obsluhy	soub	1		
3.5.	Návod k obsluze	soub	1		
3.6.	Zkušební provoz stanice	soub	1		
3.7.	Projektová dokumentace	soub	1		
3.8.	Revize EZ	soub	1		
3.9.	Doprava	soub	1		
4.	Ostatní náklady				
Cena celkem v Kč bez DPH					0
DPH 21%					0
Cena v Kč celkem					0



Nabídka č: D-14-238-1

Věznice Kuřim - rekonstrukce MaR ve VS
objektu B3 a v objektu B10-12

Dodavatel:

REVOS, s.r.o.

Hudcova 76

61200 Brno

IČO: 48910341

DIČ: CZ48910341

Zpracoval: Ladislav Benhart

Telefon: +420 537020904

Fax: +420 541613627

Mobil: +420 725878687

e-mail: ladislav.benhart@revos.cz

Odběratel:

Věznice Kuřim

Blanenská 1191

66434 Kuřim

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Kontaktní osoba: Ing. Veselý

Telefon: +420723526617

Fax:

Mobil: +420723526617

e-mail:

Zpracováno: 06.06.2014

Platnost nabídky:

Cenová nabídka se týká rekonstrukce MaR (výměny) systému Sauter za systém AMIT ve výměňkových stanicích objektu "B3" Ošetrovna a objektu "B10-12" Garáže.

Pos.	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Sleva	Cena po slevě	Cena celkem
Dodávka MaR "B3" Ošetrovna							
1	AMiNi4DS, malý kompaktní řídicí systém	1,00	ks	15 300,0			15 300,00
2	DM-RDO12 rozšiřující modul	1,00	ks	6 300,0			6 300,00
3	Rozvaděč MR3 komplet vybavený 800x400x200	1,00	ks	13 740,0			13 740,00
4	NS111 snímač venkovní teploty	1,00	ks	720,0			720,00
5	NS141 snímač teploty příložený	5,00	ks	770,0			3 850,00
6	LRNH41S42 plovák zaplavení	1,00	ks	650,0			650,00
7	Termostat příložený 0-90°C	1,00	sada	650,0			650,00
8	R232+NR230A kulový kohout se servopohonem	1,00	ks	7 640,0	40,00	4 584,00	4 584,00
9	Kabel JYTY 2x1	20,00	m	10,0			200,00
10	Kabel JYTY 4x1	20,00	m	12,0			240,00
11	Kabel CYKY 3x1,5	20,00	m	12,0			240,00
12	Nosný materiál komplet	1,00	kpl	560,0			560,00
13	Demontáž stávajícího zařízení MaR	1,50	hod.	300,0			450,00
14	Montáž MaR	16,00	hod.	350,0			5 600,00
15	SW programování stanice	17,00	dbd	450,0			7 650,00
16	SW pro vizualizaci na dispečinku	17,00	dbd	250,0			4 250,00
17	Drobný montážní materiál	1,00	kpl	390,0			390,00
18	Projektová dokumentace skutečného provedení	8,00	hod.	500,0			4 000,00
19	Revize elektro	1,00	kpl	3 000,0			3 000,00
20	Topná zkouška	17,00	hod.	200,0			3 400,00
Celkem za skupinu:							75 774,00

Dodávka MaR "B10-12" Garáže

21	AMiNi4DS, malý kompaktní řídicí systém	1,00	ks	15 300,0			15 300,00
22	DM-RDO12 rozšiřující modul	1,00	ks	6 300,0			6 300,00
23	Rozvaděč MR3 komplet vybavený 800x400x200	1,00	ks	13 440,0			13 440,00
24	NS111 snímač venkovní teploty	1,00	ks	720,0			720,00
25	NS141 snímač teploty příložený	5,00	ks	770,0			3 850,00
26	Kabel JYTY 2x1	20,00	m	10,0			200,00
27	Kabel JYTY 4x1	20,00	m	12,0			240,00
28	Kabel CYKY 3x1,5	20,00	m	12,0			240,00
29	Nosný materiál komplet	1,00	kpl	560,0			560,00
30	Demontáž stávajícího zařízení MaR	1,50	hod.	300,0			450,00
31	Montáž MaR	16,00	hod.	350,0			5 600,00
32	SW programování stanice	17,00	dbd	450,0			7 650,00
33	SW pro vizualizaci na dispečinku	17,00	dbd	250,0			4 250,00

Pos.	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Sleva	Cena po slevě	Cena celkem
34	Drobný montážní materiál	1,00	kpl	390,0			390,00
35	Projektová dokumentace skutečného provedení	8,00	hod.	500,0			4 000,00
36	Revize elektro	1,00	kpl	3 000,0			3 000,00
37	Topná zkouška	17,00	hod.	200,0			3 400,00
Celkem za skupinu:							69 590,00

Termín dodání: 65 dní
Místo dodání: Kuřim
Způsob dodání:
Platba za dopravu: Neurčeno
Platební podmínky: Bank.přev. splatnost: 21 dní

Celkem bez DPH: 145 365,00 Kč

DPH 21%: 30 527,00 Kč

Celkem vč. DPH: 175 892,00 Kč

Nástup na montáž do 10 pracovních dnů od podpisu SoD, s ohledem na dodací termíny dodavatelů technologických prvků. Nejdéle však do tří týdnů ode dne podpisu SoD.

Čestně prohlašujeme, že souhlasíme se zadáním a podmínkami poptávkového řízení.

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

Č.j.	VS 88/003/001/2014-33/LOG/500				
Akce:	Kuřim – oprava MaR na objektech B3 Ošetřovna a B10-12 Garáže				
Část:	B3 - Ošetřovna				
Datum:	27.5.2014				
Položka	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem
1.	DODÁVKA				
1.1.	Nástěnný rozvaděč MaR včetně příslušenství (silové a ovládací prvky, přepětová ochrana přívodu mimo řídicí systém)	soubor	1	10740	10740
1.2.	Řídicí systém pro rozvaděč	ks	1	15300	15300
1.3.	Rozšiřující modul	ks	1	6300	6300
1.4.	Napájecí zdroj 24V	ks	1	1000	1000
1.5.	Přepětová ochrana datového vedení	ks	1	2000	2000
1.6.	Snímač teploty příložený (2x regulované větve UT-A,B ; 1x regulovaná větev TUV; 1x topná voda přívod; 1x topná voda vratná)	ks	5	770	3850
1.7.	Snímač teploty venkovní	ks	1	720	720
1.8.	Snímač teploty s jímkou (hlídání kritické teploty zásobníku)	ks	1	300	300
1.9.	2-cestný kulový ventil včetně pohonu	ks	1	4584	4584
1.10.	Termostat příložený 0 - 90°	ks	1	350	350
1.XI	Snímač zaplavení	ks	1	650	650
1.11.	Montážní materiál - kabely, instalační krabice, žlaby, spojovací materiál atd.	soubor	1	1610	1610
2.	MONTÁŽE				
2.1.	Demontáž stávajícího zařízení	soub	1	450	450
2.2.	Montáž nového rozvaděče	soub	1	600	600
2.3.	Montáž periférií, pokládka a zapojení kabelů silových a sdělovacích kabelů	soub	1	5000	5000
3.	OSTATNÍ				
3.1.	SW řídicího systému	soub	1	7650	7650
3.2.	SW aplikace pro dispečink včetně grafické vizualizace	soub	1	4250	4250
3.3.	Uvedení do provozu (RS, regulace, vizualizace)	soub	1	520	520
3.4.	Zaškolení obsluhy	soub	1	1000	1000
3.5.	Návod k obsluze	soub	1	400	400
3.6.	Zkušební provoz stanice	soub	1	1500	1500
3.7.	Projektová dokumentace	soub	1	4000	4000
3.8.	Revize EZ	soub	1	3000	3000
3.9.	Doprava	soub	1	0	0
4.	Ostatní náklady				
cena celkem v Kč bez DPH					75774
DPH 21%					15912,54
cena v Kč celkem					91686,54

Kd

Objekt:	VS 88/003/001/2014-33/LOG/500				
Úkce:	Kuřim – oprava MaR na objektech B3 Ošetřovna a B10-12 Garáže				
Část:	B10-12 Garáže				
Datum:	27.5.2014				
Položka	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem
	DODÁVKA				
1.	Nástěnný rozvaděč MaR včetně příslušenství (silové a ovládací prvky, přepětová ochrana přívodu mimo řídicí systém)	soubor	1	10440	10440
2.	Řídicí systém pro rozvaděč	ks	1	15300	15300
	Rozšiřující modul	ks	1	6300	6300
	Napájecí zdroj 24V	ks	1	1000	1000
	Přepětová ochrana datového vedení	ks	1	2000	2000
3.	Snímač teploty příložený (3x regulované větve UT-A,B,C ; 1x topná voda přívod, 1x topná voda vratná)	ks	5	770	3850
	Snímač teploty venkovní	ks	1	720	720
4.	Montážní materiál - kabely, instalační krabice, žlaby, spojovací materiál atd.	soubor	1	1630	1630
	MONTÁŽE				
1.	Demontáž stávajícího zařízení	soub	1	450	450
2.	Montáž nového rozvaděče	soub	1	600	600
3.	Montáž periferií, pokládka a zapojení kabelů silových a sdělovacích kabelů	soub	1	5000	5000
	OSTATNÍ				
1.	SW řídicího systému	soub	1	7650	7650
2.	SW aplikace pro dispečink včetně grafické vizualizace	soub	1	4250	4250
3.	Uvedení do provozu (ŘS, regulace, vizualizace)	soub	1	500	500
4.	Zaškolení obsluhy	soub	1	1000	1000
5.	Návod k obsluze	soub	1	400	400
6.	Zkušební provoz stanice	soub	1	1500	1500
7.	Projektová dokumentace	soub	1	4000	4000
8.	Revize EZ	soub	1	3000	3000
9.	Doprava	soub	1	0	0
	Ostatní náklady				
Cena celkem v Kč bez DPH					69590
DPH 21%					14613,9
Cena v Kč celkem					84203,9

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

Č.j.	VS 88/003/001/2014-33/LOG/500				
Akce:	Kuřim – oprava MaR na objektech B3 Ošetřovna a B10-12 Garáže				
Část:	B3 - Ošetřovna				
Datum:	27.5.2014				
Položka	Popis	MJ	Množství	Cena MJ	Cena celkem
1.	DODÁVKA				
1.1.	Nástěnný rozvaděč MaR včetně příslušenství (silové a ovládací prvky, přepětová ochrana přívodu mimo řídicí systém)	soubor	1	10740	10740
1.2.	Řídicí systém pro rozvaděč	ks	1	15300	15300
1.3.	Rozšiřující modul	ks	1	6300	6300
1.4.	Napájecí zdroj 24V	ks	1	1000	1000
1.5.	Přepětová ochrana datového vedení	ks	1	2000	2000
1.6.	Snímač teploty příložený (2x regulované větve UT-A,B ; 1x regulovaná větev TUV; 1x topná voda přívod; 1x topná voda vratná)	ks	5	770	3850
1.7.	Snímač teploty venkovní	ks	1	720	720
1.8.	Snímač teploty s jímkou (hlídání kritické teploty zásobníku)	ks	1	300	300
1.9.	2-cestný kulový ventil včetně pohonu	ks	1	4584	4584
1.10.	Termostat příložený 0 - 90°	ks	1	350	350
1.XI	Snímač zaplavení	ks	1	650	650
1.11.	Montážní materiál - kabely, instalační krabice, žlaby, spojovací materiál atd.	soubor	1	1610	1610
2.	MONTÁŽE				
2.1.	Demontáž stávajícího zařízení	soub	1	450	450
2.2.	Montáž nového rozvaděče	soub	1	600	600
2.3.	Montáž periférií, pokládka a zapojení kabelů silových a sdělovacích kabelů	soub	1	5000	5000
3.	OSTATNÍ				
3.1.	SW řídicího systému	soub	1	7650	7650
3.2.	SW aplikace pro dispečink včetně grafické vizualizace	soub	1	4250	4250
3.3.	Uvedení do provozu (ŘS, regulace, vizualizace)	soub	1	520	520
3.4.	Zaškolení obsluhy	soub	1	1000	1000
3.5.	Návod k obsluze	soub	1	400	400
3.6.	Zkušební provoz stanice	soub	1	1500	1500
3.7.	Projektová dokumentace	soub	1	4000	4000
3.8.	Revize EZ	soub	1	3000	3000
3.9.	Doprava	soub	1	0	0
4.	Ostatní náklady				
cena celkem v Kč bez DPH					75774
DPH 21%					15912,54
cena v Kč celkem					91686,54

Harmonogram prací k nabídce D-14-238-1



Název díla: **Rekonstrukce MaR, objekt B3 (ošetřovna) a objekt B10-12 (garáže)**

Objednatel: **Věznice Kuřim**

Odpovědný pracovník: **p. Veselý**

Dodavatel: **REVOS, s.r.o.
Hudcova 76
612 00 Brno**

Odpovědný pracovník: **p. Benhart mob: 725 878 687**

1. Podpis SoD
2. Do 15 pracovních dnů od podpisu SoD nástup na montáž
3. Montáž, oživení, naprogramování, vizualizace 7 pracovních dní od nástupu na montáž
4. Předání nejpozději do 31.08.2014.

Datum: 11.6.2014

Za zhotovitele

Ladislav Benhart

REVOS, s.r.o.

Hudcova 76

CZ-612 00 Brno

tel.: +420 537 020 911

fax: +420 541 613 627

e-mail: revos@revos.cz

IC: 48910341

DIČ CZ48910341

Výpis z OR vedeného

Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 11435

www.revos.cz

Systém řízení jakosti:

ČSN EN ISO 9001

Systém environmentálního

managementu:

ČSN EN ISO 14001

Systém managementu

bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci:

ČSN EN ISO 45001