



VS 88/004/004/2015 - 18/V2/510

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

I.

Smluvní strany

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

za kterou jedná

na základě pověření č. j. VS 5/008/001/2014-50/PRV/080 ze dne 30. 01.2014

vrchní rada plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL, ředitel Věznice Bělušice,

Bělušice 66, Bečov u Mostu, PSČ 435 26

(dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 25636881/0710

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Bělušice

Bělušice 66

435 26 Bečov u Mostu

jako objednatel na straně jedné

a

Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

IČO: 49900854

DIČ: CZ49900854

za kterou jedná

Ing. Marek Opatrný a Daniel Opatrný, jednatelé společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 5877,
vložka C

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Jirkov, č.ú.: 19-2085700207/0100

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva“).

II. Podklady pro uzavření smlouvy

- 1) Výzva k podání nabídky ze dne: 10.6.2015
- 2) Nabídka zhotovitele ze dne: 25.6.2015
- 3) Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky ze dne: 3.7.2015

III. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou, poptávkou objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu (dále jen „dílo“ či „stavba“).
- 2) Dílo této smlouvy je **„Oprava, výměna potrubí a dodatečné zateplení rozvodů TUV na plynové kotelně obj. č. 29“** ve Věžnici Bělušice, realizováno opravou netěsných armatur (4ks), opravou případně výměnou zpětných klapek (4ks), opravou regulační armatury (1ks), doplněním a výměnou tepelné izolace rozvodu primárního okruhu DN 80 v délce 110m a DN 125 v délce 70m, dle poptávky objednatele. Navrhované zařízení musí být plně funkční a musí odpovídat příslušným platným předpisům a ČSN.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky, při jeho zhotovování dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a postupovat podle podmínek vyplývajících z podkladů, uvedených v článku II.
- 4) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucí z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
- 5) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy bude návrh časového harmonogramu realizace stavebních prací, dodávek technologických zařízení a doby zkušebního provozu odsouhlasený objednatelem.
- 7) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit likvidaci, odvoz a uložení odpadu vzniklého stavbou na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Zhotovitel se zavazuje zajistit průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.
- 9) Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.

Případné méněpráce a vícepráce budou provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.

IV. Doba a místo plnění

- 1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do **30. 09. 2015**. Staveniště bude předáno zhotoviteli protokolárně nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem.
- 2) Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla v rozsahu předmětu plnění článku III. a jeho protokolárním odevzdáním objednateli. Místem předání díla je Věžnice Bělušice, Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu.
- 3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu: v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení stavby nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV.1 Smlouvy.
- 4) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.1 Smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.
- 5) Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV.1 této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 3 měsíce od uvedeného termínu).

V. Cena díla

- 1) Cena díla, uvedeného v čl. III této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **162.819,- Kč** (slovy stošedesátdvatisíc osm set devatenáct korun českých), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném

prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájením finanční zdroje v průběhu realizace apod.)

- 2) Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku.

Cena za zhotovení díla bez DPH je celkem: 134.561,- Kč

(slovy : stotřicetčtyřtisícpětšedesátjedna Kč)

DPH 21 % je :

28.258,- Kč

(slovy : dvacetosmtisícdvěstěpadesátosm Kč)

Celková cena včetně DPH je :

162.819,-Kč

(slovy : stošedesátdvatisícosmsetdevatenáct Kč)

- 3) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 1) Objednatel bude hradit cenu za dílo na základě jediné faktury. K faktuře musí být přiložen protokol o konečném předání a převzetí celého díla podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 2) Faktura musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 a § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Faktura bude předána objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem. Lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu.
- 3) Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě bez souhlasu objednatele.
- 4) Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.

VII.

Součinnost smluvních stran

- 1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatele, zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla.
- 2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad totožnosti některého ze států Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.
- 3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele pro provádění stavby dodávku elektrické energie a vody. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti.
- 4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli a případnou náhradu škody.
- 5) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.
- 6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody.

VIII.

Podmínky provedení díla

- 1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu, a to do 5 dnů od předání a převzetí díla.
- 2) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.
- 3) Před zahájením zhotovování díla předloží zhotovitel údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.
- 4) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX této smlouvy, osoby vykonávajících stavební dohled určený objednatelem mají právo kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení

díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2 této smlouvy.

- 5) Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.

IX. Oprávněné osoby

- 1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
 - a) bez omezení rozsahu: Vrchní rada plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL, ředitel Věznice Bělušice
tel.: 476 143 200 e-mail : imrhal@vez.bel.justice.cz
 - b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení provedených prací a fakturace:
Bc. Luboš Marek - zástupce vedoucího oddělení logistiky
tel. 476 143 301, 476 143 831, 602 784 399 e-mail : lmarek@vez.bel.justice.cz
 - c) ve věcech ekonomických: Vrchní rada plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL, ředitel Věznice Bělušice, tel.: 476 143 200 e-mail : imrhal@vez.bel.justice.cz
- 2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
 - a) ve věcech smluvních a technických: Ing. Marek Opatrný a Daniel Opatrný,
474 684 437, intermont@intermont-opatrný.cz
 - b) ve věcech technických: Jan Musil, 775 018 110, musil@intermont-opatrný.cz
- 3) Ve věcech technického dohledu jsou za objednatele oprávněni jednat:
Bc. Luboš Marek - zástupce vedoucího oddělení logistiky
Tel. 476 143 301, 476 143 831, 602 784 399 e-mail : lmarek@vez.bel.justice.cz
- 4) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci.
- 5) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně prokazatelně písemně oznámena, pokud ji obě strany potvrdí dodatkem k této smlouvě.

X. Přechod vlastnického práva a rizik

- 1) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla.
- 2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.

XI.

Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli včetně předávacího protokolu.
- 2) Objednatel není povinen převzít dílo, které je neúplné. Může však převzít dílo, pokud vykazuje méně než tři vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín jejich odstranění nejpozději do 15 dnů od data písemného předání a převzetí díla.
- 3) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány objednatelům podklady.
- 4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:
 - a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
 - c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení.
- 5) O předání a převzetí provedených prací sepiší smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel. Součástí protokolu bude:
 - a) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá
 - b) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- 6) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

XII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 24 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 2) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dohledu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik, na níže uvedené kontakty zhotovitele.

- 3) V případě, že objednavatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.
- 4) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečné písemné oznámení.
- 5) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit, např. že objednatele seznámil se správným užíváním díla nebo jeho částí. Zhotovitel se však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet objednatele. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednateli řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.
- 6) Vady budou ohlašovány na tuto elektronickou adresu:
e-mail: intermont@intermont-opatrný.cz
kontaktní telefon pro potvrzení: 474 684 437
- 7) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.

XIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 2) Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby podle čl. VI. odst.1 této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
- 3) Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4) Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
- 5) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbujuje povinností uhradit objednateli škodu, kterou mu svým jednáním způsobil.

- 6) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. odst.1.
- 7) Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIV. Ukončení Smlouvy

- 1) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje tuto Smlouvu, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, nebo v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na objednatel byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace
- 2) Podstatným porušením smlouvy je:
 - Překročení termínů zhotovení díla dle čl. IV o více než 30 kalendářních dnů.
 - Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů
- 3) Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno písemně a je účinné dnem jeho doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 4) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
- 5) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV. Zvláštní ustanovení

- 1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
- 2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
- 3) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě.

- 4) Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, které zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

XVII. Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek) ze dne 25.6.2015
- Harmonogram postupu prací ze dne 25.6.2015
- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.6.2015

V Bělušicích dne: 24-07-2015

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Bělušice
Bečov u Mostu 435 26
(1)

Vrchní rada
plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL
ředitel Věznice Bělušice

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74
(9)

zhotovitel



Intermont, Opatrný, s.r.o.
Vrskmaň 74, Vrskmaň, PSČ 431 15
IČ: 49900854, DIČ: CZ49900854
www.intermont-opatrný.cz
intermont@intermont-opatrný.cz
tel.: 474 684 437, fax: 474 770 745

ČR – Vězeňská služba České republiky
Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4
(určeno pro organizační jednotku **Věznice Bělušice,**
Bělušice 66, 435 26 Bečov)

Váš dopis zn./ze dne:

vyřizuje: **Schuldes**

dne: **25. 06. 2015**

Věc: **Cenová nabídka č. 0623/15**

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme tuto cenovou nabídku na akci:

„Oprava, výměna potrubí a dodatečné zateplení rozvodů TUV na plynové kotelně obj. č. 29“

Celková cena za dílo bez DPH	134.561,- Kč
DPH 21%	28.258- Kč
Cena vč. 21% DPH	162.819,- Kč

- Pozn.: a) Položky a výměry neobsažené v rozpočtech této nabídky nejsou součástí nabídkové ceny.
b) Prohlašujeme, že jsme svou nabídkou vázáni do konce výběru zhotovitele, nejméně však do 30. 09. 2015.
c) **Nabídka neobsahuje nový elektropohon pro třicestnou směšovací armaturu, bude snaha využít stávajícího el. pohonu, případě nekompatibilitnosti bude muset být dodatečně oceněn.**

Termín plnění: **do 30. 09. 2015**
Místo plnění: **Věznice Bělušice**
Záruční doba: **60 měsíců na montážní práce, 24 měsíců na dodávky**
Doba platnosti nabídky: **do 30. 09. 2015**

Naše společnost je pojištěna z odpovědnosti za způsobené škody na částku 30.000.000,- Kč u Generali Pojišťovny, a.s., pojistná smlouva č. 9316313391.

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

Ing. Marek Opatrný, Daniel Opatrný, jednatele společnosti
Ve Vrskmani, dne 25. 06. 2015

F/1/1.0/O

Bankovní spojení: **KB Jirkov, č. ú.: 19-208 5700 207/0100**

2 |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava, výměna potrubí a dodatečné zateplení rozvodů TUV na plynové kotelně obj. č. 29

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.06.2015

Objednavatel:

Česká republika - Vězeňská služba České republiky.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Klimpl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

53 983,00

0,00

Cena bez DPH

53 983,00

DPH základní

21,00%

ze

53 983,00

11 336,43

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

65 319,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
15 VRŠKMAŇ 74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: St
Stavba: **Oprava, výměna potrubí a dodatečné zateplení rozvodů TUV na plynové**
kotelně obj. č. 29 JKS
Místo: Mís
Datum: 24.06.2015
Objednavatel: Česká republika - Vězeňská služba České republiky. Obj
Projektant: Zho
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel: Klimpl
Proj

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
1)	Náklady z rozpočtů	53 983,00	65 319,4	
2015_62	Oprava, výměna potrubí a dodatečné			
3	zateplení rozvodů TUV na plynové kotelně	53 983,00	65 319,4	
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,0	
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 983,00	65 319,4	

Cen:

DPH :
s

Cen

Proje

Datum

Objedr

Datum :

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

é

Stavba: Oprava, výměna potrubí a dodatečné zateplení rozvodů TUV na
olvnové kotelně obi. č. 29

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2015

Objednavatel:
Česká republika - Vězeňská služba České republiky.

IČ:
DIČ:

CZK]

Zhotovitel:
Intermont, Opatrný, s.r.o.,

IČ:
DIČ:

19,43

Projektant:

IČ:
DIČ:

319,43

Zpracovatel:
Klimpl

IČ:
DIČ:

0,00

Poznámka:

119,43

Náklady z rozpočtu				53 983,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				53 983,00
DPH základní	21,00%	ze	53 983,00	11 336,43
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		65 319,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRŠKMA 74
①

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Oprava, výměna potrubí a dodatečné zateplení rozvodů TUV na plynové kotelně obj. č. 29		Stav:
Místo:		Datum: 24.06.2015	Místo:
Objednavatel:	Česká republika - Věžeňská služba České republiky	Projektant:	Objednatel:
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný, s.r.o.,	Zpracovatel: Klimpl	Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	>Č	Typ
1) Náklady z rozpočtu	53 983,00		Náklad
PSV - Práce a dodávky PSV	53 983,00		PS
722 - Zdravotechnika	53 983,00		
		1	K
2) Ostatní náklady		0,00	2
			K
		3	K
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 983,00		4
			K
		5	K
		7	K
		i	K
		i	K
		D	K
		i	K

ROZPOČET

Stavba: Oprava, výměna potrubí a dodatečné zateplení rozvodů TUV na plynové kotelně obj. č. 29

Místo: Datum: 24.06.2015
 Objednavatel: Česká republika - Vězeňská služba České republiky Projektant:
 Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel: Klimpl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **53 983,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **53 983,00**

722 - Zdravotechnika **53 983,00**

1	K	722211813	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80	kus	4,000	115,00	460,00
2	K	722211815	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 125	kus	4,000	170,00	680,00
3	K	722213113	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 200° C samočinná	soubor	4,000	4 090,00	16 360,00
4	K	722219106	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 125 ostatní typ	kus	4,000	1 990,00	7 960,00
5	K	7222191r	Repase armatur DN 125	kus	4,000	1 400,00	5 600,00
7	K	734109418	Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 125	soubor	1,000	3 940,00	3 940,00
6	K	734290818	Demontáž armatury směšovací přivařovací trojcestné DN 125 s přímým průtokem	kus	1,000	433,00	433,00
9	K	7342908r2	Ostání montáže a demontáže	hod	16,000	320,00	5 120,00
10	K	7342908r3	Ostání náklady, doprava , drobné spotřební mat a pod.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
8	K	734295118	Směšovací armatura přivařovací trojcestná DN 125 s přímým průtokem	kus	1,000	9 430,00	9 430,00

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o. ,
Název : Zateplení rozvodů TUV na plynové kotelně obj. č. 29

Položka	Název	Počet	Jedn.	Jedn.cena	Cena v Kč
1.	Materiál				
	Izolační pouzdro s AI 89/40	110	bm	92,4	10 164,00
	Izolační pouzdro s AI 133/40	63	bm	146,3	9 216,90
	Izolační pouzdro s AI 159/40	7	bm	163,9	1 147,30
	Plech PZ snímatelná izolace Ferrotex	28	m2	214,5	6 006,00
	Spojovací materiál	1	soubor	1 903,0	1 903,00
	Materiál celkem				28 437,20
2.	Montáž				
	Izolační pouzdra	155	bm	71,5	11 082,50
	Izolační pouzdra ohyby	25	bm	121,0	3 025,00
	Ferrotex	28	m2	385,0	10 780,00
	Výroba na dílně	16	hod.	308,0	4 928,00
	demontáž původní izolace a flexipanu	108	m2	49,5	5 346,00
	Montáž celkem				35 161,50
3.	Ostatní				
	odvoz a skládka odpadu	1	soub.	8 343,5	8 343,50
	Přesun hmot	1	soub.	3 762,8	3 762,80
	Technik	1	soub.	1 914,0	1 914,00
	VRN	1	soub.	2 959,0	2 959,00
	Ostatní celkem				16 979,30
	Celkem izolace bez DPH				80 578,00

Ve Vrskmani 24.6.2015

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAN 7

HARMONOGRAM PRACÍ

Zadavatel : Vězeňská služba České republiky

Zakázka : „Oprava, výměna potrubí a dodatečné zateplení rozvodů TUV na plynové kotelně obj. č. 29“

položka	září			
	37	38	39	40
vyřízení vstupů+ostatní přípravy/předání staveniště, prohlídka s montážníky				
démontážní práce a repase armatur				
montážní práce, včetně dodávek armatur a izolací				
předání díla a staveniště				

Práce budou provedeny v termínu od 8.9.2015- 30.9.2015 dle podpisu SdP a dohody se zadavatelem o navržení nejvhodnějších termínů.

INTERMONT
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRŠKMAN 14