
Příloha č. 1 k č.j.  VS-89331-3/ČJ-2016-800151
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „smlouva“)

I.

Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní č. p. 1672/1a, 140 67 Praha 4 

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele č.j.: VS-52839-6/ČJ-2016-800020-SP ze dne 01. 09. 2016 vrchní rada plk. Ivan HORÁK, ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně

adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6

adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00 Praha 6

IČ: 00212423

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 30822881/0710  
(dále jen „Objednatel“)
a

(doplní Zhotovitel)
je-li Zhotovitelem fyzická osoba – podnikatel

- jméno a příjmení v úřední podobě, rodné číslo, bydliště

- obchodní jméno podle podoby v povolení k podnikání

-  IČO, u plátců DPH DIČ

- datum a místo vydání živnostenského listu nebo koncesní listiny

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v Praze)...., oddíl...., vložka..... nebo poznámka, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, živnostenský list)

je-li Zhotovitelem právnická osoba

 - obchodní firma, včetně označení právní formy společnosti (např. “a.s.”,“spol. s r.o.“, „s.r.o.“), jak je zapsána v obchodním rejstříku, 

 - se sídlem ............

 - zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským soudem v …….) ....,  oddíl...., vložka.....

 - jejímž jménem jedná (jména a příjmení osob, které jsou oprávněny podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů, případně jiného úředně ověřeného dokladu), osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost (osoby oprávněné ke společnému jednání za společnost) nebo zastoupená ......... na základě plné moci ze dne ........

 - IČO:

 - DIČ:

 - bankovní spojení:

 - č.ú.:



(dále jen „Zhotovitel”)
uzavírají tuto smlouvu o dílo:

II.

Podklady pro uzavření smlouvy
Podklady pro uzavření této smlouvy tvoří: 

a) výzva Objednatele k podání nabídky ze dne ……………………., včetně příloh,
b) nabídka Zhotovitele ze dne ……………………(doplní Zhotovitel)
V případě zjištěných rozdílů je rozhodující výzva Objednatele.
III.

Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a odpovědnost a ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo s názvem: „Vazební věznice Praha-Ruzyně-Projektová dokumentace-Ubytovna odsouzených, budova E“ (dále jen „Dílo“), a bez vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu za níže uvedených podmínek, to vše v rámci realizace předmětu plnění a v souladu s výzvou Objednatele k podání nabídek a nabídkou Zhotovitele a závazek Objednatele Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za provedení Díla sjednanou cenu. Předmět Díla, specifikovaný touto smlouvou, je určen pro stavbu Ubytovna odsouzených (dále jen „Stavba“)
2. Dílem se rozumí:
2.1 Provedení a odevzdání tzv. Technického pasportu objektu (dále jen „TP“) spočívajícího v:

a) provedení stavebně technického průzkumu objektu,
b) geodetickém zaměření objektu,

c) průzkumu topografie a stavu stávajících vnitřních rozvodů objektu,

d) stanovení množství, umístění a dalších podrobností provedení potřebných sond do podloží a konstrukcí objektu (min. 8 sond; fyzické provedení sond zajistí Objednatel do 7 pracovních dní od stanovení jejich polohy Zhotovitelem), dozor nad prováděním sond a jejich vyhodnocení,
e) zjištění dalších skutečností potřebných pro zpracování příslušné projektové dokumentace.

TP bude zpracován ve formě textového elaborátu s fotografickými a případnými tabulkovými přílohami a ve formě výkresů ve formátu *DWG + *PDF a tištěném; Zhotovitel předá Objednateli 3 tištěná a 2 digitální vyhotovení na CD (DVD).
2.2 Zpracování a odevzdání Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“), a to v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech, v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále pak podle případných požadavků dotčených orgánů státní správy včetně příslušného stavebního úřadu. Zhotovitel má povinnost s orgány státní správy vč. příslušného stavebního úřadu rozsah DSP konzultovat. Zhotovitel předá Objednateli 3 tištěná a 2 digitální vyhotovení DSP na CD (DVD); kromě toho Zhotovitel vydá potřebný počet vyhotovení, která použije pro výkon inženýrské činnosti dle následujícího bodu 2.3.

2.3 Výkon inženýrské činnosti (dále také „IČ“) za účelem obstarání stavebního povolení Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně získání veškerých potřebných závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, souhlasů apod. od dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených osob. Zhotovitel Objednateli předá originály pravomocného stavebního povolení a originály všech ostatních získaných dokladů, a to vždy nejpozději do 7 dní ode dne, kdy je sám získá.

2.4 Zpracování a odevzdání Projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“), a to v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech, v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále pak podle případných požadavků dotčených orgánů státní správy včetně příslušného stavebního úřadu a podle následujících doplňujících požadavků Objednatele:
a) dokumentace bude kompletní včetně částí, které byly zpracovány v rámci předchozích stupňů projektové dokumentace,
b) dokumentace bude obsahovat veškeré výpočty, např. statické, tepelně-technické, výpočty denního a umělého osvětlení apod., a to včetně těch, které byly přílohami předchozích stupňů projektové dokumentace,

c) dokumentace by neměla obsahovat obchodní názvy materiálů, výrobků, systémů apod., pokud to není nezbytné pro stanovení jejich požadovaného minimálního technického, užitného, provozního, estetického nebo jiného standardu. V případě, že DPS obchodní názvy obsahovat bude, musí být na všech částech DPS jasně a zřetelně uvedeno: „Pokud se kdekoliv v této projektové dokumentaci vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou a stručnou specifikaci jejich minimálních požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně pouze v rámci platné smluvní ceny a za splnění případných dalších podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.“

d) dokumentace bude vyjadřovat komplexní, detailní a jednoznačný návrh Zhotovitele na řešení všech vlastností Stavby a jejich částí; v dokumentaci budou zapracovány případné požadavky dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů k DSP vzešlé v průběhu schvalování DSP a stavebního řízení,
e) dokumentace bude obsahovat koordinační výkresy instalací veškerých vedení (silnoproud, slaboproud, vytápění, chlazení, MaR apod.), a to jak pro splnění prostorové funkce, tak z hlediska zajištění jejich funkčnosti, 
f) dokumentace bude obsahovat podrobný a přehledný výčet a popis všech požadovaných funkcí systému TZB včetně protipožárních opatření a systémů, strojního vybavení, MaR, zásobování energiemi a slaboproudých systémů,
g) všechny části dokumentace budou důsledně prostorově zkoordinovány, zejména v částech obsahujících trubní a kabelová vedení (zdravotně technické instalace, vytápění, chlazení, vzduchotechnika, silnoproud, slaboproud, měření a regulace apod.). DPS bude obsahovat koordinační výkresy těchto vedení, zejména v kritických místech objektu (areálu). Za případné škody vzniklé neprovedenou či chybně provedenou koordinací v plné míře zodpovídá Zhotovitel,
h) všechny části dokumentace budou důsledně zkoordinovány z hlediska funkce, zejména v částech obsahujících trubní a kabelová vedení (zdravotně technické instalace, vytápění, chlazení, vzduchotechnika, silnoproud, slaboproud, měření a regulace apod.), strojní vybavení (např. výtahy) atd.  DPS bude obsahovat podrobný a přehledný výčet a popis všech požadovaných funkcí systémů TZB včetně protipožárních opatření a systémů, strojního vybavení (např. výtahů), měření a regulace, automatických systémů řízení, systémů náhradního zásobování energiemi, veškerých slaboproudých systémů apod., zejména výčet a popis všech sledovaných provozních stavů (včetně stanovení požadovaných běžných a limitních hodnot) a stavů poruchových a havarijních, a dále výčet a popis všech požadovaných vzájemných interakcí mezi výše uvedenými systémy a částmi stavby. Za případné škody vzniklé neprovedenou či chybně provedenou koordinací v plné míře zodpovídá Zhotovitel,
i) povinnou součástí dokumentace bude přehledně uspořádaný soubor čitelných kopií technických listů všech Zhotovitelem navrhovaných netriviálních stavebních materiálů, výrobků, systémů, služeb apod., a to v českém nebo slovenském jazyce, nebude-li dohodnuto jinak,
j) dokumentace bude v části stavebně konstrukční obsahovat detailní výkresy tvaru monolitických konstrukcí a detailní výkresy jejich výztuže,
k) dokumentace bude obsahovat jednoznačné určení polohy všech prvků včetně koncových prvků systémů TZB, a to alespoň verbální formou u typických poloh a s doplněním kresebných schémat u poloh netypických,
l) dokumentace bude obsahovat návrh plánu organizace výstavby, včetně detailního postupu bouracích prací, podchytávání konstrukcí, jiných statických opatření apod. Tento plán (případně všechny další dotčené části dokumentace) bude respektovat následující požadavky Objednatele:

·    zachování plynulého a bezpečného provozu kantýny v přístavku u východního průčelí rekonstruované budovy, včetně zásobování a přístupu zákazníků a zaměstnanců,

·    oddělení části vycházkového vězeňského dvora od Stavby, a to tak, aby zbývající plocha dvora mimo staveniště byla co největší a zároveň aby na ní nebyl realizací Stavby jakkoliv narušován provoz (zejména ze všech bezpečnostních hledisek),

·    zásobování Stavby a přístup pracovníků Stavby budou navrženy tak, aby nedošlo k narušení provozu střežené části vazební věznice, zejména vycházkového dvora,

·     zachování nepřerušeného zásobování příslušných objektů elektrickou energií prostřednictvím kabelu, který je v současném stavu veden po fasádě rekonstruovaného objektu a bude muset být (nejlépe definitivně) přeložen,

a případné další požadavky, které mohou vyplynout např. z postupu plnění Díla dle této smlouvy.

DPS bude Zhotovitelem Objednateli předána v 8 tištěných a 2 digitálních vyhotoveních.

2.5 Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále souhrnně jen „VV“) v rozsahu, podrobnostech a náležitostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že VV bude zpracován kompletní pro celou Stavbu, a to s krycím listem pro celou Stavbu (v případě více stavebních objektů / provozních souborů i s krycími listy pro jednotlivé stavební objekty / provozní soubory). VV bude zpracován zásadně položkově, tzn., že agregovaných položek je možno použít pouze výjimečně a po předchozí dohodě s Objednatelem. VV bude vypracován při použití položek ceníků ÚRS či alternativních, v tabulkové formě umožňující přímé použití pro účely výběrového řízení na dodavatele Stavby a bude Objednateli předán ve 3 tištěných a 2 digitálních vyhotoveních jako samostatný elaborát mimo DPS.

2.6 Vypracování srovnávacího rozpočtu (dále jen „SR“) v rozsahu, podrobnostech a náležitostech VV, tzn. kompletní pro celou Stavbu, bude zpracován zásadně položkově, tzn., že agregovaných položek je možno použít pouze výjimečně a po předchozí dohodě s Objednatelem, při použití položek ceníků ÚRS či alternativních, za použití jednotkových cen v Kč (platných ke dni zpracování SR). SR bude Objednateli předán ve 3 tištěných a 2 digitálních vyhotoveních jako samostatný elaborát mimo DPS.

2.7 Výkon Autorského dozoru (dále také „AD“) v průběhu realizace Stavby, v maximálním počtu 500 hodin výkonu přímo na staveništi a/nebo na souvisejících jednáních. Předmětem výkonu AD bude zejména plnění povinností dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále na výzvu Objednatele:

a) účast na prohlídce místa realizace s uchazeči o zhotovení Stavby včetně zodpovídání dotazů uchazečů o zhotovení Stavby týkajících se Díla,

b) odborná pomoc Objednateli při posouzení nabídek uchazečů o zhotovení Stavby,

c) účast kompetentním zástupcem na kontrolních dnech Stavby (dále jen „KD“) a jiných relevantních jednáních v průběhu realizace Stavby,

d) technická pomoc Objednateli nebo jím určené třetí osobě při zpracování projektového řešení interiérového vybavení, bude-li samostatně zpracováváno,
e) odborné posuzování alternativních návrhů zhotovitele Stavby v průběhu její realizace, včetně výrobní (dílenské) dokumentace předkládané zhotovitelem Stavby,
f) neprodlené řešení odchylek realizované Stavby od DPS a odchylek realizované stavby od DSP, a to formou zápisů do stavebního deníku Stavby (dále jen „SD“), případně formou dodatků a změn DPS, včetně průběžného vedení evidence aktuálně platné DPS včetně takových dodatků, změn a zápisů, průběžné předávání této evidence Objednateli a zhotoviteli Stavby v digitální, případně i tištěné formě,

g) účast při závěrečné kontrole Stavby před její kolaudací a před jejím převzetím, při dílčím a komplexním vyzkoušení Stavby a jejích částí,

h) účast při místním šetření v rámci kolaudačního či obdobného řízení, účast při kontrole odstraňování vad Stavby uvedených v předávacím protokolu mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby,

i) technická pomoc Objednateli při závěrečném vyúčtování Stavby a jejím zatřídění do majetku Objednatele,

j) technická pomoc Objednateli při odstraňování záručních vad Stavby.

Ve všech případech, kdy je výše uvedena účast Zhotovitele, rozumí se aktivní účast, přispívající k řešení případných problémů konkrétní fáze vzájemné spolupráce.
Zhotovitel je povinen vést měsíční výkaz provedených činností autorského dozoru s počtem hodin a tento přikládat ke každé jím vystavené faktuře.
3. Digitálním vyhotovením se rozumí digitální soubory ve formátu *.dwg, *.doc, *,docx, *.xls, *.xlsx (bez jakéhokoliv omezení jejich editovatelnosti v příslušném programu), na digitálním nosiči (CD nebo DVD), obsahově totožné s jejich tištěnou verzí a na nosiči přehledně uspořádané a výstižně pojmenované. Digitální soubory ve formátu *.dwg budou souběžně automaticky předány rovněž ve formátu *.pdf s rozlišením min. 600 dpi. Minimální verze příslušných programů se stanovují takto:

3.1 pro soubory *.dwg AutoCAD verze 2007 nebo vyšší, avšak plně kompatibilní s AutoCAD 2007 Lite, včetně knihoven prvků tak, aby bylo možno výkresy zobrazit kompletní,

3.2 pro soubory *.doc (*.docx) a *.xls (*.xlsx) Microsoft Office (MS Word, MS Excel) pro MS Windows 7 nebo vyšší,

3.3 pro soubory programu MS Project verze 2007 a vyšší.

4. Předmětem smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně předané a převzaté Dílo provedené bez vad a nedodělků zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen se při plnění dle této smlouvy řídit pokyny Objednatele.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku škod, souvisejících s prováděním Díla.

7. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci (DSP, DPS) tak, aby podrobný srovnávací rozpočet (SR) respektoval náklady na provedení stavby v maximální výši 47,152.000,- Kč bez DPH.
IV.

Doba a místo plnění
1. Dílo v celém rozsahu specifikované v čl. III. odst. 2. této smlouvy bude Zhotovitelem řádně provedeno a předáno Objednateli v těchto termínech:
a) technický pasport objektu (TP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy: do 30 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy;
b) dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy: do 105 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy;

c) dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.4, soupis prací a dodávek s výkazem výměr (VV) dle čl. III. odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a srovnávací rozpočet (SR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy: do ……... kalendářních dnů od vydání pokynu Objednatele k zahájení zpracování DPS, VV a SR (min. 90 kalendářních dnů, nabízený počet doplní Zhotovitel).
2. Inženýrskou činnost dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen vykonávat tak, aby vydání stavebního povolení dosáhl v nejkratší možné době, zejména tak, aby nedocházelo k prodlení na jeho straně.

3. Autorský dozor (AD) dle čl. III. odst. 2 bod 2.7 této smlouvy bude vykonáván po celou dobu realizace Stavby zhotovitelem Stavby, tzn., že autorský dozor bude Zhotovitel provádět průběžně po celou dobu provádění Stavby, tedy minimálně do kolaudačního řízení a předání bezvadné Stavby zhotovitelem stavby Objednateli. 
4. Dojde-li k přerušení prací na předmětu Díla, ať už z důvodu na straně Zhotovitele či na příkaz Objednatele, projedná Objednatel se Zhotovitelem neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na Díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li Zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví Objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací Zhotovitelem. V případech, kdy je důvod přerušení prací na Díle na straně Zhotovitele, či Zhotovitel nesplní dodatečnou lhůtu stanovenou Objednatelem pro pokračování na předmětu Díla, není dotčena povinnost Objednatele uplatnění smluvní pokuty za prodlení s předáním Díla Objednateli.

5. Místem plnění pro předání všech částí projektové dokumentace a pro provádění autorského dozoru, resp. předmětu smlouvy je Vazební věznice Praha - Ruzyně, Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6.
V.

Cena Díla
1. Celková cena za celý předmět plnění byla dohodnuta ve výši
……………………………………………… Kč včetně DPH
(slovy:……………………………..…………………korun českých)
Z toho:
cena bez DPH:

……………………….….,- Kč 

(slovy: ………………………………………………. korun českých)

samostatně sazba 21% DPH:
……………………………,- Kč 
(slovy: ………………………………………..……… korun českých)

(doplní Zhotovitel)
Z celkové ceny Díla činí:
	
	
	Kč bez DPH
	DPH 21%
	Kč vč. DPH

	a)
	cena za vypracování technického pasportu objektu (TP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy činí
	…………………
	…………………
	…………………

	b)
	cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy činí
	…………………
	…………………
	…………………

	c)
	cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy činí
	…………………
	…………………
	…………………

	d)
	cena za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.4 této smlouvy činí
	…………………
	…………………
	…………………

	e)
	cena za vypracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (VV) dle čl. III. odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a za vypracování srovnávacího rozpočtu (SR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy činí
	…………………
	…………………
	…………………

	f)
	cena za výkon autorského dozoru (AD) dle čl. III. odst. 2 bod 2.7 této smlouvy v rozsahu 500 hodin činí
	…………………
	…………………
	…………………


(doplní Zhotovitel)
2. Cena za výkon autorského dozoru (AD) dle odstavce 1 písm. f) tohoto článku byla kalkulována při sazbě: …………….…,- Kč včetně DPH za 1 hodinu výkonu autorského dozoru (doplní Zhotovitel). 

3. Cena Díla uvedená v čl. V. odst. 1 této smlouvy byla sjednána na základě nabídky Zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele, spojené s prováděním Díla a je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla, z důvodů ležících na straně Objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Cena může být zvýšena pouze z důvodu zvýšení zákonné sazby DPH na základě obecně závazného předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Cena za Dílo bude hrazena v české měně.

VI.

Platební a fakturační podmínky
1. Cenu Díla uhradí Objednatel na základě faktur Zhotovitele, vystavených po řádném dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí Díla akceptačním protokolem podepsaným Objednatelem.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze Objednatelem řádně převzaté dílčí části Díla dle akceptačního protokolu, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění.
3. Splatné jsou pouze takové faktury, které mají všechny náležitosti podle odst. 9 tohoto článku. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli, splatnost faktur doručených Objednateli mezi 15. 12. a 31.1. se prodlužuje o dalších 30 dnů. 

4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. Všechny částky poukazované v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bankovním převodem. 

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů . Nedílnou přílohu každé faktury bude předávací protokol, v němž Objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění a celkovou cenu potvrzenou oprávněnou osobou Objednatele. Zhotovitel předloží fakturu nejpozději do 7 pracovních dnů od odsouhlasení akceptačního protokolu.

6. Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních v českém jazyce na adresu Objednatele. 

7. Jednotlivé části plnění budou Objednatelem hrazeny na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem po podpisu příslušného akceptačního protokolu dle odst. 2 tohoto článku.  Faktury za jednotlivá dílčí plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit:

a) faktura č. 1: za vypracování technického pasportu objektu (TP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy ve výši dle čl. V. odst. 1 písm. a) této smlouvy – po podpisu akceptačního protokolu pro TP,
b) faktura č. 2: dílčí splátka za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy ve výši 50% ceny dílčího plnění dle čl. V. odst. 1 písm. b) této smlouvy – po podpisu akceptačního protokolu pro DSP,

c) faktura č. 3: doplatek za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy a za výkon inženýrské činnosti dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy ve výši součtu 50% ceny dílčího plnění dle čl. V. odst. 1 písm. b) a 100% ceny dílčího plnění dle čl. V. odst. 1 písm. c) této smlouvy – po předání originálu stavebního povolení vydaného pro Stavbu,

d) faktura č. 4: dílčí splátka za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.4 této smlouvy, vypracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (VV) dle čl. III. odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a vypracování srovnávacího rozpočtu (SR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smlouvy ve výši součtu 80% cen dílčích plnění dle čl. V. odst. 1 písm. d) a e) této smlouvy – po podpisu akceptačního protokolu pro DPS, VV + SR.

8. Cena za výkon autorského dozoru (AD) dle čl. III, odst. 2 bod 2.7, čl. V. odst. 1 písm. f) a čl. V. odst. 2 této smlouvy bude hrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur, a to za každé čtvrtletí výkonu autorského dozoru zpětně.

Faktura bude vystavena vždy následující měsíc za předchozí čtvrtletí. Součástí (přílohou) faktury budou určeným zástupcem Objednatele schválené měsíční výkazy práce v daném čtvrtletí.
Poslední faktura za výkon AD bude zároveň konečnou fakturou a může být Zhotovitelem vystavena po podpisu akceptačního protokolu za AD i před uplynutím příslušného čtvrtletí. V konečné faktuře bude uhrazen doplatek ve výši 20% ceny dílčího plnění dle čl. V. odst. 1 písm. d) a e) a doplatek ceny výkonu AD dle čl. III. odst. 2 bod 2.7, dle čl. V. odst. 1 písm. f) této smlouvy ve skutečně vykonaném rozsahu.
9. Každá z faktur musí mimo jiné obsahovat:
· označení faktury a její číslo,

· číslo jednací této smlouvy a den jejího uzavření,

· identifikační údaje smluvních stran podle čl. I. této smlouvy,

· den odeslání faktury a datum její splatnosti, 

· příslušný akceptační protokol, v němž budou uvedeny náležitosti dle čl. VII. této smlouvy,

· fakturovanou částku.
10. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 
11. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, které bez souhlasu Objednatele provedl Zhotovitel odchylně od smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není vyhotovena v požadovaném počtu kopií, není doložena požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje, tj. takové cenové údaje, které jsou zejména v rozporu s touto smlouvou. Při vrácení faktury je Objednatel povinen uvést důvod jejího vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta její splatnosti a běží nová lhůta stanovená v odst. 3 tohoto článku ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřené faktury Objednateli. 
VII.

Předání a převzetí Díla
1. Závazek řádně provést Dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím Díla Objednatelem. Předání a převzetí jednotlivých částí Díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy bude dokončeno po odstranění případných vad a nedodělků Zhotovitelem, zjištěných při kontrole ze strany Objednatele, a to podpisem akceptačního protokolu pro příslušné dílčí plnění ze strany Objednatele. Příslušný akceptační protokol bude Objednatelem podepsán po kontrole příslušného dílčího plnění, která proběhne:
a) v případě Technického pasportu objektu (TP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy – do 14 pracovních dní od předání TP Zhotovitelem Objednateli ke kontrole,

b) v případě Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy – do 14 pracovních dní od předání DSP Zhotovitelem Objednateli ke kontrole,

c) v případě Dokumentace pro provedení stavby (DPS), soupisu prací, služeb a dodávek s výkazem výměr (VV) a srovnávacího rozpočtu (SR) dle čl. III. odst. 2 body 2.4 - 2.6 této smlouvy – do 28 pracovních dní od předání DPS, VV a SR Zhotovitelem Objednateli ke kontrole,

d) v případě výkonu autorského dozoru (AD) dle čl. III. odst. 2 bod 2.7 této smlouvy – do 7 pracovních dní od obdržení pravomocného kolaudačního souhlasu Objednatelem.

V případě, že akceptační protokol příslušného dílčího plnění nebude Objednatelem z důvodu neležících na straně Zhotovitele podepsán ve výše uvedených lhůtách, je Zhotovitel oprávněn vystavit příslušnou dílčí fakturu dle čl. VI. odst. 7 této smlouvy i bez podpisu příslušného akceptačního protokolu.
2. Zhotovitel je povinen Dílo i každou jeho část provést bez vad a nedodělků. Kontrola příslušného dílčího plnění ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele. Objednatel není žádným způsobem odpovědný za případné vady a nedodělky, které nebudou při kontrole ze strany Objednatele odhaleny – za provedení Díla je odpovědný výlučně Zhotovitel.

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány Objednatelem, a/nebo Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení Díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že Objednatel bude i přes upozornění Zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.
4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo či jeho část i před termínem plnění. 
5. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.
6. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Smluvní strany vylučují použití § 2628 občanského zákoníku. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek plnění, které je způsobeno chybným návrhem.
7. K podepsání předávacího a akceptačního protokolu projektové dokumentace jsou oprávněni: za Objednatele – Martin Štrejn, za Zhotovitele -  ………………………..…….. (doplní Zhotovitel). Podepsáním akceptačního protokolu je Dílo považováno za předané a vlastnická práva na předmět plnění Díla přecházejí na Objednatele. 
8. Jestliže Objednatel odmítne projektovou dokumentaci nebo její část převzít, sepíší účastníci přejímacího řízení zápis, v němž Objednatel uvede důvod nepřevzetí.

9. Zhotovitel splní svojí povinnost vykonávání autorského dozoru při realizaci stavby vydáním kolaudačního souhlasu stavebním úřadem.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu Díla a vytvořit mu podmínky pro jeho plynulé provádění. Umožní zaměstnancům Zhotovitele vstup do objektu Objednatele za předpokladu, že zaměstnanci Zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské služby ČR (Omezení, pravidla a poučení pro osoby vstupující do Vazební věznice Praha – Ruzyně – příloha č. 1 této smlouvy,   Poučeni z pravidel BOZP a PO pro dodavatele prací a služeb pro Vazební věznici Praha – Ruzyně  - příloha č. 2 této smlouvy).
2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na Dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co Objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má Zhotovitel sledovat, případně jaké jsou možnosti Zhotovitele tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s právními předpisy, technickými normami a požadavky místně příslušného stavebního úřadu tak, aby Dílo včas a řádně předal Objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje během plnění i po ukončení této smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění Díla podílejí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při plnění této smlouvy a tuto součinnost v případě, že k tomu bude Objednatelem vyzván, poskytne.
6. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli dle ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z části ceny Díla dle této smlouvy, uhrazené Zhotovitelem v jednom kalendářním roce. Má-li poddodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, dle § 46 citovaného zákona bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam poddodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, že nezamýšlí zadat část veřejné zakázky jinému subjektu.
7. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění Díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům této smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých), 

b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu pojistnou událost.
Zhotovitel je oprávněn mít v pojistné smlouvě sjednanou spoluúčast v maximální hodnotě 10 % pojistného plnění na každé pojistné události.
8. Zhotovitel předloží a předá Objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle odstavce 7 tohoto článku nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění Objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 2 roky po ukončení realizace plnění této smlouvy.
9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
IX.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu 
1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není provedeno v souladu s pokyny Zhotovitele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 občanského zákoníku se dohoda obou stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.
2. Záruka za jakost (záruční doba) na dokončené Dílo byla sjednána dohodou smluvních stran v délce trvání .....................  měsíců (doplní Zhotovitel, min. 60 měsíců,) od podpisu akceptačního protokolu pro DSP, pro výkon AD pak od podpisu akceptačního protokolu pro AD.
3. V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací při realizaci Stavby, vzniká Objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu Díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod.

4. Ode dne uvedeného v protokolu o předání a převzetí Díla počíná běžet záruční doba na Dílo dle odstavce 2 tohoto článku. Záruční doba však neskončí dříve, než záruční doba na dílo - Stavbu, které bude podle dodané dokumentace zhotoveno.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadách (dále jen „reklamaci“) písemně oznámit Objednateli, zda vady uznává. Pokud tak ve lhůtě neučiní, má se za to že vady uznal. Zhotovitel je povinen odstranit vady, které uznal, do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Pokud Zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku vady, které uznal, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat Zhotoviteli. 

7. Reklamace Objednatel uplatňuje přímo u Zhotovitele a to písemně, telefonicky, faxem nebo emailem na adrese: …………………….. (doplní Zhotovitel - kontaktní údaje). V případě telefonického a faxového ohlášení vady potvrdí Objednatel toto ohlášení do 3 dnů písemně. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované v projektové dokumentaci budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům platným v ČR a budou mít takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence Stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel na vyžádání Objednatele příslušnými doklady.

X.

Sankční ustanovení 
1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla či jeho části v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části Díla bez DPH dle čl. V. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla či jeho části v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy o více než 30 dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním  povinností odstranit vady v stanovené lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ neodstranění vady.
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelem řádně vystavené faktury ve lhůtě splatnosti je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
5. Za porušení mlčenlivosti dle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování a vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav. Objednatel má právo případné smluvní pokuty započíst proti jakékoliv splátce ceny Díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma. Újma je vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty.  Daňový doklad, na základě kterého bude uplatněna smluvní pokuta a výše úroku, musí mít náležitosti uvedené v čl. VI. této smlouvy.
XI.

Kontrola a další podmínky realizace Díla
1. Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s Objednatelem, a to minimálně ve 3 (třech) konzultacích měsíčně na vyzvání Zhotovitele.  Zhotovitel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že Objednatel písemně označí její konání za nadbytečné.
2. K převzetí Díla či jeho části ke kontrole vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel předkládá Dílo ke kontrole ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a na CD ve formátu PDF. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného Díla ve lhůtách dle čl. VII., odst. 1 této smlouvy, které nebudou započítány do termínu předání Díla. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O akceptaci Díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
3. V případě, že Objednatel odmítne Dílo či jeho část z důvodu vad a nedodělků převzít, odstraní Zhotovitel případné vady a nedodělky do 7 dnů od odmítnutí převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. V případě prodlevy Zhotovitele s odstraněním vad se použije sankční ustanovení dle čl. X odst. 3 této smlouvy. 
4. Místem plnění a místem kontaktním pro veškerou agendu řešenou ve věci Zhotovitelem je Vazební věznice Praha – Ruzyně, Staré nám. 3/12, 161 02  Praha 6. Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce.
5. Objednatel má právo písemně oznámit Zhotoviteli pozastavení prací na plnění Díla, a to na celkovou maximální dobu 60 dní. Zhotovitel je povinen na pozastavení prací na projektové dokumentaci přistoupit. Doba plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude prodloužena o délku požadovaného pozastavení. 
6. Prodlení Zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
XII.

Zánik Smlouvy
1. Kromě zákonných důvodů se smluvní strany dohodly na následujících způsobech zániku této smlouvy:

a) splněním smluvního závazku řádně a včas,

b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů,
c) jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě, že 
- druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu podstatným způsobem,

- druhá smluvní strana poruší více než třikrát své povinnosti dané touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy.

         Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně,  
d) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran.
Výpovědní doba počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této smlouvy zejména (vedle dalších případů uvedených v této smlouvě):
a) nedodání řádně (bez vad) provedeného Díla ve lhůtách podle čl. IV. této smlouvy, 

b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve lhůtách sjednaných v čl. IX. této smlouvy, 
c) porušení povinnosti mlčenlivosti,

d) prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy povinnost k placení smluvních pokut a úroku z prodlení vzniklá porušením této smlouvy nezaniká. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části Díla pro něj nemají samy o sobě hospodářský význam.

4. Objednatel může odstoupit od této smlouvy také v případě, že překážky na straně Zhotovitele mu dlouhodobě (tj. o více než 20 dnů) znemožňují řádné plnění této smlouvy, jestliže na Zhotovitele byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně tento návrh podá Zhotovitel sám nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému omezení rozsahu podnikatelské činnosti Zhotovitele, které by mohlo mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
5. Dojde-li ke  změně statutu  Zhotovitele,  je  Zhotovitel  povinen  oznámit  tuto  skutečnost  Objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Porušení této oznamovací povinnosti Zhotovitelem opravňuje objednatele k vypovězení smlouvy.
XIII.

Vlastnické právo 
1. Předáním a převzetím Díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na Objednatele. Současně Objednatel nabude právo Dílo užít ve smyslu §12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 121/2000 Sb.,“); za tímto účelem v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb. poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto podmínek:

· Objednatel je oprávněn Dílo užít zejména pro účely vyplývající z této smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn Dílo užít k prezentaci Stavby, samotné realizaci Stavby a užívání Stavby.

· Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva Dílo užít podle § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 121/2000 Sb. Objednatel však není povinen licenci využívat.

· Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva Dílo užít.

· Objednatel je oprávněn Zhotoviteli navrhnout úpravu (změnu) Díla, v takovém případě je Zhotovitel povinen se k těmto změnám vyjádřit a do Díla je zapracovat.
· Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části poskytnout třetí osobě.  Kromě toho informace o Díle poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této licence.

· Licence je poskytována na dobu neurčitou a Objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

2. Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v plné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této smlouvy) obsažena v ceně za zhotovení Díla, sjednané smluvními stranami v této smlouvě  a Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

XIV.

Oprávněné osoby

1. Za Objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení:

· Vrchní rada plk. Ivan Horák

b) ve věcech ekonomických:
· Ing. Ivan Šrajbr, tel.: 602 467 106, e-mail: israjbr@vez.ruz.justice.cz
c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí Díla, správnost faktur a odsouhlasení provedených prací:

· Martin Štrejn, tel: 728 825 338, e-mail: mstrejn@vez.ruz.justice.cz
2. Za Zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení:

- 
………………………………………….…… (vyplní Zhotovitel)
b) ve věcech technických včetně vedení provádění Díla, přejímání závazků a uplatňování práv, vyplývajících z této smlouvy:

· …………………………………….………… (vyplní Zhotovitel)
3.  Případná změna pověřených osob nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně oznámena. Strana, která změnu provedla, se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů změnu oznámit druhé straně písemně.

XV. 

Zvláštní ustanovení
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení tohoto ujednání nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku.

4. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že přijetí této smlouvy s jakoukoli odchylkou nevede k uzavření smlouvy, byť by se jednalo o odchylku, která podstatně nemění podmínky této smlouvy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že příkazce je povinen v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu zveřejnit v registru smluv, o čemž bude Objednatel Zhotovitele informovat elektronicky na adresu: …………..@................ Smlouva bude Objednatelem dále zveřejněna na elektronickém profilu Objednatele E-ZAK.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s výjimkou plnění dodatečných výslovných požadavků Objednatele na zvýšení rozsahu či kvality Díla oproti této smlouvě nebude uplatňovat úhradu tzv. víceprací. Případné vícepráce budou provedeny až po jejich ocenění a odsouhlasení Objednatelem. V takovém případě bude před zahájením víceprací uzavřen oběma smluvními stranami Dodatek k této smlouvě. V případě, že vícepráce budou provedeny bez uzavření Dodatku k této smlouvě, nebudou takové práce za vícepráce považovány a budou součástí Díla v souladu s čl. III. této smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah věcného plnění Zhotovitele oproti této smlouvě, musí tak však učinit před zahájením takovéhoto plnění Zhotovitelem; v takovémto případě bude o odpovídající částku snížena i cena Díla stanovená touto smlouvou.
XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/201 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jsou v této smlouvě sjednány lhůty ve dnech a není uvedeno jinak, rozumí se tím kalendářní dny.
2. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím není dotčena.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1. Ustanovení předcházející věty se neuplatní na změny osob uvedených v článku XIV. této smlouvy. Případná změna osob bude řešena písemným oznámením druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě paré.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:   Omezení, pravidla a poučení pro osoby vstupující do Vazební věznice Praha - Ruzyně (příloha č. 1), Poučení BOZP a PO (příloha č. 2), nabídka zhotovitele (příloha č. 3).
6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují zejména prostřednictvím datové schránky, jinak prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou v této smlouvě. V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že zpráva byla příjemci doručena. 
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
9. Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

V Praze dne ……………
V ………………….. dne ………………
za Objednatele:
za Zhotovitele:

………………………………                                             ……..…………………………

             Vrchní rada                                                                    (doplní Zhotovitel)
         plk. Ivan HORÁK                                                                        

      ředitel vazební věznice                                                             
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