

SMLOUVA O DÍLO

č. 022/1/13

uzavřena podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

jejímž jménem čini právní úkony za objednatele

na základě pověření č. j. VS 26/3/2013-50/Všeob/080 ze dne 2. 1. 2013

Vrchní státní rada plk. Ing. Tomáš Libal

ekonomický náměstek generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

IČO: 00212423

DIC: CZ00212423

Bankovní spojení: č. ú. 2901881/0710, ČNB Praha

jako objednatel na straně jedné

VAPES CE s. r. o.

se sídlem, Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl. C, vložka. 24377

jejímž jménem jedná Ladislav Čechotka – jednatel a majitel společnosti

IČO: 25888595

DIC: CZ25888595

bankovní spojení: č. ú.: 1734610339/0800, Česká spořitelna a.s., pobočka Karviná

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu.



- 001 Ošetřovna
- 002 Truhlárna
- 003 Víceúčelový objekt
- 004 Ubytovna G
- 005 Veličelství
- 006 Učárna
- 007 Ubytovna D
- 008 Ubytovna E
- 009 Ubytovna F
- 010 Sklad CH
- 013 Ubytovna H
- 014 OVKT
- zateplení, předávací stanice
- zateplení, předávací stanice, UT
- zateplení, předávací stanice, UT, přípojka ZT
- zateplení, předávací stanice, UT, přípojka ZT
- zateplení, předávací stanice + VS, UT, příp. ZT
- zateplení, předávací stanice
- zateplení, předávací stanice
- zateplení, předávací stanice
- zateplení, předávací stanice, UT, VZT
- zateplení, předávací stanice, UT
- zateplení, předávací stanice

Stavební úpravy budou realizovány v těchto stávajících objektech

(3) Dilem je kompletní zateplení vybraných stavebních objektů a výstavba nové kotelny včetně technologie. Dále dojde vybudování nových předávacích stanic a rekonstrukci stávajících ve vybraných objektech. V souvislosti s tím je nutno vybudovat nové inženýrské objekty: bezkanalové areálové rozvody tepla, napájecí a ovládací silové rozvody a pozemní objekt nové kotelny s řešením obslužné komunikace (inženýrský objekt).

(2) Dilo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace (dále PD) „Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie (OZE) pro vytápění Věznice Píbram, č. projektu: 09033773“ zpracované v 10/2011 společností DES Praha s.r.o., se sídlem Terronská 880/58, 160 00 Praha 6, IČ: 272 31 151.

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dilo v souladu s požadovanou objednatel a nabídkou zhotovitele a závazek objednatel zaplatit za provedení dila sjednanou cenou.

Předmět smlouvy

III.

1. Zadávací dokumentace ze dne: 25. 6. 2012
2. Nabídka zhotovitele ze dne: 13. 7. 2012
3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne: 11. 10. 2012

Podklady pro uzavření smlouvy

II.

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

Zhotovitel se zavazuje na své náklady k:

U stavebních objektů se jedná se o dodatečně vnější zateplení vždy celého objektu, kdy dojde pouze k hmotovému nárůstu obvodové konstrukce v dimenzi tepelně – izolačního systému. Zachováno zůstane členění fasád, tvar a dělení výplní otvorů. Zároveň dojde k výměně všech stávajících dřevěných oken za nová plastová s izolačním sklem a výměna příslušných vchodových dveří za plastová s izolačním sklem případně z hlediska tepelných vlastností výměna nevyhovujících stávajících plastových oken. Stávající mříže budou po dobu provádění prací sejmuty a po dokončení osazeny zpět. Pokud to bude nezbytně nutné, provede věznice jejich opravy a nátěry z vlastních zdrojů.

- PS 01 Kotelna 2,1 MW

Provozní soubory

007,008,009

- IO 03 Bezkanaňové rozvody tepla v areálu, výměna potrubí v kanále mezi obj.

- IO 02 Komunikace

- IO 01 Příprava území

Inženýrské objekty

- 060 Nová kotelna – komplet nový objekt

Výstavba nového stavebního objektu

- 057 Krizové centrum – předávací stanice
- 050 Výrobní hala – předávací stanice, UT, VZT
- 048 Strážní stanoviště – zateplení, předávací stanice
- 037 Návštěvní dům – zateplení, předávací stanice
- 024 Oděvní sklad – předávací stanice + přípojka pro obj. 048
- 022 Garáže – předávací stanice
- 021 Ubytovna A – předávací stanice
- 016 Kotelna, prádelna – předávací stanice, UT
- 015 Kuchyně, jídelna – zateplení, předávací stanice



(7) Závazkem zhotovitele je dilo provést a převést vlastnické právo k němu na objednatel, závazkem objednatel je dilo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

(6) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dilo provedené bez vad a nedodělků cenu sjednanou dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě.

(5) Zhotovitel se zavazuje provést dilo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách výběrového řízení.

(4) Pro vyloučení jakýchkoli v pochybnosti smluvní strany shodně konstatují, že dílem dle této smlouvy se rozumí realizace všech stavebních prací popsaných v PD, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz v rozsahu přílohy č. 4 této smlouvy. Dále provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla uvedených v odstavci 3 tohoto článku (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření) a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla.

Objednatel zajistí u příslušného stavebního úřadu vydání stavebního povolení a vydání kolaudačního souhlasu.

- veškerým pracím a dodávkám souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavebního sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dočasných stavbou do původního stavu,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla atd.,
- dodání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- předání projektové dokumentace skutečného stavu,
- dodání a montáží velkoplošného informačního panelu s důležitými údaji o prováděné stavbě dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, kapitola 6, (dále jen „Závazné pokyny“), zveřejněných na stránkách: <http://www.opzp.cz/sekce/14/pokyny-pro-zadatele-a-prijemce>,
- dodání trvalé pamětní desky (viz Závazné pokyny).

výši
(1) Celková cena za dílo vč. DPH, uvedené v čl. III této smlouvy byla dohodnuta ve

Cena díla

V.

(7) Do doby plnění díla se též započítává i doba provádění zkušebního provozu v délce 90 dnů.

(6) Při provádění díla se zhotovitel zavazuje postupovat podle harmonogramu postupu prací s dobou plnění v týdnech, který je přílohou č. I této smlouvy.

Příbram I.

(5) Místem provádění díla je areál Věznice Příbram, Dubenec 100, P. O. Box. 1, 261

(4) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy byly do něj zabudovány všechny věci a dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a projektové dokumentace a je prosto vad a nedodělků.

(3) Doba uvedená v odst. 1 tohoto článku se prodlužuje o dny, ve kterých objednatel prokazatelně znemožnil zhotoviteli dílo provádat nebo provádění díla bylo znemožněno nevhodnými klimatickými podmínkami nebo jinými nepředvídanými vlivy, avšak jen tehdy, pokud byl o tom pořízen souhlasný zápis ve stavebním deníku. Za prokazatelné znemožnění provádění díla z důvodů nevhodných klimatických podmínek je považován výpis záznamu teplot z nejbližší hydrometeorologické stanice.

(2) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmetu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatel, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětovného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečně lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude provedeno nejpozději do 480 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje dodržet termín předání díla i v tom případě, že vznikne potřeba nezbytných prací navíc, pokud svým finančním rozsahem nepřesáhne 20% ceny za dílo sjednané v této smlouvě a rozsah víceprací byl odsouhlasen oběma stranami nejpozději do 300 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy a to písemným dodatkem ke smlouvě. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Doba a místo plnění

IV.



(2) Zhotovitel bude vystavovat měsíční faktury podle odst. 1 až do dosažení 90 % dohodnuté ceny za dílo. Na zbývajících 10 % ceny díla vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu po podpisu protokolu o konečném předání a převzetí díla po odstranění vad a nedodělků. Přílohou závěrečné faktury musí být protokol o konečném předání a převzetí

(1) Objednatel neposkytuje na realizaci díla zálohy a bude hradit cenu za dílo na základě dílčích faktur, které zhotovitel bude vystavovat měsíčně do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly provedeny fakturované práce a dodány věci k zabudování do díla. K fakturě musí být přiložen soupis provedených prací a dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX, odst. 1. Při vystavování faktur se zhotovitel zavazuje postupovat podle platebního kalendáře, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Platební podmínky

VI.

(3) Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu prací, budou práce navíc nebo neprovedené práce oceněny podle nabídky zhotovitele. Práce navíc, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v oceněném výkazu výměru (soupisu prací a dodávek), který je přílohou č. 3 této smlouvy.

(2) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

(slovy třináct milionů sedmsetdevatenáct tisíc pětsetosundesát tři korun českých)

DPH 21 % 13 719 583 Kč

(slovy šedesát pět milionů třistatřicet jedna tisíc třistapadesát jedna korun českých bez DPH)

bez DPH 65 331 351 Kč

(slovy sedmdesát devět milionů padesát tisíc devětset třicet pět korun českých včetně DPH)

79 050 934 Kč s DPH



(4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit

(3) Objednatel zajistí pro provádění stavby dodávku elektrické energie a vody za úhradu. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použít vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti.

(2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze států Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel pro zhotovitele zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.

(1) Potřebná stavební povolení nebo ohlášení stavby a oznámení dokončení stavby včetně kolaudačního řízení zajistí objednatel. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatel, uvedenou ve stavebním deníku zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla a kolaudačního řízení.

Součinnost smluvních stran

VII.

(6) Objednatel může pozastavit do vyjasnění úhradu dílčí faktury zhotovitele, pokud zhotovitel svévolně přerušil provádění díla nebo přes písemné upozornění technického dozoru provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací.

(5) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě.

(4) Faktury zhotovitele jsou splatné do 90 dní od jejich doručení objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitého doplnění či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatel.

(3) Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter danového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 13a obchodního zákoníku. Za den uskutečnění díla zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

celého díla podepsany zástupcem objednatel uvedený v čl. IX. odst. 1 a celkově vyúčtování uskutečněných plateb.



(6) Nevyzve-li zhotovitel objednatel k provedení zakrývaných prací a konstrukci a při jejich kontrole objednatel budou tyto nepřístupné, hradi náklady na jejich dodatečně odkrýt zhotovitel, a to i v případě že tyto práce nebyly provedeny vadně.

(5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatel nejmeně tři pracovní dny předem k provedení prací a konstrukci, které budou v dalším pracovním postupu zakrýty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k provedení prací, ačkoli k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečně odkrýt zakrývaných prací a konstrukci hradi v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

(4) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením zhotovování díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.

(3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatel. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1b této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.

(2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu o trvalém provozu díla stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny a práce, které byly provedeny na základě dodatků ke smlouvě.

(1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a uložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatel a to do 15 dnů od předání a převzetí díla.

VIII. Podmínky provedení díla

(6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly. Pokud však zhotovitel prokáže zavinení objednatel na vzniku těchto sankcí, objednatel uhradí jejich část podle míry zavinení.

(5) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí prokazatelně proškolení všech zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.

případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli.

Tel.: 724 023 076, 318 656 202, e-mail: jnol@vez.pbr.justice.cz

Ing. Josef Nöl - zástupce ředitele Věznice Příbram

c) ve věcech ekonomických:

Tel.: 602 786 417, 318 656 293, e-mail: phavelka@vez.pbr.justice.cz

Petr Havelka – technický pracovník - energetik Věznice Příbram

Tel.: 318 656 290, 602 786 419, e-mail: mstanicek@vez.pbr.justice.cz

Bc. Michal Staníček – ZVOL - vedoucí stavebního referátu

Tel.: 724 094 637 318 656 280, e-mail: bpartl@vez.pbr.justice.cz

Mgr. Bohdan Partl - vedoucí oddělení logistiky Věznice Příbram

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve stavebním deníku:

Tel.: 602 622 116, 318 656 200, e-mail: jpurkart@vez.pbr.justice.cz

plk. Mgr. Jiří Purkart - ředitel Věznice Příbram

a) v rozsahu písemného pověření:

(1) Za objednatel je sou oprávnění ve věci této smlouvy jednat:

Oprávněné osoby

IX.

(11) Objednatel je povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvních podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

(10) Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(9) Případně neprovedené práce budou uvedeny v písemném dodatku ke smlouvě. Případně vícepráce budou provedeny na základě písemného dodatku ke smlouvě, za podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

(8) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatel, i když nemají vliv na cenu za dílo.

(7) Oprávněné osoby objednatel uvedené v čl. IX, osoby vykonávající stavební dozor určený objednatel a autorský dozor projektanta mají právo kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření podle § 550 obchodního zákoníku. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla, jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného záměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX, odst. 2.

(3) Zhotovitel se zprosti odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatel.

(2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k opravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele.

(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, v penězích.

Odpovědnost za škodu

XI.

(2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu.

(1) Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatel v okamžiku, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla.

Přechod vlastnického práva a rizik

X.

(5) Změna jmén pověřených záměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla druhé straně oznámena, za předpokladu, že bude potvrzena do 14 kalendářních dnů od oznámení dodatkem k této smlouvě.

(4) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsali nebo jejich právní nástupci.

Za technologickou část: **Petr Havelka**

Za stavební část: **Bc. Michal Staníček**

(3) Ve věcech technického dozoru jsou za objednatel oprávnění jednat

c) ve věcech běžného řízení stavby: zodpovědným zástupcem firmy je autorizovaný technik Vítězslav Merta.

Ladislav Čecotka

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění záznamů do stavebního deníku:

Ladislav Čecotka, jednatel, Tel.: 608 418 221, e-mail vapesce@vapesce.cz

a) bez omezení rozsahu:

(2) Za zhotovitele jsou oprávnění ve věci této smlouvy jednat:



- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,
- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení (prohlášení o shodě na použití technologie a materiálů musí mít nálezitost stanovené § 13, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybavení stavební výroby),
- stavební deník, případně montážní deník
- atesty, pasporty a návody v českém jazyce, kopie záručních listů,
- (c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
 - (3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

(2) Objednatel může převzít dílo, i když by jej jinak podle předchozího odstave neprevzal, pokud vykazuje pouze drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání díla za předpokladu, pokud byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak.

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmetu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení apod. Předáním díla splní zhotovitel svou povinnost ze smlouvy provést celé dílo.

XII. Předání a převzetí díla

(4) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmetem této smlouvy, zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojistění proti živelním pohromám, vlastní dodávky po dobu její dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. Pojistná smlouva bude platná po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedené závazek tím, že do 10 dnů od podpisu této smlouvy předloží objednateli k nahlédnutí originál podepsané pojistné smlouvy. Objednatel si může od pojistné smlouvy pořídit kopii. Pokud zhotovitel pojistnou smlouvu nepředloží v termínu 10 dnů, bude k předložení písemně vyzván. Když pojistnou smlouvu opětovně do 5 dnů nepředloží, bude to důvod k odstoupení od smlouvy o dílo.

(3) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit. Zhotovitel se

může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele.
nebyla s objednatelům sjednána jiná lhůta. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, na díle ve lhůtě do 15 dní ode dne písemného doručení, pokud vzhledem k povaze vady zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady v protokolu o předání a převzetí díla jako den převzetí celého díla. Během této doby odpovídá (2) Záruční doba za dílo činí 84 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden

zhotovitele.
objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik na adresu sídla nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby nebylo možno zjistit při převzetí díla, které vznikly během používání díla v důsledku také nesouladu dokumentace skutečného provedení se skutečností, vady a nedodělky, které k dílu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci nebo v technických normách vztahujících se (1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména nevykazuje

XIII. Záruční doba a odpovědnost za vady

zabýváno a jak bude probíhat.
dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, sdělit, kdy bude předání (6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních

Číslo a za objednatel osoby uvedené v čl. IX. odst. 1b).
(5) K podepsání protokolu o předání a převzetí díla je oprávněn za zhotovitele Ladislav

- nepřevzal.
e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě z ceny za dílo),
za to, že náklady nese zhotovitel díla,
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění, kdo nese náklady na odstranění, v případě, že nebude v protokolu uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vady či nedodělku, má se
b) prohlášení objednatel, že předávané dílo nebo jeho část přejímá nebo nepřijímá,
a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

- (4) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména:
• doklady o provedení zkušebního provozu dle Přílohy č. 4 této smlouvy.
• doklady o provedených revizích a zkouškách (elektro, rozvodů vody a kanalizace, UT, VZT, slaboproud, tlakové zkoušky hydrantů),



- (7) Uhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezavazuje povinnosti uhradit objednateli případnou jednoznačně prokázanou škodu, kterou mu svým jednáním způsobil.
- (6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- (5) Smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý, i započatý den a za každou vadu zvlášť uhradí zhotovitel objednateli v případě prodloužení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. 2, pokud neprokázal, že za tuto vadu nenes odpovědnost.
- (4) Za prodloužení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě uvedené v čl. VIII odst. 1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý, i započatý den prodloužení.
- (3) Za prodloužení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XII. odst. (2) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý, i započatý den prodloužení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímání řízení, uvedené v čl. XII odst. (3) písm. c) nebo znemožní včasné zahájení přejímání řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.
- (2) Za prodloužení s předáním celého díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý, i započatý 1. až 15. den prodloužení, a 70 000 Kč za každý, i započatý den v období od 16 dne a dalšího dne prodloužení s předáním díla.
- (1) Je-li jedna ze smluvních stran v prodloužení s uhradou faktury, které ji druhá smluvní strana oprávněně vystavila, uhradí věřiteli úrok z prodloužení stanovený předpisy občanského práva.

Smluvní pokuty a úroky z prodloužení

XIV.

- (6) Za nesprávné činnosti zhotovitele ve smyslu odst. 1 se považuje zejména nedodržení technologických postupů při provádění díla zejména použitím jiných materiálů bez souhlasu technického dozoru.
- (5) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstranovat bezplatně.
- (4) V případě, že zhotovitel odstraní vady a nedodělků díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII této smlouvy. To platí i v případě, že za jejich vznik nenes odpovědnost.
- (3) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstranovat bezplatně.
- (2) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstranovat bezplatně.
- (1) V případě, že zhotovitel odstraní vady a nedodělků díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII této smlouvy. To platí i v případě, že za jejich vznik nenes odpovědnost.
- však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet objednatel. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednatelům řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.



(8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.



XV. Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatel vyhovět, učinit však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazované náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

(4) Pokud zhotovitel zastavil práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut ve smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do dvou měsíců ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit.

(5) Práce nad rámec rozsahu předmetu díla (vícepráce), které budou nezbytně k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), mohou být realizovány jen s písemným souhlasem objednatel při splnění podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke smlouvě bude dohodnut rozsah víceprací a jejich finanční ohodnocení.

(6) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatel dodatky k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny a platební kalendář. Objednatel uhradí pouze vícepráce, které byly provedeny na základě písemného souhlasu objednatel. Případně vícepráce budou provedeny za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

(7) Objednatel proškoli zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmetu díla i po jeho

(13) Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP.

- Prodlení objednatel v úhradě platebních dokladů o více než 60 dnů.
- Překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV o více než 60 dnů.

(12) Podstatným porušením smlouvy je:

(11) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV odst. 12, oprávněn odstoupit v případě, že překážky na straně objednatel mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel podá insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006, insolvenčního zákona (dále jen „insolvenční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na zhotovitele do 3 měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele ve smyslu § 136 insolvenčního zákona, insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku zhotovitele, insolvenční soud prohlásí konkurz na majetek zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace.

(10) Dojde-li ke změně statutu zhotovitele, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 30 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Vypovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(9) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následující rok. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následující rok. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následující rok.

(8) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

objednatel v souvislosti se zhotovením díla.

předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od



Příloha č. 1 - Harmonogram postupu prací s dobou plnění v týdnech

(4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

vlastnoručními podpisy.

(3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými

i účinností dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti

oprávněných osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejích právní nástupci.

středí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, kterákoli ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit (1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které

Závěrečná ustanovení

XVII.

uzavřenou mezi zhotovitelem a Vězni Příbram.

(5) Zhotovitel se zavazuje zaměstnat při pomocných pracích při provádění stavby 15 odsouzených osob. Zaměstnávání odsouzených bude řešeno samostatnou smlouvou

poskytovatele poštovních služeb.

smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány písemně prostřednictvím prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závazné dokumenty, které zakládají změnu se odesílá do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla zpráva doručena, odešle ji příjemci v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud komunikovat především elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenu (4) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou

předpisu České republiky.

nepłatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení případě zavazují dohodou nahradit ustanovení nepłatné/neúčinné novým ustanovením ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto (3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy nepłatné či neúčinné, nedotýká se to

soudem České republiky.

stran. Nebude-li možné dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným (2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991Sb. (obchodním zákoníkem).

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně

Společná ustanovení

XVI.



VAPES CE s.r.o.
 provádění staveb, jejichž záměr a odstranění
 Stomavská 51, 735 35 Horní Suchá
 DIČ: CZ25888595
 IČ: 25888595
 Telefon: 608 418 221
 - účetní -

Ladislav Čecotka

Ladislav Čecotka
 jednatel společnosti

Za zhotovitele:

V Horní Suché dne: 10.9.2013

ČESKÁ REPUBLIKA
 VEZENSKÁ SLUŽBA ČR
 Generální ředitelství Praha
 P.O. Box 3, 140 67 Praha 4
 (33)

Vrchní státní rada
 plk. Ing. Tomáš Libal
 ekonomický náměstek generálního ředitele
 Vězenské služby České republiky

Za objednatele:

V 12.9.2013
 dne: 10.9.2013

Příloha č. 2 - Platební kalendář
 Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek)
 Příloha č. 4 - Podmínky provádění zkušebního provozu



1.5. V případě, že zkušební provoz a garanční zkoušky budou neúspěšné, poskytuje se Zhotoviteli lhůta 30 kalendářních dnů na odstranění možných příčin.

1.4. Zkušební provoz bude proveden v celkové délce trvání 90 po sobě jdoucích kalendářních dní a bude probíhat dle oboustranně schváleného časového harmonogramu, který předloží zhotovitel objednateli ke schválení ještě před jeho zahájením. O průběhu zkušebního provozu budou činný záznamy ve stavebním deníku. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu trvání zkušebního provozu budou jeho pracovníci nebo pracovníci jím pověřeni k provádění zkušebního provozu na zkoušeném zařízení provádět pouze práce bezprostředně související se zkušebním provozem, jako např. ověřování správných funkcí příslušných zařízení, jejich seřizování nebo výměnu v případě jejich poruchy a ověřování jejich vzájemné součinnosti. Průběh příslušných zkoušek bude zaznamenáván ve stavebním deníku.

1.3. Zhotovitel zahájí zkušební provoz po úspěšném komplexním vyzkoušení všech zařízení a komponent díla a v jeho průběhu budou provede garanční zkoušky (pokud nebude dohodnuto jinak), kterými Zhotovitel prokáže, že zařízení dodané v rámci smlouvy o dílo dosahuje garantovaných hodnot dle smlouvy. Dílo bude v době prokazování garantovaných hodnot v běžném provozním stavu. Zahájení zkušebního provozu nebírá vady a nedodělky na díle, které budou odsouhlaseny a nemají vliv na průběh zkušebního provozu.

1.2. Obsluha zařízení a další pracovníci, které určí objednatel, budou prokazatelně řádně zaškoleni zhotovitelem ještě před zahájením zkušebního provozu včetně podrobného a praktického seznámení s dodaným a nainstalovaným zařízením na místě. O tomto školení, bude vypracován písemný záznam včetně protokolů o odborné způsobilosti.

1.1. Před zahájením zkušebního provozu zhotovitel písemně dosvědčí (zápisem do stavebního deníku), že všechny požadované komponenty díla dodal, namontoval a uvedl do provozu dle požadavků stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele a smlouvou o dílo. Na základě toho objednatel zabezpečí souhlas Stavebního úřadu Ministerstva spravedlnosti s provedením zkušebního provozu. Zhotovitel případně zajistí další potřebnou součinnost při získávání povolení ke zkušebnímu provozu.

1. Obecné podmínky provádění zkušebního provozu díla

číslo akce SMVS: 236 V21700 0007

„Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění ve Věznici Přibram“

Podmínky provádění zkušebního provozu

Příloha č 4. k SOD



2. Zkušební provoz bude probíhat v těchto fázích

2.1. Přípravná fáze (1 až 30 den zkušebního provozu).

- a) Kontrola namontovaného zařízení s projektem skutečného provedení,
- b) Ověření funkčnosti zařízení, nastavení optimálního provozu a dosažení odpovídající účinnosti zařízení,
- c) Doložení dosažení monitorovacích indikátorů projektu (délka nově vybudovaných rozvodů – min. 1,050 km, plocha zateplených konstrukcí (součet okna, obvodové zdivo, střechy – min 14 225 m², počet nově připojených objektů na zdroj tepla- min. 16 objektů). Po dobu přípravné části je možné ladění, serizování, případně výměna vadných zařízení pracovníky zhotovitele za účasti objednatel.

2.2. Prováděcí fáze (31 až 90 den zkušebního provozu)

- a) ověření funkce stability a spolehlivosti provozu zařízení kotelny za standardních provozních podmínek.
- b) za součinnosti objednatel provedení zkoušky chování zařízení za simulace různých nestandardních stavů k zajištění správné činnosti bezpečnostních prvků kotelny (jako např. výpadku elektrického napájení, výpadku doplňování vody apod.)
- c) po dohodě s objednatel bude provedena u kotli zatěžová zkouška výroby tepla 100% výkonu

- d) v průběhu této fáze zkušebního provozu bude provedena zkouška spolehlivosti a bezchybného provozu celého díla v délce nejméně 7 dní, kde bude vyloučen jakýkoliv zásah zhotovitele do zařízení, pokud k tomu nebude vyzván objednatel.
- e) Po dobu prováděcí fáze se vyžaduje pohotovost pracovníků zhotovitele nepřetržitě 24 hodin (na zavolání).

3. Vyhodnocení zkušebního provozu

Po ukončení obou fází zkušebního provozu zpracuje zhotovitel vyhodnocení, za dohledu objednatel, případně jím vybraného nezávislého subjektu s akreditací. O výsledku zkušebního provozu a provedených garančních zkoušek smluvní strany podepíší Protokol o zkušebním provozu, jehož obsahem bude zhodnocení splnění či nesplnění garantovaných hodnot díla. V Protokolu budou zaznamenány a zhodnoceny vzniklé závady v průběhu zkušebního provozu a bude určeno, jakým způsobem budou odstraněny. Zároveň bude stanovena délka zkušebního provozu pro kontrolu funkce zařízení po odstranění závad. Pouze v případě, že Protokol o zkušebním provozu bude konstatovat úspěšné zakončení zkušebního provozu, může Zhotovitel požádat o zahájení předání a převzetí díla. Objednatel je oprávněn za součinnosti zhotovitele dílo převzít do trvalého provozu a přistoupit ke kolaudaci zařízení.

Příloha č. 1 a č. 2 k SoD č. 022/1/13

Strana 1 z 4

		Kalendářní týden = 7 kalendářních dnů														Kalendářní týden = 7 kalendářních dnů																																																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
Název																																																																					
1	700 MaR (1) - 700 MaR																																																																				
14 - SO 009 - Ubytovna F																																																																					
Polozky - Stavební část																																																																					
410 PS (1) - 410 PS																																																																					
700 MaR (1) - 700 MaR																																																																					
15 - SO 010 - Sklad CH																																																																					
100 stavební - 100 stavební																																																																					
400 UT (1) - 400 UT																																																																					
410 PS (1) - 410 PS																																																																					
700 MaR (1) - 700 MaR																																																																					
ZT 200 (1) - ZT 200																																																																					
16 - SO 013 - Ubytovna H																																																																					
400 UT (1) - 400 UT																																																																					
14 - 014 OVKT																																																																					
100 stavební - 100 stavební																																																																					
410 PS (1) - 410 PS																																																																					
700 MaR (1) - 700 MaR																																																																					
ZT 200 (1) - ZT 200																																																																					
18 - SO 015 - Kuchyně, jídelna																																																																					
100 stavební - 100 stavební																																																																					
400 UT (1) - 400 UT																																																																					
410 PS (1) - 410 PS																																																																					
700 MaR (1) - 700 MaR																																																																					
ZT 200 (1) - ZT 200																																																																					
19 - SO 016 - Kotelna, prádelna																																																																					
100 stavební - 100 stavební																																																																					
400 UT (1) - 400 UT																																																																					
410 PS (1) - 410 PS																																																																					
700 MaR (1) - 700 MaR																																																																					
ZT 200 (1) - ZT 200																																																																					
20 - SO 021 Ubytovna A																																																																					
100stavební - 100stavební																																																																					
410 PS (1) - 410 PS																																																																					
700 MaR (1) - 700 MaR																																																																					
21 - SO 022 - Garáže																																																																					
Polozky - STAVEBNÍ ČÁST																																																																					
410 PS (1) - 410 PS																																																																					
700 MaR (1) - 700 MaR																																																																					
ZT 200 (1) - ZT 200																																																																					
22 - SO 024 - Odpěvní sklad																																																																					
410 PS - 410 PS																																																																					
700 MaR - 700 MaR																																																																					
ZT 200 - ZT 200																																																																					
23 - 037 - Návěstvní dům																																																																					
100 stavební - 100 stavební																																																																					
200 ZT (1) - 200 ZT																																																																					
410 PS (1) - 410 PS																																																																					
700 MaR (1) - 700 MaR																																																																					
24 - SO 48 - Strážní budova																																																																					
100 stavební - 100 stavební																																																																					
200 ZT - 200 ZT																																																																					
410 PS - 410 PS + MaR																																																																					

Název	Kalendářní týden = 7 kalendářních dnů							Kalendářní týden = 7 kalendářních dnů									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	
25 - SO 050 - Výrobní hala																	
100 stavební - 100 stavební																	
200 ZT - 200 ZT																	
400 UT - 400 UT																	
410 PS - 410 PS																	
700 MaR - 700 MaR																	
Lis1 - VZT																	
26 - SO 057 - Křizové centrum																	
100 stavební - 100 stavební																	
200 ZT - 200 ZT																	
400 UT - 400 UT																	
410 PS - 410 PS																	
700 MaR - 700 MaR																	
27 - SO 060 - Nová kotlina																	
100 stavební - 100 stavební																	
150 statika - 150 statika																	
200 ZT - 200 ZT																	
500-NN - 500-NN																	
Lis1 - VZT																	
C	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc
més faktury v tis. Kč bez DPH	2 590,00	3 150,00	3 904,00	3 780,00	4 550,00	5 110,00	5 250,00	5 215,00	4 410,00	3 600,00	4 150,00	4 100,00	4 000,00	3 900,00	3 472,30		
pro celý kal. Měsíc od 1. do 30-31. léta																	

65 331,30

Název	Kalendářní týden = 7 kalendářních dnů															
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Platební kalendář
měsíční

C	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc	kal. měsíc
	2 590,00	3 150,00	3 904,00	3 780,00	4 550,00	5 110,00	5 250,00	5 215,00	4 410,00	3 600,00	4 150,00	4 150,00	4 100,00	4 000,00	3 900,00	3 472,30

més faktury v tis. Kč bez DPH

pro celý kal. Měsíc od 1 do 30-31 této

65 331,30



Ladislav Čechotka

schválil

Merta

sestavil

v Horní Suché