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Č.j.: VS-351-xxx/ČJ- 2018-8001PR

N á v r h
	SMLOUVA O DÍLO

	„Vazební věznice Praha – Ruzyně – administrativní budova 22b – odstranění nebezpečných mikroorganismů a plísní“



	uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

	
	

	Čl. I. 
Smluvní strany

	ČR -  Vězeňská služba České republiky

	se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

	za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.02.2018

č. j. VS-52839-20/ČJ-2016-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka,
ředitel Vazební věznice Praha-Ruzyně
adresa vazební věznice: Staré náměstí 3/12, 161 02  Praha 6
adresa pro písemný styk: poštovní úřad 614, přihrádka 07, 160 00  Praha 6

IČO: 00212423

DIČ: ve své hlavní činnosti není plátcem DPH

	bankovní spojení: Česká národní banka, Praha

	číslo účtu: 30822881/0710

	(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

	


a
	…………………………………………….……………………………………………


	  se sídlem:
	……………………………….…………………………………………

	  IČ:
	……………………………….…………………………………………

	  DIČ:
	……………………………….…………………………………………

	  bankovní spojení:
	……………………………….…………………………………………

	  číslo účtu:
	……………………………….…………………………………………

	  adresa pro    korespondenční kontakt:
	…………………………………….………………………………………...
e-mail:………………………………………

	   oprávnění    k podnikatelské činnosti:
	Společnost/podnikající fyzická osoba je zapsána v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném

………………………… (Krajským, Městským) soudem v ……………………………….., oddíl ……….., vložka ……….….
Živnostenským úřadem v …………………… pod č.j. ……..……….….

	   Za kterou jedná 
	

	
	………………………………….…………………………………………

	
	……………………………………………….……………………………

	   na základě plné    moci ze dne:
	……………………..……

	(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.


Čl. II.
Účel smlouvy a závazné podklady pro uzavření smlouvy

2.1
Účelem smlouvy je ujednání smluvních podmínek mezi Objednatelem a Zhotovitelem, na jejichž základě se Zhotovitel zavazuje provést dílo spočívající v odstranění nebezpečných mikroorganismů a plísní v administrativní budově  22b, nacházející se v objektu Vazební věznici Praha - Ruzyně  (dále jen „Dílo“) a dalších nezbytných činností potřebných k provedení Díla, jejichž rozsah je definován v článku III. této smlouvy.
2.2
Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:
· výzva k podání nabídky ze dne …………………., č.j.: ……………………………, 
· projektová dokumentace s názvem „Vazební věznice Praha – Ruzyně –administrativní budova 22b – odstranění nebezpečných mikroorganismů a plísní“  ve stupni „PD pro provedení stavby“ z 05/2017, zpracovaná spol. HRAD spol. s r.o., IČ 48539619 pod zak. č. 217-07-04, 
· nabídka Zhotovitele ze dne ………, pod č. ………, včetně soupisu prací a dodávek a výkazu výměr.
Čl. III.

Předmět smlouvy

3.1
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas provést níže uvedené Dílo pro Objednatele a závazek Objednatele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou dále v této smlouvě. 

3.2 Dílem se rozumí zejména:

3.2.1
Odstranění stávajícího a provedení nového zateplovacího systému obvodového pláště administrativní budovy 22b (dále jen „objekt“) a rekonstrukce vnitřních prostor objektu, včetně souvisejících prací, v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD“ nebo „DPS“), zpracované společností HRAD s.r.o., Nad Primaskou 43, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 48539619, zakázkové číslo: 217-07-4 v květnu 2017, která byla Zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to v kvalitě odpovídající této PD, právním předpisům pro provádění staveb, relevantním ČSN a jiným technickým normám, technologickým předpisům a požadavkům profesních sdružení a výrobců jednotlivých prvků a systémů stavby. Přitom pro smluvní vztah daný touto smlouvou platí, že příslušné ČSN či jejich části vztahující se k předmětu Díla, jsou pro realizaci Díla dle této smlouvy závazné, nebude-li dohodnuto jinak.
3.2.2 Plněním Díla se rozumí rovněž realizace všech stavebních prací popsaných v PD, dodávka příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, dále provedení všech činností souvisejících s řádným prováděním a dokončením Díla (zřízení a odstranění zařízení staveniště apod.).

3.2.3
Součástí Díla je i zkušební provoz vnitřních rozvodů v délce trvání 3 kalendářních dnů nepřetržitě 24 hodin denně. Po vyhodnocení zkušebního provozu objednatelem je možné systém předat do trvalého provozu pouze v případě, že se neprojevily během zkušebního provozu žádné závažné poruchy.

Zkušební provoz je započten do doby realizace Díla a musí být ukončen a vyhodnocen před přejímkou.

3.2.4
Bližší technická specifikace Díla – jedná se zejména o:
· vybourání stávajícího nevyhovujícího zateplení obvodových stěn a vrstev střešního pláště, 

· provedení nového zateplovacího systému na obvodových stěnách a střešním plášti, včetně povrchových úprav a střešní krytiny a včetně perimetrické izolace obvodu objektu v úrovni přilehlého terénu,
· výměna části oken,
· provedení nového systému bleskosvodu,

· sanace vnitřních prostor objektu (odstranění stávajících povrchových úprav, provedení nových), včetně provedení části nových zavěšených podhledů,

· provedení nového systému vnitřní silnoproudé elektroinstalace, úpravy vnitřní slaboproudé elektroinstalace.

3.2.5 Další práce a činnosti spojené s realizací Díla, zejména:
· kontrola veškerých podkladů pro plnění Díla poskytnutých Objednatelem, včetně projektové dokumentace,
· zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele. Provedení a likvidace dočasných ochranných opatření proti poškození veškerých stávajících konstrukcí, které mají být zachovány a které by mohly být činností Zhotovitele poškozeny; v případě jejich poškození jejich odborná oprava či náhrada. Zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí během výstavby. Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) a vedení povinné dokumentace a včetně ochrany životního prostředí a zeleně. Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele v případě znečištění Zhotovitelem,
· zajištění dodržení podmínek a souhlasů s realizací Díla vč. podmínek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a jiných účastníků vydaných ve stavebním řízení či jako podklad pro vydání souhlasů s realizací Díla; zajištění dalších nutných povolení k realizaci Díla,
· účast odpovědným a kompetentním zástupcem na pravidelných jednáních týkajících se realizace Díla, tzv. „kontrolních dnech“ (dále jen „KD“) a na jednáních mimořádných, svolávaných Objednatelem, projektantem (dále jen „GP“) nebo technickým dozorem investora (dále jen „TDI“), případně Zhotovitelem samým,
· likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním Díla a předložení dokladů o likvidaci odpadů dle zákona o odpadech, doklad o likvidaci bude předložen v rámci přejímacího řízení, cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně Díla podle článku VI. této smlouvy,

· vypracování podrobného harmonogramu plnění Díla (po ucelených částech a dalších činnostech) a jeho průběžná aktualizace, předkládání harmonogramu ke schválení Objednateli při každé aktualizaci,

· průběžné provádění fotodokumentace realizace Díla; Zhotovitel zajistí a bude průběžně předávat Objednateli ve 2 vyhotoveních na CD/DVD. Fotodokumentace bude dokladovat průběh realizace Díla a bude zejména dokumentovat části Díla a konstrukce před jejich zakrytím. Digitální soubory budou zřetelně popsány a označeny časovým údajem a komentářem,
· předání veškerých dokladů Díla potřebných ke kolaudačnímu řízení nebo jinému obdobnému řízení podle příslušných obecně platných předpisů, a to v přehledné a uspořádané podobě (podle specializace jednotlivých účastníků kolaudačního řízení a dotčených orgánů státní správy) a v potřebném počtu kopií. Přítomnost odpovědného zástupce Zhotovitele při předkolaudační (kontrolní) prohlídce Díla s jednotlivými dotčenými orgány státní správy, neprodlené odstranění zjištěných závad. Poskytnutí účinné součinnosti Objednateli při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení,
· příprava, organizace a provedení veškerých individuálních a komplexních zkoušek, jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů včetně technických norem, nebo z této smlouvy a jejích příloh, případně z projektové dokumentace a/nebo z podkladů výrobců jednotlivých částí Díla; seřízení, zaregulování a uvedení jednotlivých částí Díla a Díla jako celku do provozu; vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek, revizních zpráv apod. Objednateli. K účasti na zkouškách je Zhotovitel povinen zástupce Objednatele pozvat alespoň 3 pracovní dny před provedením samotné zkoušky. Neúčast zástupce Objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl včas přizván, nebrání provedení zkoušek. Protokoly o provedených zkouškách ověřující řádné provedení Díla a prokazující bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných parametrů dle platných norem a požadavků od autorského dozoru a zástupce Objednatele budou předávány Objednateli s fakturací Zhotovitele podle postupu prací. V průběhu zkoušek budou prověřeny všechny funkce zkoušeného Díla a jeho částí ve všech provozních režimech. Zajištění, uspořádání a předání veškerých dokladů Díla potřebných k bezpečnému a odbornému provozování Díla Objednatelem, zejména návodů k obsluze a údržbě, technických listů, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, provozních knih apod., a to v přehledné a uspořádané podobě a v českém nebo slovenském jazyce. Předání návodů k užívání (v min. třídenním předstihu) a zajištění proškolení Objednatelem určených osob k obsluze a užívání všech zařízení, výrobků, systémů, materiálů, které jsou součástí Díla, 

· kompletační činnost Zhotovitele, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných k řádnému provedení Díla, zajištění všech opatření při provádění stavebních prací v nepříznivých klimatických podmínkách (např. v zimě, v létě), nutné zajištění Stavby i pracovníků. Veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti staveniště mohl a měl předpokládat,
· doložení atestů, prohlášený o shodě, včetně dokladů o hygienické nezávadnosti v souladu s platnými právními předpisy,

· předložení písemného prohlášení o vlastnostech použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN, doložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení, zejm. protokolů o zkouškách a měřeních, vyhodnocení zkušebního provozu, stavebních deníků, dokladů prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly do stavby zabudovány, návody k užívání, záruční listy, apod. v jednom vyhotovení.
3.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy a dle požadavků Objednatele 
Čl. IV.

Poddodávky

4.1.
Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního povolení). Doklady o kvalifikaci je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen doložit.

4.2.
K výkonu dílčích činností spojených s prováděním Díla podle této smlouvy může Zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), se kterou pro danou činnost uzavře smluvní vztah. V případě provádění kterékoliv části Díla prostřednictvím poddodavatelů platí, že za Dílo jako celek je zodpovědný výhradně Zhotovitel tak, jako by celé Dílo prováděl sám.

4.4.
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů (poprvé nejpozději při předání a převzetí staveniště), a tento seznam průběžně aktualizovat nejpozději vždy jeden týden před uzavřením smluvního vztahu s každým poddodavatelem a/nebo před zahájením příslušných prací poddodavatelem. Zhotovitel je povinen rovněž seznámit Objednatele s předpokládaným rozsahem těmito poddodavateli poskytovaného plnění. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z předloženého seznamu ty poddodavatele, s nimiž má z předchozích projektů nebo jednání prokazatelně špatné zkušenosti, či poddodavatele, který kapacitně nebo kvalitativně prokazatelně neposkytuje garance k úspěšnému provedení příslušné části Díla, a to po řádně doloženém zdůvodnění a nejpozději do 3 pracovních dní od předložení aktuálního seznamu poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn měnit Objednatelem odsouhlasené poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kterému musí písemně zdůvodnit požadavek na změnu poddodavatele.

4.3.
Zhotovitel není oprávněn provádět prostřednictvím poddodavatele následující práce a je povinen je provést sám nebo prostřednictvím svých zaměstnanců: 

· zateplovací systém ETICS.
To, že uvedené vybrané práce a činnosti provádí Zhotovitel svými zaměstnanci, je povinen na výzvu Objednatele prokázat, a to bez zbytečného prodlení.

4.6
Za případné škody způsobené jednotlivými poddodavateli odpovídá Zhotovitel, jako by jejich činnost vykonával sám a taktéž sám způsobil škodu. 

Čl. V.

Doba a místo plnění

5.1. Objednatel předá Staveniště nejpozději do 8 pracovních dnů od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy a Zhotovitel se zavazuje jej převzít 
5.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne předání staveniště včetně.

5.3. Termín předání dokončeného Díla v rozsahu dle článku III. této smlouvy, včetně vyklizení a předání staveniště a zkušebního provozu: nejpozději do ............... (doplní uchazeč) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
5.4. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2627 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5. K prodloužení termínu předání dokončeného Díla může dojít pouze na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě a to za těchto podmínek:

a) v případě nepředvídatelných okolností na straně Objednatele,
b) v případě zásahu tzv. vyšší moci, přičemž za vyšší moc bude pro účely této smlouvy považována např. živelná pohroma v místě plnění nebo taková, která závažným způsobem zasáhne sídlo Zhotovitele, válečný konflikt.
5.6. Místem plnění je Vazební věznice Praha-Ruzyně, Staré náměstí 3/12, 161 02  Praha 6, administrativní budova 22b.
Čl. VI.

Cena Díla

6.1. Celková cena za Dílo dle čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla a činí:

celková cena Díla bez DPH …………………………… 
Kč (doplní účastník)
(slovy: …………………………………….. korun českých)
(doplní účastník)
DPH ………………………………………………… 
Kč (doplní účastník)
(slovy: …………………………………….. korun českých)
(doplní účastník)
celková cena Díla včetně DPH………………………… 
Kč (doplní účastník)
(slovy: …………………………………….. korun českých)
(doplní účastník)
6.2. Cena Díla je doložena smluvním položkovým rozpočtem obsahujícím Zhotovitelem oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí cenové nabídky Zhotovitele. Jednotkové ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální a jsou platné po celou dobu plnění této smlouvy. 

6.3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené se zhotovením Díla podle této smlouvy, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, zkušebního provozu, posudků, nákladů na vybudování, provozování, údržbu a vyklizení zařízení staveniště. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění Díla podle čl. III. této smlouvy. 
6.4. Cena Díla může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost provedení dalších prací nezbytných ke zprovoznění a kolaudaci Díla, tyto práce budou objektivně doloženy a budou provedeny na základě skutečností, které vyvstaly až v průběhu realizace Díla a nebyly ani při vynaložení náležité péče předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“). Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen z položkového rozpočtu. Pokud vícepráce nebude možné ocenit za použití položek uvedených v  položkovém rozpočtu, je Zhotovitel povinen vycházet z jednotkových cen Cenové soustavy ÚRS. Vícepráce lze provést až po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami a po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. 
6.5. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena Díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
VII.

Platební a fakturační podmínky

7.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli doručených dílčích faktur ve splátkách odpovídajících skutečně provedeným pracím, a to zpětně za uplynulý kalendářní měsíc, a na základě konečné faktury, vše při respektování ustanovení o pozastávce (zádržném) dle odst. 7.2 tohoto článku VII.
7.2 Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku (zádržné) z ceny Díla ve výši 10% z ceny Díla (bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každé faktury vystavené Zhotovitelem a může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitelem podle této smlouvy. Pozastávka bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky (zádržného) případně sníženého o část Objednatelem použitou na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitelem Objednatele požádat nejdříve po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla.
7.3 Objednatel cenu plnění uhradí formou bezhotovostního převodu na bankovní účet Zhotovitele uvedený čl. I. této smlouvy, a to na základě faktur (dílčích a konečné) vystavených Zhotovitelem a doručených Objednateli, přičemž musí být splněny následující podmínky:

a) každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle obecně platných předpisů,
b) každá faktura musí obsahovat cenu pouze takových plnění, která jsou v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami,
c) každá faktura bude vyhotovena v českém jazyce a doručena ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele: Vazební věznice Praha-Ruzyně, Staré náměstí 3/12, Praha 6. V každé faktuře musí být vyčíslena pozastávka (zádržné) z fakturované částky ve výši dle této smlouvy,
d) každá faktura musí mít lhůtu splatnosti 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli; v případě pochybností o datu doručení faktury se bude mít za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po dni, kdy ji Zhotovitel svěřil k doručení osobě s poštovní licencí platnou na území České republiky. Splatnost faktur doručených Objednateli v období od 15. 12. příslušného roku do 15.01. roku následujícího, se automaticky prodlužuje o dalších 30 dnů,
e) každá faktura musí být označena textem „Vazební věznice Praha-Ruzyně – administrativní budova 22b – odstranění nebezpečných mikroorganismů a plísní “

7.4 Dílčí faktura musí mimo jiné obsahovat:

a) označení faktury a její číslo,

b) číslo této smlouvy a den jejího uzavření,

c) identifikační údaje smluvních stran podle čl. I. této smlouvy,

d) den vystavení faktury (datum plnění) a lhůtu splatnosti, 

e) soupis skutečně provedených prací v daném měsíci (zjišťovací protokol) odsouhlasený Objednatelem (TDI),

f) fakturovanou částku v Kč bez a včetně DPH, DPH v Kč, vyčíslené zádržné podle této smlouvy a částku k proplacení.

7.5 Konečná faktura, kterou je Zhotovitel vůči Objednateli oprávněn vystavit až po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, musí mimo podmínek podle odst. 7.3 tohoto článku VII. obsahovat zejména:

a) výslovné označení „konečná faktura“,

b) veškeré náležitosti pro dílčí fakturu dle odst. 7.4  písm. b) až f) tohoto článku VII., 

c)  přílohou - soupis všech skutečně provedených prací a dodávek, odsouhlasený Objednatelem (TDI),
d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez DPH, DPH a včetně DPH, a s uvedením zádržného připadajícího na konečnou fakturu. 

7.6 Pokud některá z faktur nebude splňovat výše uvedené podmínky, je Objednatel oprávněn takovou fakturu do dne její splatnosti Zhotoviteli vrátit a požadovat její přepracování, přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem následujícím po doručení opravené faktury Objednateli.

7.7 Faktury budou Objednatelem uhrazeny do 30 dnů ode dne doručení příslušné oprávněné dílčí nebo konečné faktury Objednateli. Pozastávka (zádržné) z ceny Díla bude Objednatelem uvolněna do 30 dnů od doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli. Všechny částky, poukazované v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů v neprospěch Objednatele spojených s bankovním převodem.
7.8 Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

7.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, o kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, které provedl Zhotovitel odchylně od této smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně uzná za nutné ve smyslu čl. VI. odst. 6.4 této smlouvy. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací dodatečně uzavře písemný dodatek ke smlouvě.

7.10 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné.
VIII.                                                                                                                                        
Staveniště

8.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště Protokolem o předání a převzetí staveniště.

8.2. Náklady na vybudování, provozování a likvidace zařízení staveniště jsou součástí ceny Díla podle této smlouvy, včetně nákladů na spotřebované energie a média.

8.3. Objednatel poskytne Zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie a vody podle místních podmínek provádění Díla, Zhotovitel na vlastní náklady nainstaluje zařízení pro podružné měření spotřeby; čísla a stavy měřidel budou při zahájení prací na Díle zapsány do stavebního deníku, na závěr stavby do Protokolu o předání a převzetí Díla. Spotřeba energií a médií bude Zhotovitelem Objednateli uhrazena v cenách, za něž je Objednatel nakupuje od třetích osob (poskytovatelů těchto energií a médií), náklady budou vypořádány v konečné faktuře za Dílo.
8.4. Převzetím staveniště přebírá Zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost za ně, tj. zejména za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí, zejména nakládání s odpady vzniklými na stavbě vyplývající z ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací, a to až do okamžiku opětovného předání vyklizeného staveniště po dokončení Díla.

8.5. Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládku materiálu tak, aby nevznikaly žádné škody na majetku Objednatele, nebo na majetku třetích osob. Nejpozději v termínu podle článku V. odst. 5. 3. této smlouvy je Zhotovitel povinen staveniště vyklidit a protokolárně jej předat Objednateli. Zhotovitel je povinen v prostoru staveniště zajistit vhodný prostor pro činnost TDI Objednatele. 

8.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby Objednateli, případně třetím osobám, ledaže prokáže, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti Zhotovitele. 
8.7. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné platné předpisy a ČSN, zejména uvedené v prováděcí projektové dokumentaci. Materiál, který není v souladu s PD nebo jakýmkoliv způsobem neodpovídá příslušným předpisům a schváleným technologickým postupům, nesmí být zabudován a musí být ze staveniště Zhotovitelem odstraněn v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn k jeho odstranění na náklady Zhotovitele. 

8.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a až do předání staveniště Objednateli řádně pečovat o základní směrové a výškové body. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou nadzemních a podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem Díla a tato ochránit tak, aby prováděním Díla nedošlo k jejich poškození.  

8.9. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na staveništi a na všech přístupových komunikacích i v areálu věznice, v souladu s platnými právními předpisy.
IX.

Součinnost smluvních stran

9.1. Objednatel umožní zaměstnancům Zhotovitele a zaměstnancům jeho poddodavatelů přístup k místu, kde se Dílo provádí, pokud tito zaměstnanci předloží:
a) platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a

b) negativní výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů,
a pokud splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské služby ČR (Omezení, pravidla a poučení pro osoby vstupující do Vazební věznice Praha – Ruzyně – příloha č.3 této smlouvy,   Poučeni z pravidel BOZP a PO pro dodavatele prací a služeb pro Vazební věznici Praha – Ruzyně  - příloha č. 4 této smlouvy).

9.2. Objednatel vytvoří Zhotoviteli podmínky pro provádění Díla. Dílo bude realizováno za plného provozu ve vazební věznici, proto Zhotovitel musí respektovat s tím spojená opatření. 
9.3. Stavební práce budou prováděny v běžné pracovní době, tj. v době od 07.30 do 17.00 hod. Na základě zvláštního povolení dohodou obou stran pak Objednatel umožní provádění prací i mimo tuto pracovní dobu včetně sobot, nedělí a svátků, s cílem co nejvíce zkrátit vlastní dobu realizace stavby.

9.4. V případě, že Zhotovitel bude provádět práce se zvýšeným nebezpečím požáru (svařování, broušení, práce s otevřeným ohněm), je povinen učinit opatření proti vzniku požáru nebo výbuchu a o těchto opatřeních neprodleně informovat Objednatele.

9.5. V případě, že zaměstnanci Zhotovitele nebo jiné osoby vykonávající činnosti pro Zhotovitele budou vykonávat práci vyžadující zvláštní odbornou způsobilost, zavazuje se Zhotovitel předložit před započetím prací oprávnění k provádění těchto činností (např. platný svářečský průkaz aj.). Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že před zahájením prací předloží Objednateli k nahlédnutí originály oprávnění. Zhotovitel před zahájením prací bude písemně informovat Objednatele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a staveniště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro všechny zaměstnance na pracovišti. Vzhledem k rozsahu prací Objednatel určí koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen ve vztahu ke koordinátorovi BOZP dodržovat ustanovení § 16 a § 17 zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
X.

Stavební deník

10.1. Zhotovitel je povinen vést po dobu realizace Díla stavební deník. Náležitosti, obsah a režim zápisů do stavebního deníku jsou dány platnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10.2. V samostatném stavebním deníku Zhotovitel rovněž dokumentuje vícepráce, neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění Díla. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný.

10.3. Zápisy do stavebního deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků smlouvy. 

XI.

Kontrola provádění Díla

11.1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu postupu prací sám nebo prostřednictvím technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a sledovat zejména, zda jsou práce prováděny v souladu s PD, touto smlouvou, v souladu s obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN, platnými právními předpisy pro provádění staveb a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na zjištěné nedostatky neprodleně upozorní Objednatel nebo TDI Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Se jmenováním osob oprávněných kontrolní činností včetně TDI a koordinátora BOZP seznámí Objednatel Zhotovitele písemně. Jakákoliv kontrolní činnost ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele výhradní odpovědnosti za kvalitu jeho plnění.
11.2. TDI je oprávněn zejména:
a) seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje nebo provádí realizace Díla, předat staveniště, odsouhlasovat změny a doplňky předmětu plnění, které neprodlužují lhůty plnění a nezvyšují cenu Díla. Je zejména oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti organizované Objednatelem, odevzdání a převzetí prací, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se kolaudace, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat uložení materiálu na staveništi, kontrolovat vyklizení staveniště,
b) svolávat kontrolní dny Díla a jiná jednání a pořizovat zápisy z nich, provádět zápisy do stavebního deníku,

c) dávat pracovníkům Zhotovitele příkazy k přerušení práce, a to zejména je-li ohrožena bezpečnost prováděnéhoDíla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li nebezpečí škody.

11.3 Zástupci Objednatele (TDI), osoby oprávněné jednat ve věcech technických za Objednatele uvedené v čl. XVIII. této smlouvy, koordinátor BOZP a osoby vykonávající autorský dozor projektanta jsou oprávněni kontrolovat provádění veškerých prací a dodávek, svá stanoviska zapisují do stavebního deníku, mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla.

11.4 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je Zhotovitel povinen nejpozději 3 pracovní dny předem vyzvat zástupce Objednatele (TDI) zápisem ve stavebním deníku k provedení kontroly a telefonicky, popř. e-mailem, a to týž den, kdy provedl zápis do stavebního deníku. Jestliže se zástupce Objednatele (TDI) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, může Zhotovitel pokračovat v pracích; jestliže Objednatel bude v takovém případě dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že se kontrolou zjistí, že práce byly provedeny řádně, jdou náklady na vrub Objednatele, avšak v případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady Zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve Objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a Objednatel si vyžádá jejich odkrytí, i pokud byly provedeny řádně.
11.5 Práce, dodávky a materiály, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadnými pracemi, dodávkami a materiály. Vznikne-li tímto Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel. Neodstranění nedostatků podle věty první v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

11.6 Zástupce Objednatele (TDI) a osoby oprávněné jednat ve věcech technických uvedené v čl. XVIII. této smlouvy jsou oprávněni kontrolovat dodávky veškerého materiálu a zboží dodávaného pro realizaci Díla.
11.7 Pokud se v projektové dokumentaci pro provedení Díla, ve smluvním ceníku či jiné příloze této smlouvy vyskytuje obchodní název materiálu, výrobku, systému apod., jedná se o tzv. referenční stanovení minimálního technického, užitného, estetického standardu; totéž platí, pokud je předmětný materiál, výrobek, systém definován popisem jeho vlastností (dále jen „záměna“). Zhotovitel je oprávněn použít obdobný materiál, výrobek, systém, avšak pouze při splnění následujících podmínek:

11.7.1 Zhotovitel je oprávněn zaměňující materiál, výrobek, systém apod. objednat a použít teprve po písemném odsouhlasení záměny Objednatelem. Objednatel si k odsouhlasení záměny vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dní od splnění poslední z povinností Zhotovitele podle odstavců 11.7.2 až 11.7.5 tohoto článku XI. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem souhlasí.

11.7.2 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před objednáním prokázat pomocí fyzického vzorku a technické dokumentace, že pro záměnu nabízí materiál, výrobek, systém apod. o minimálně stejném technickém, užitném, estetickém standardu, jako materiál, výrobek, systém apod. zaměňovaný.

11.7.3 Zhotovitel je povinen nabídnout pro záměnu materiál, výrobek, systém apod. nejvýše za cenu, která nezvyšuje cenu Díla. Zároveň je povinen prokázat cenu nabízeného materiálu, výrobku, systému apod. z veřejně dostupných zdrojů, např. z oficiálního a platného velkoobchodního ceníku výrobce nebo dovozce.

11.7.4 Zhotovitel je povinen nabídnout pro záměnu takový materiál, výrobek, systém apod., jehož dodávka nebo zabudování nemá negativní vliv na termíny plnění Zhotovitele a ani tyto termíny neohrozí.

11.7.5 Zhotovitel zaručuje, že zaměňující materiál, výrobek, systém apod. má zaručen odborný záruční a pozáruční servis na území České republiky a že na území České republiky je zajištěna dostupnost příslušných originálních náhradních dílů.

11.7.6 Objednatel je oprávněn záměnu odmítnout, pokud:
a) Zhotovitel nesplní povinnosti dle odstavců 11.7.2 a 11.7.3 tohoto článku XI. a/nebo

b) má Objednatel důvodné pochybnosti o splnění podmínky dle odstavce 11.7.4 nebo 11.7.5 tohoto článku XI.
XII.

Předání a převzetí Díla

12.1 Dílo bude dokončeno a předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol“) mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Podpis tohoto Protokolu ze strany Objednatele však nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady Díla uvedené v Protokolu (tzv. „přejímkové vady“) a za vady Díla zjištěné po převzetí Díla a uplatněné Objednatelem jako záruční vady. V Protokolu bude zejména uvedeno:

a) popis předávaného Díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání,

b) zhodnocení prací, vč. jejich kvality,
c) prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud Objednatel Dílo nepřevezme, bude v zápisu uveden další postup smluvních stran,
d) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při řízení o předání a převzetí Díla s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsobu jejich odstranění, popř. řešení slevou z ceny Díla.

12.2 Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního deníku a e-mailem) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu) připravuje Objednatel. Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2628 občanského zákoníku. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným provedením. Objednatel může převzít Dílo vykazující vady a nedodělky nebránící užívání Díla – o klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel; v takovém případě uvede Objednatel seznam vad a nedodělků nebránících užívání Díla do Protokolu. Vady vytčené orgány státní správy při kolaudačním řízení či jiném obdobném řízení jako podmiňující vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného povolení užívání Díla budou považovány automaticky za vady bránící užívání Díla.

12.3 Převezme-li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen všechny takové vady odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne převzetí Díla včetně, nebude-li v konkrétním případě dohodnuta lhůta jiná. Stanovení režimu odstraňování vad je ve výhradní kompetenci Objednatele.

12.4 Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení vizuální kontroly všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v dokončeném Díle (např. systémy zdravotní techniky, vytápění, nuceného větrání a klimatizace, měření a regulace, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace apod.), bezpečnostních systémů apod. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit. 
12.5 Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků Objednatele. Zhotovitel je při předání dokončeného Díla povinen předložit zejména:

a) zápisy, protokoly a osvědčení o provedených zkouškách a použitých materiálech s doklady o jejich hygienické a jiné nezávadnosti, 

b) revize veškerých vyhrazených zařízení, provozní knihy,
c) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby + fotodokumentaci, 

d) dokumentaci skutečného provedení stavby pro kolaudační řízení a dokumentaci skutečného provedení pro přejímkové řízení; rozsah a obsah dokumentace viz přílohu č. 5 této smlouvy.

e) stavební deník – originál všech svazků,

f) veškerou zapůjčenou projektovou dokumentaci,

g) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty, apod.).
XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle článku VII. této smlouvy, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

13.2 Za prodlení s provedením Díla ve lhůtě podle čl. V. odst. 5.3 této smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla podle čl. V. odst. 5.3 této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
13.4 Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků Díla dle čl. XII. odst. 12.3 této smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování záruční vady dle čl. XIV. odst. 14.5 písm. a), b) této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou vadu a každou i započatou hodinu prodlení.
13.5 Za prodlení Zhotovitele se splněním povinností dle čl. VIII., odst. 8.4, 8.7 a 8.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokuty ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý případ.

13.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. XIX. odst. 19.2 této smlouvy je Objednatel po Zhotoviteli oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

13.7 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty, nebo prvním následujícím dnem po porušení povinností Zhotovitele. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
13.8 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma, újma je vymahatelná v plné výši a samostatně vedle smluvní pokuty. Daňový doklad, na základě kterého bude uplatněna smluvní pokuta a výše úroku, musí mít náležitosti uvedené v čl. VII. této smlouvy.
13.9 Odstoupením od smlouvy vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.
XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vadné plnění 
14.1 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce ……. měsíců (záruční doba) (doplní uchazeč, min. délka 60 měsíců) a to ode dne předání a převzetí Díla bez vad. Zhotovitel tedy přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu záruční doby odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, že odpovídá za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části bez výjimky, nevztahuje se však na vady, které vzniknou:

a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil nebo

b) úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou nebo

c) vyšší mocí podle této smlouvy, pokud taková vyšší moc působí na Dílo vlivy, které přesahují hodnoty stanovené obecně platnými předpisy.
14.2 V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se prodlužuje jejich záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části Díla v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části Díla nebo celé Dílo, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části Díla nebo pro celé Dílo. V případě, že se v záruční době vyskytne vada Díla, má Objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o odstranění nahlášení vady obě smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy byla vada skutečně odstraněna.

14.3 Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má Objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části Díla, nebo
b) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny Díla
a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

14.4 V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadné plnění, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad a provede je ve lhůtě dle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. přes veškeré úsilí Zhotovitele objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně Objednatel. Zhotovitel dodá Objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla.
14.5 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla dle této smlouvy odstranit bezodkladně od jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a) do 12 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob,

b) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu Objednatele,

c) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech,

nebude-li dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce Zhotovitel prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované vady.

14.6 Reklamace vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou; pro vady dle předchozího odstavce písm. a) a b) je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem a dodatečně písemné oznámení. Za dostatečnou písemnou formu uplatnění reklamace budou považovány:

a) doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu dle článku I. této smlouvy, nebo

b) e-mailová zpráva zaslaná Objednatelem Zhotoviteli na adresu:  ……………….@............................... (doplní uchazeč)                   
14.7 Nároky z vadného plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

14.8 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovování Díla odpovídají veškerým technickým normám a právním předpisům platným v ČR a mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence Díla jen při běžné údržbě a servisu zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. 

14.9 Ustanovením článku XIII. této smlouvy není dotčeno právo Objednatele odstoupit od smlouvy z důvodu vad Díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.
XV.

Ukončení smlouvy

15.1 Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech ukončení této smlouvy: 

a) splněním smluvního závazku,

b) dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů,

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany. 

15.2 Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. občanského zákoníku a dále Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že pokud by k neschválení došlo, do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí Zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované dle této smlouvy v následujícím roce.

15.3 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají zejména (vedle dalších případů uvedených v této smlouvě):

a) nedodání řádně (bez vad) provedeného Díla ve lhůtě podle čl. V. odst. 5. 3 této smlouvy,
b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve stanovených lhůtách dle čl. XIV. této smlouvy, 

c) nedodržení povinností mlčenlivosti,

d) provádění Díla v rozporu s PD a/nebo touto smlouvou,
e) opakované (3x a více) nedodržení příslušných obecně platných předpisů (vč. ČSN), vztahujících se k předmětu Díla.
15.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 občanského zákoníku a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy Objednatel je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně urgován nebo kdy po více než 60 dnech od přerušení plnění Díla nevydal pokyn Zhotoviteli k obnovení plnění Díla nebo nedošlo k uzavření dodatku této smlouvy řešícímu pokračování plnění Díla po přerušení.

15.5 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

15.6 V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 7 dnů od odstoupení od této smlouvy. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele.

15.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením této smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

15.8 Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části Díla pro něho nemají samy o sobě hospodářský význam.

15.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek Zhotovitele odstoupit od této smlouvy. 
XVII.

Vlastnické právo, nebezpečí škody

17.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán Protokol oprávněnými osobami, uvedenými v článku XVIII. této smlouvy.
17.2    Nebezpečí škody nese po celou dobu plnění předmětu smlouvy Zhotovitel. Nebezpečí škody na zhotoveném Díle přechází na Objednatele podepsáním Protokolu.
XVIII.
Oprávněné osoby

18.1   Za Objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
a) bez omezení:

· vrchní rada plk. Mgr. Tomáš Hůlka, ředitel vazební věznice
b) ve věcech ekonomických:  

· Ing. Ivan Šrajbr, tel.: 602 467 106, e-mail: israjbr@vez.ruz.justice.cz
c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení provedených prací:

· Zdeněk Kavan, tel: 220 184 221, e-mail: zkavan@vez.ruz.justice.cz
· Ing. Miroslav Svoboda, tel: 602 786 680, e-mail: msvoboda@vez.ruz.justice.cz
-    Miloslav Roháček, tel: 220 184 162, e-mail: mrohacek@vez.ruz.justice.cz
d) ve věcech BOPO

·      …………………., tel: ………………….., e-mail: ………..@vez.ruz.justice.cz
18.2 Za Zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:

a) bez omezení:

- 
……………………, tel.: ………………, e-mail: …………………..
b) ve věcech technických, včetně vedení provádění Díla, přejímání závazků 
a uplatňování práv, vyplývajících z této smlouvy:

-    ………………, tel.: ………………., e-mail: ………………………...

18.3.  Případná změna pověřených osob nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé smluvní straně oznámena. Strana, která změnu provedla, se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů změnu oznámit druhé smluvní straně písemně.
XIX.
Závěrečná ustanovení

19.1 Smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dále v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím není dotčena.

19.2 Zhotovitel se zavazuje během zhotovování Díla i po jeho předání Objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti se zhotovením Díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění Díla podílejí.
19.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele uzavřenou smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění této veřejné zakázky a seznam poddodavatelů a zároveň smlouvu zveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu zveřejnit v registru smluv, o čemž bude Objednatel Zhotovitele informovat elektronicky na adresu: ……………….@....................... . (doplní uchazeč)
19.4  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti odpovědnosti za škodu na základě platné pojistné smlouvy s minimální částkou pojistného krytí ve výši …………..Výše pojistného musí být vyšší než smluvní ceny dle čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z předmětné pojistné smlouvy.  Maximální možná výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 5 % (pět procent) u každého pojistného plnění. 
19.5 Zhotovitel kdykoliv na žádost Objednatele a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů od výzvy Objednatele, předloží platnou pojistnou smlouvu a doklady o zaplacení pojistného. Nepředložení pojistné smlouvy může být důvodem k odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn si od předložené pojistné smlouvy a dokladů o zaplacení pojistného pořídit kopie.
19.6 Požadavek dle předchozí věty může Zhotovitel prokázat také pojistkou nebo pojistným certifikátem, budou-li vyhotoveny příslušnou pojišťovnou v takové podobě a podrobnostech, že z údajů v nich uvedených bude dostatečně vyplývat splnění všech požadavků Objednatele na pojištění v rozsahu požadovaném Objednatelem.
19.7 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
19.8 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy. Předchozí věta se neuplatní na změnu osob uvedených v čl. XVIII. této smlouvy a jejich kontaktních údajů, případná změna osob nebo rozsahu jejich oprávnění bude řešena písemným oznámením druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
19.9 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky. 
19.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Nabídka Zhotovitele vč. položkového rozpočtu
Příloha č. 2: Omezení, pravidla a poučení pro osoby vstupující do Vazební věznice Praha – Ruzyně    
Příloha č. 3:  Poučeni z pravidel BOZP a PO pro dodavatele prací a služeb pro Vazební věznici Praha – Ruzyně
19.11 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují zejména prostřednictvím datové schránky, jinak prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou v této smlouvě. V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že zpráva byla příjemci doručena.
19.12 Smluvní strany se dohodly, že přijetí této smlouvy s jakoukoli odchylkou nevede k uzavření smlouvy, byť by se jednalo o odchylku, která podstatně nemění podmínky této smlouvy.

19.13 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.14  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv.
19.15  Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy:

V Praze dne ……………



          V  ……………. dne ……………..
za Objednatele: 




          za Zhotovitele:

…………………………….



           ………………………………….
           Vrchní rada 
plk. Mgr. Tomáš HŮLKA  





   ředitel vazební věznice
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