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1. Všeobecné poznámky koncepce řešení

Předmětem tohoto projektu je návrh elektroinstalace a systému měření a regulace v rámci výměny zdrojů tepla. Nově budou dodány zdroje tepla K1 a K2, potrubní rozvody a sestavy armatur včetně oběhových čerpadel až po anuloid.
Zdrojem tepla objektu budou dva kondenzačních kotle v kaskádovém zapojení. Jsou navrženy dva kotle o modulovaném výkonu 44-183kW při teplotní spádu 80/60°C. 
Každý kotel bude vybaven základní vlastní regulací s možností ovládání nadřazeným systémem MaR signálem 0-10V. 
Pro regulaci výkonu a kaskády kotlů bude použit stávající řídící systém Tecoreg, který je komunikačně spojen s dispečinkem.

Přívod spalovacího vzduchu je závislý na prostoru kotelny. Minimální teplotu 7 °C v zimním období zajišťuje profese ÚT vlastní tepelnou zátěží technologie. Pro zajištění minimální teploty při poklesu tepelných ztrát ze zdroje tepla je instalována cirkulační topná sahara. Zajištění minimální násobnosti výměny vzduchu na úrovni 0,5 x 1/h za všech provozních stavů, maximální teplota 35°C a zajištění spalovacího vzduchu je zajištěno přirozeným větráním a to 
profesí VZT v rozsahu stávající PD.
Podklady pro zpracování projektu:

· dokumentace MaR stávajícího stavu z r. 2005

· dokumentace strojní části kotelny zpracovaná Ing. Štenclem

· konzultace se zpracovatelem technologické části

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době zpracování projektu.
2. Technické podmínky
· Síť TN-C-S, 3+PE+N 3x230/400VAC
· Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 automatickým odpojením od zdroje, dále malým bezpečným napětím 24VDC
· Vodivé neživé části jsou spojené do hlavního pospojování.

· Prostředí, ve kterém bude zařízení pracovat, je určeno v souladu s ČSN 33 2000-1 ed. 2 v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – prostředí normální.
· Vnější krytí rozvaděče minimálně IP 42/20.

3. Souhrnný technický popis
Stručný popis stávajícího stavu

Stávající MaR řeší kaskádovou regulaci, regulaci výkonu a zpátečky kotlů K1 a K2, ekvitermní regulaci teploty Út topných větví, regulaci teploty v prostoru archivu, regulaci tlaku v topném systému, měření spotřeby plynu, doplňované vody a el. energie a zabezpečení kotelny. Dále řeší regulaci teploty v prostoru garáží a měření spotřeby plynu pro vytápění garáží.

Regulační, signalizační a zabezpečovací funkce jsou zajišťovány pomocí kompaktních mikroprocesorových regulátorů Tecoreg TR 303, TR 322 a TR 201 od firmy Teco a.s. Kolín. Regulátory jsou napojeny prostřednictvím komunikační sítě (RS-485) na centrální dispečerské pracoviště, které je umístěné v kanceláři administrativní budovy.

Stávající kotle K1 a K2 budou demontovány a nově budou instalovány dva kondenzační kotle v kaskádovém zapojení, nová oběhová čerpadla a uzavírací klapky kotlů. Pro řízení budou využity uvolněné a rezervní I/O stávajícího regulátoru Tecoreg.
Popis regulačních obvodů
TI - 1 Snímání venkovní teploty – stávající
TIC – 2 Kaskádová regulace a regulace výstupní teploty z kotlů

Při požadavku na provoz kotle se nejprve otevře klapka na výstupu kotle a zapne oběhové čerpadlo kotle. Při vypnutí kotle se oběhové čerpadlo a klapka zavírá s nastavitelným zpožděním. U prvního kotle v kaskádě je za provozu kotelny klapka trvale otevřená a oběhové čerpadlo trvale v provozu.
Výstupní teplota topné vody do systému je předekvitermně regulována dle venkovní teploty a požadavků topných okruhů, řízením teploty topné vody z kotlů signálem 0-10V přivedeným na vstup automatik kotlů K1 a K2. 
Počet kotlů v kaskádě je určován dle venkovní teploty a teploty topné vody na výstupu z kotlů. Pořadí kaskády je buď automatické dle počtu provozních hodin nebo pevně nastavitelné.

Ovládání oběhových čerpadel kotlů lze pomocí ovladačů na čelní desce silového rozvaděče R-KOT řídit buď automaticky nebo ručně.

Do řídícího systému jsou zavedeny informace o chodu a poruše kotlů. Dále je na vstup řídicího systému zavedena informace o teplotě výstupní topné vody z kotle K1 a z kotle K2. 

V případě, že výstupní teplota topné vody na dosáhne MAX. hodnoty (95oC) dojde k vyvolání zabezpečující funkce (vypnutí kotlů) a k poruchové signalizaci. Porucha je signalizována signálkou společné poruchy a nápisem na LCD panelu.

TIC - 3 Ekvitermní regulace teploty Út – větev 1 sklady – stávající
TIC - 4 Ekvitermní regulace teploty Út – větev 2 sklady – stávající
TIC - 5 Ekvitermní regulace teploty Út – větev sociálky – stávající
TIC - 6 Ekvitermní regulace teploty Út – větev admin. budova – stávající
TIC - 7 Regulace teploty v prostoru archivu – stávající
PIC - 8 Regulace tlaku vody v topném systému

Regulace tlaku v topném systému je stávající. V rámci výměny zdrojů tepla bude stávající snímač demontován a bude instalován nový snímač vč. doplňujících armatur.
A–9 Poruchová signalizace a havarijní zabezpečení – stávající
EIQ - 10 Měření spotřeby elektrické energie – stávající
FIQ - 11 Měření spotřeby plynu – středotlak – stávající
FIQ - 12 Měření spotřeby doplňované vody do topného systému – stávající
4. Provedení montážních prací a požadavky 

na navazující profese
Kabeláž

Rozvody budou provedeny kabely J‑Y(St)Y, (měření) a CYKY (napájení, ovládání). Kabely budou uloženy v prostoru s technologickým zařízením v kabelových žlabech a kabelových lištách. Provedení kabelových vedení bude odpovídat ČSN 332000-5-52 ed.2.
Dodavatel strojní části provede a zajistí:

· montáž návarků pro snímače teploty
· odběry tlaku

· montáž ventilů do potrubí

· stavební přípomoce

PAGE  
4

