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I. Popis současného stavu a zdůvodnění nezbytnosti opravy

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří jsou objekty č. 003 – Kuchyňský blok, č. 008 – Výrobní blok „A“, č. 022 – Výrobní blok „B“, č. 026 – Sklad,        č. 054 – Ubytovna odsouzených „D“. 

Podlahy v těchto objektech jsou opotřebovány, proto je navrženo provedení jejich oprav. V objektu č. 003 ve skladu brambor podlaha nevyhovuje hygienickým požadavkům. Objekty č. 008, 022, 026 jsou určeny pro výrobu a jejich podlahy jsou značně fyzicky opotřebovány, nevyhovují zejména technickým požadavkům na kvalitu podlah. Podlahy v objektu č. 054 se drolí a jsou rozbité, nevyhovují z hlediska bezpečnosti i hygienických požadavků, hrozí nebezpečí vzniku úrazů. 
  


II. Popis způsobu řešení opravy 



Oprava podlahy objektu č. 003 – Kuchyňský blok (celkem 90 m2)

1.PP - Místnost č. 008


Popis prací (celkem 90 m2):

1. Úprava povrchu

Jedná se o lehké přefrézování povrchu a ruční dobroušení krajů, odstranění stavební sutě.

2. Pevnostní můstek

Bude provedena hloubková penetrace vhodným penetračním prostředkem, provedení vazebního pevnostního můstku. 

3. Nosná vrstva

Jedná se o dodávku a uložení samonivelační stěrky pro průmyslové podlahy v průměrné        tl. 5 mm.

4. Závěrná vrstva

Bude proveden nátěr vhodný pro styk s potravinami ve dvou vrstvách. Povrch musí být snadno čistitelný, odolný, nenasákavý, omyvatelný a netoxický.







Oprava průmyslové podlahy objektu č. 008 – Výrobní blok „A”, (1562 m2)

Přibližná skladba stávající konstrukce podlahy v místnosti č. 304:
- zbytky původního lepení v tl. 0,5 až 1 mm
- betonová mazanina s drátěným pletivem, tl. 40 - 65 mm
- lepenka A 400 H 
- fibrex 1,7 (kročejová izolace – minerální vlna) - tl. 15 mm
- stropní konstrukce


Popis prací (místnosti 1084 m2):

1.NP - Místnosti č. 105 (dl.), 108(dl. ½ místnosti), 109 (dl.), 110 – dílny, (plocha 360 m2)
2.NP - Místnosti č. 204, 207, 209, 210 – dílny, (plocha 363 m2)
3.NP - Místnosti č. 304, 307, 309, 310 – dílny, (plocha 361 m2)

1. Úprava povrchu

Jedná se o lehké přefrézování povrchu a ruční dobroušení krajů, odstranění stavební sutě, v některých místnostech odstranění zbytků PVC.
Odstranění uvolněných dlaždic (cca 30 m2), penetrace, vyplnění otvorů správkovou cementovou maltou, přebroušení podkladu, vysátí prachu, likvidace suti.  

2. Pevnostní můstek

Bude provedena hloubková penetrace vhodným penetračním prostředkem, provedení vazebního pevnostního můstku.

3. Hrubé vyrovnání

Hrubé vyrovnání výtluků a prohlubní. 

4. Nosná vrstva

Jedná se o dodávku a uložení samonivelační stěrky pro finální průmyslové podlahy v průměrné tl. 5 mm.

5. Závěrná vrstva

Bude provedena 2x penetrační vrstva transparentní nátěrem.


Popis prací (chodby 478 m2):

1.NP - místnosti č. 120, 121 – chodby (plocha 156 m2 - dlažba)
2.NP - místnosti č. 218, 219 – chodby (plocha 164 m2 - dlažba)
3.NP - místnosti č. 318, 319 – chodby (plocha 158 m2 - dlažba)



1. Úprava povrchu

Bude provedeno odstranění dlažby na pevný nosný podklad. Přebroušení podkladu, vysátí prachu, likvidace suti.  

2. Pevnostní můstek

Penetrace podkladu se vsypem křemičitého písku.

3. Nosná vrstva

Nesoudržný písek bude odstraněn a provedena samonivelační vysokopevnostní stěrka pro finální průmyslové podlahy v tl. cca 10 až 30 mm s oddilatováním u stěn.

4. Závěrná vrstva

Po přebroušení pro otevření pórů bude provedena 2x penetrační vrstva transparentní nátěrem.





Oprava průmyslové podlahy objektu č. 022 – Výrobní blok „B”, (celkem 774 m2)

	

	Přibližná skladba stávající konstrukce podlahy v podsklepené části Haly č. II:
- umělohmotná povrchová nášlapná  vrstva v tl. cca 5 mm
- plastbetonová vrstva v tl. cca 10 mm
- potěrový beton v tl. cca 85 mm (pravděpodobně provedený suchou směsí - pórovitý)
- zbytky izolačního bitumenového pásu
- stropní konstrukce

Přibližná skladba stávající konstrukce podlahy v podsklepené části Haly II ve zvýšené části:
- povrchová nášlapná  vrstva z lité betonové směsi v tl. cca 20 mm
- potěrový beton v tl. cca 80 mm (pravděpodobně provedený suchou směsí - pórovitý)
- kročejová izolace z minerální vaty
- stropní konstrukce

Přibližná skladba stávající konstrukce podlahy v Hale III ve zvýšené nabetonované části:
- povrchová nášlapná vrstva z lité betonové směsi v tl. cca 20 mm
- litý beton  v tl. cca 140 mm (výztuž nebyla zjištěna) - (tyto vrstvy tvoří nabetonávku  
  podlahy)
- nášlapná vrstva v tl. cca 45 mm z jemnozrnného betonu
- zbytky separační folie 
- podkladní beton v průměrné tl. cca 190 mm - pórovitý (výztuž nebyla zjištěna)
- štěrkové podloží







Popis prací (Hala II + Hala III celkem 774 m2):


A. Hala č. II - podsklepená část (plocha 230 m2)

1. Bourání staré podlahy na stropní konstrukci

Jedná se o ruční bourání betonového potěru krytého plastbetonem a vrstvou epoxidové stěrky - celková tl. cca 100 mm, včetně očištění stávající stropní konstrukce.  

2. Nová podlaha tl. 150 mm

Bude provedena dodávka a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů sloupů, dodávka rozptýlené výztuže 20 kg/m3, dodávka betonu C25/30, uložení betonu C25/30 - ukládání betonu bude provedeno pomocí čerpadla pod kontrolou rotačního laseru se zvibrováním vibrační plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl.150 mm, dodávka a aplikace vsypu 3 kg/m2 a strojní zahlazení povrchu, dodávka a provedení penetrace – nátěr 0,1 kg/m2, řezání dilatačních spár v rastru cca 4,5 x 4,5m do 1/3 hl. desky, dočasné zaplnění řezaných dilatačních spár PE profilem pro zabránění nadměrnému vysychání jejich hran, po odeznění smršťovacích procesů zatmelení řezaných dilatačních spár pružným tmelem v rastru cca 4,5 x 4,5 m. 


B. Hala č. II - nepodsklepená část (plocha 319 m2) 

1. Bourání staré podlahy na terénu

Jedná se o strojní bourání průmyslové podlahy tl. 200 mm ze silničního betonu bez vyztužení, odstranění a likvidace stavební sutě, urovnání podkladní štěrkové vrstvy a její zhutnění (Ede2/Efef1<2,3, Efef2> 60 Mpa), vyrovnání podkladu štěrkem - frakce 0-21 mm s tolerancí +- 10 mm, zaválcování.

2. Nová podlaha tl. 150 mm

Bude provedena dodávka a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů, dodávka rozptýlené výztuže 20 kg/m3, dodávku betonu C25/30, uložení betonu C25/30 - ukládání betonu bude provedeno pomocí čerpadla pod kontrolou rotačního laseru se zvibrováním vibrační plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl.150 mm, dodávka a aplikace vsypu 3 kg/m2 a strojní zahlazení povrchu, dodávka a provedení penetrace – nátěr 0,1 kg/m2, řezání dilatačních spár v rastru cca 4,5 x 4,5m do 1/3 hl. desky, dočasné zaplnění řezaných dilatačních spár PE profilem pro zabránění nadměrnému vysychání jejich hran, po odeznění smršťovacích procesů zatmelení řezaných dilatačních spár pružným tmelem v rastru cca 4,5 x 4,5 m. 


C. Hala č. III, vč. m.č. 111, 112  (plocha 225 m2)

1. Bourání staré podlahy na terénu - s nadbetonávkou

Jedná se o strojní bourání souvrství betonové průmyslové podlahy cca tl. 400 mm bez vyztužení, odstranění a likvidace stavební sutě, urovnání podkladní štěrkové vrstvy a její zhutnění (Ede2/Efef1<2,3, Efef2> 60 Mpa), vyrovnání podkladu štěrkem - frakce 0-21 mm s tolerancí +- 10 mm, zaválcování, dále pak bourání podlahy v místnosti č. 111, č. 112. 

2. Nová podlaha tl. 150 mm

Bude provedena dodávka a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů, dodávka rozptýlené výztuže 20 kg/m3, dodávka betonu C25/30, uložení betonu C25/30 - ukládání betonu bude provedeno pomocí čerpadla pod kontrolou rotačního laseru se zvibrováním vibrační plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl.150 mm, dodávka a aplikace vsypu 3 kg/m2 a strojní zahlazení povrchu, dodávka a provedení penetrace – nátěr 0,1 kg/m2, řezání dilatačních spár v rastru cca 4,5 x 4,5m do 1/3 hl. desky, dočasné zaplnění řezaných dilatačních spár PE profilem pro zabránění nadměrnému vysychání jejich hran, po odeznění smršťovacích procesů zatmelení řezaných dilatačních spár pružným tmelem v rastru cca 4,5 x 4,5 m. 



Oprava průmyslové podlahy objektu č. 026 – Sklad, (celkem 1037 m2)

Stávající konstrukce podlahy (dle původní PD):
- vozovkový beton tl. 200 mm (35kg/cm2)
- štěrkopískový podsyp tl. 15 – 190 cm (hutnění 1750 kg/m3)
- zemní násyp max. 80 cm (hutnění 1750 kg/m3)


Popis prací (celkem 1037 m2):

1. Bourání staré podlahy (1005 m2)

Jedná se o strojní bourání průmyslové podlahy tl. 200 mm ze silničního betonu bez vyztužení, dále o odstranění a likvidaci stavební sutě, urovnání podkladní štěrkové vrstvy a její zhutnění (Ede2/Efef1<2,3, Efef2> 60 Mpa), vyrovnání podkladu štěrkem frakce 0-21 mm s tolerancí +- 10 mm a následné zaválcování. Řezání betonu do tl. 200 mm v délce 13 m a oddilatování od ostatních konstrukcí před začátkem bourání podlahy.

2. Příprava pro dva nájezdy do budovy  (32 m2)

Bude provedeno řezání asfaltobetonového krytu o celkové délce cca 24 m, vybourání asfaltobetonového krytu o celkové ploše 32 m2, odstranění a likvidace sutě.

3. Vybudování nové podlahy tl. 200 mm (1005 m2)

Jedná se o dodávku a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů, dodávku rozptýlené výztuže 20 kg/m3, dodávku betonu C25/30, uložení betonu C25/30 – ukládání betonu bude provedeno laserem řízenými stroji se zvibrováním vibrační plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl. 200 mm, (předpokládá se uložení betonu na plochu přímo z domíchávačů), dodávku a aplikaci vsypu 3 kg/m2 a strojní zahlazení povrchu, dodávku a provedení penetrace – nátěr 0,1 kg/m2, řezání dilatačních spár v rastru cca 6 x 6m do 1/3 hloubky desky, dočasné zaplnění řezaných dilatačních spár PE profilem pro zabránění nadměrnému vysychání jejich hran, po odeznění smršťovacích procesů zatmelení řezaných dilatačních spár pružným tmelem v rastru cca 6 x 6 m. 

4. Vybudování dvou nájezdů do budovy (32 m2)

Bude provedena dodávka lemovacích úhelníků 50/50/6 žárově pozinkovaných o celkové délce 8 m na nájezdovou hranu, dodávka a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, dodávka betonu C30/37 XF3, uložení betonu ve spádu cca 5%, zvibrování a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl. 200 mm, (předpokládá se uložení betonu na plochu přímo z domíchávačů), strojní zahlazení povrchu a strukturování (protiskluzný povrch), dodávku a provedení penetrace – nátěr 0,1kg/m2.



	Oprava epoxidových podlah objektu č.054 – Ubytovna odsouzených „D“, (celkem 1023 m2)


	

	2. NP místnosti č. 243-246, 253, 253a, 255-260 (plocha 362 m2)
3. NP místnosti č. 343-346, 355-360 (plocha 299 m2)
4. NP místnosti č. 443-446, 453, 455-460 (plocha 362 m2)




Popis prací (celkem 1023 m2):

1. Úprava povrchu

Bude provedeno odstranění nesoudržných vrstev na pevný nosný podklad. Jedná se o cca 2 vrstvy provedených nivelačních stěrek  v tl. cca 30 mm. Přebroušení podkladu, vysátí prachu, likvidace suti.  

2. Pevnostní můstek

Penetrace podkladu  se vsypem křemičitého písku.

3. Nosná vrstva

[bookmark: _GoBack]Nesoudržný písek bude odstraněn  a  provedena samonivelační vysokopevnostní stěrka vyztužená sklenými vlákny v tl. cca 30 mm s oddilatováním u stěn.

4. Závěrná vrstva

Po přebroušení pro otevření pórů bude provedena 1 x penetrace a 2 x epoxidový nátěr v odstínu RAL dle dohody, soklů s vytmelením spáry.


U každého objektu a podlaží je nutné definovat délku pracovního cyklu. Zadavatel si vyhrazuje právo na realizaci pouze části poptávky, u jednotlivých objektů si vyhrazuje právo na realizaci jen některých podlaží. Dodavatel toto musí zohlednit ve své cenové nabídce. 

Odkazy na konkrétní výrobky (značky) jsou použity s tím upozorněním, že dodavatel, resp. uchazeč při vypracování cenové nabídky, je oprávněn nabídnout jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Součástí prací je odvoz a nezávadná likvidace všech odpadů vzniklých při provádění opravy podlah. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s montážními pokyny a technickými listy pro jednotlivé výrobky.
Tato technická specifikace je součástí zadávací dokumentace pro vypracování cenové nabídky v rámci výběru vhodného zhotovitele. Vybraný zhotovitel musí při provádění prací respektovat zvláštní podmínky týkající se střežení vězeňských prostor.
 
	

Přílohy:

· Výkresová část - půdorysy
· Fotodokumentace 
· Přehledný rozpočet
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