

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 501-09.1-Ochrana sítí NN	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oplocení zakázaného pásma	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vězeňská služba ČR	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PEND a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	1 000	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%
Z Montáž celkem	2 126	Provozní vlivy 0,9%
R HSV celkem	7 074	Zařízení staveníště 2,5%
N PSV celkem	1 054	
ZRN celkem	11 254	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	11 254	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	11 254	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Oplocení zakázaného pásma</i>
Objekt :	<i>501-09.1-Ochrana sítí NN</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 640	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 144	0	0	0	0
8 Trubní vedení	40	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	250	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 054	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	1 000	1 400	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	726	0
CELKEM OBJEKT	7 074	1 054	1 000	2 126	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%		0,0	8 128	0
Provozní vlivy 0,9%		0,0	8 128	0
Zařízení staveniště 2,5%		0,0	8 128	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Oplocení zakázaného pásma				
Objekt :		501-09.1-Ochrana sítí NN				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 1,1*1,35*6	m3	8,91 8,91	250,00	2 227,50
2	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 1,1*1,35*6	m3	8,91 8,91	30,00	267,30
3	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené 1,5*6*2	m2	18,00 18,00	20,00	360,00
4	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené 1,5*6*2	m2	18,00 18,00	8,00	144,00
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,8*1,0*4,0+1,0*2,0*1,35	m3	5,90 5,90	66,00	389,40
6	181 30-1102.R00	Rozproštění podorniční vrstvy tl.150 mm 7*2	m2	14,00 14,00	30,00	420,00
7	121 10-1100	Sejmutí podorniční vrstvy tl.150 mm 0,15*(2*7)	m3	2,10 2,10	60,00	126,00
8	180 40-1211.R00	Založení trávníku v rovině 2*7	m2	14,00 14,00	15,00	210,00
9	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad čerpání 20h	h	20,00	55,00	1 100,00
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,20	180,00	396,00
	Celkem za	1 Zemní práce				5 640,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451 57-2111	Podsyp potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm 4*0,15*1,0	m3	0,60 0,60	520,00	312,00
12	451 57-2111	Obsyp potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm 0,4*1,0*4,0	m3	1,60 1,60	520,00	832,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 144,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,00	8,00	40,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				40,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 27-6101.R00	Přesun hmot	t	2,50	100,00	250,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				250,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
15	713 11-11	Izolace tepelné potrubí vrchem kladené volně 4*(3*0,11+0,52)	m2	3,40 3,40	80,00	272,00
16	283-761	Deska XPS do zeminy pro vysoké zatížení 100 mm 4*(3*0,11+0,52)	m2	3,40 3,40	230,00	782,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 054,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
17	230 19-1018	Uložení dělené chráničky ve výkopu	m	4,00	50,00	200,00
18	230	Dělená chránička DN 110	m	4,00	250,00	1 000,00
19	230 19-1018.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	4,00	50,00	200,00
20	286-140	Chránička PEHD d 110 x 10,0	m	4,00	250,00	1 000,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				2 400,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
21	460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m 0,55*1,0*4	m3	2,20 2,20	230,00	506,00
22	460 60-0002.R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m skladka do 20 km 10*2,2	m3	22,00 22,00	10,00	220,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				726,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	501-09.2-Ochrana sítí VN	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oplocení zakázaného pásma	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	PEND a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	1 000	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%	0
Z	Montáž celkem	2 126	Provozní vlivy 0,9%	0
R	HSV celkem	7 074	Zařízení staveniště 2,5%	0
N	PSV celkem	1 054		
ZRN celkem		11 254		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		11 254	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		11 254	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	0,00 Kč
------------------------------	----------------

Poznámka :

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma
Objekt :	501-09.2-Ochrana sítí VN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 640	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 144	0	0	0	0
8 Trubní vedení	40	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	250	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 054	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	1 000	1 400	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	726	0
CELKEM OBJEKT	7 074	1 054	1 000	2 126	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%		0,0	8 128	0
Provozní vlivy 0,9%		0,0	8 128	0
Zařízení staveniště 2,5%		0,0	8 128	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Oplocení zakázaného pásma				
Objekt :		501-09.2-Ochrana sítí VN				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 1,1*1,35*6	m3	8,91	250,00	2 227,50
2	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 1,1*1,35*6	m3	8,91	30,00	267,30
3	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné 1,5*6*2	m2	18,00	20,00	360,00
4	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné 1,5*6*2	m2	18,00	8,00	144,00
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,8*1,0*4,0+1,0*2,0*1,35	m3	5,90	66,00	389,40
6	181 30-1102.R00	Rozproštění podorniční vrstvy tl.150 mm 7*2	m2	14,00	30,00	420,00
7	121 10-1100	Sejmutí podorniční vrstvy tl.150 mm 0,15*(2*7)	m3	2,10	60,00	126,00
8	180 40-1211.R00	Založení trávníku v rovině 2*7	m2	14,00	15,00	210,00
9	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad čerpání 20h	h	20,00	55,00	1 100,00
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,20	180,00	396,00
Celkem za		1 Zemní práce				5 640,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451 57-2111	Podsyp potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 4*0,15*1,0	m3	0,60	520,00	312,00
12	451 57-2111	Obsyp potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 0,4*1,0*4,0	m3	1,60	520,00	832,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 144,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	5,00	8,00	40,00
Celkem za		8 Trubní vedení				40,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 27-6101.R00	Přesun hmot	t	2,50	100,00	250,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				250,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
15	713 11-11	Izolace tepelné potrubí vrchem kladené volně 4*(3*0,11+0,52)	m2	3,40	80,00	272,00
16	283-761	Deska XPS do zeminy pro vysoké zatížení 100 mm 4*(3*0,11+0,52)	m2	3,40	230,00	782,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				1 054,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
17	230 19-1018	Uložení dělené chráničky ve výkopu	m	4,00	50,00	200,00
18	230	Dělená chránička DN 110	m	4,00	250,00	1 000,00
19	230 19-1018.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm	m	4,00	50,00	200,00
20	286-140	Chránička PEHD d 110 x 10,0	m	4,00	250,00	1 000,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí				2 400,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
21	460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m 0,55*1,0*4	m3	2,20	230,00	506,00
22	460 60-0002.R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m skladka do 20 km 10*2,2	m3	22,00	10,00	220,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				726,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 501-09.3-Přeložka NN - psinec	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oplocení zakázaného pásma	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vězeňská služba ČR	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PEND a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	47 724	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%
Z Montáž celkem	23 600	Provozní vlivy 0,9%
R HSV celkem	84 942	Zařízení staveniště 2,5%
N PSV celkem	1 054	
ZRN celkem	157 320	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	157 320	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	157 320	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma
Objekt :	501-09.3-Přeložka NN - psinec

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	55 634	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	23 452	0	0	0	0
8 Trubní vedení	656	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 200	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 054	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	10 004	880	0
M23 Montáže potrubí	0	0	37 720	8 200	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	14 520	0
CELKEM OBJEKT	84 942	1 054	47 724	23 600	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimofádně ztížené dopravní podmínky 3,5%		0,0	85 996	0
Provozní vlivy 0,9%		0,0	85 996	0
Zařízení staveniště 2,5%		0,0	85 996	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma
Objekt :	501-09.3-Přeložka NN - psinec

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	2	Stávající odpojený kabel bude v zemi ponechán v případě kolize při výkopu jiných SO bude vytažen				
2	131 30-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 1,1*1,05*82	m3	94,71	250,00	23 677,50
3	131 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 1,1*1,05*82	m3	94,71	30,00	2 841,30
4	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené 1,2*82*2	m2	196,80	20,00	3 936,00
5	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené 1,2*82*2	m2	196,80	8,00	1 574,40
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,7*1,0*82	m3	57,40	66,00	3 788,40
7	181 30-1102.R00	Rozproštění podorniční vrstvy tl.150 mm 2*82	m2	164,00	30,00	4 920,00
8	121 10-1100	Sejmutí podorniční vrstvy tl.150 mm 0,15*2*82	m3	24,60	60,00	1 476,00
9	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l předpoklad čerpání 100h	h	100,00	55,00	5 500,00
10	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	44,00	180,00	7 920,00
	Celkem za	1 Zemní práce				55 633,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451 57-2111	Podsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,15*1,0*82	m3	12,30	520,00	6 396,00
12	451 57-2111	Obsyp potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,4*1,0*82	m3	32,80	520,00	17 056,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				23 452,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13	899 72-1112.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	82,00	8,00	656,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				656,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998 27-6101.R00	Přesun hmot	t	52,00	100,00	5 200,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 200,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
15	713 11-11	Izolace tepelné potrubí vrchem kladené volně 4*(3*0,11+0,52)	m2	3,40	80,00	272,00
16	283-761	Deska XPS do zeminy pro vysoké zatížení 100 mm 4*(3*0,11+0,52)	m2	3,40	230,00	782,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 054,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				
17	01	kabel AYKY 4x50mm2	m	82,00	90,00	7 380,00
18	02	montáž - kabel AYKY 4x50mm2	m	82,00	32,00	2 624,00
19	04	Montáž-spojka kabel AYKY 4x50mm2 SVCZ-4L 50 AI	ks	2,00	120,00	240,00
20	03	Spojka kabel AYKY 4x50mm2 SVCZ-4L 50 AI	ks	2,00	320,00	640,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				10 884,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
21	230 19-1018.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm 2*82	m	164,00	50,00	8 200,00
22	286-140	Chránička PE 110 x 10,0 mm 2*82	m	164,00	230,00	37 720,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				45 920,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
23	460 60-0001.RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m 0,55*1,0*80	m3	44,00	230,00	10 120,00
24	460 60-0002.R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m skladka do 20 km 10*44	m3	440,00	10,00	4 400,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				14 520,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	501-09.4-Přeložka NN - garáže	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oplocení zakázaného pásma	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Vězeňská služba ČR	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	PEND a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	33 174	Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%	0
Z	Montáž celkem	16 563	Provozní vlivy 0,9%	0
R	HSV celkem	60 547	Zařízení staveniště 2,5%	0
N	PSV celkem	1 054		
	ZRN celkem	111 337		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	111 337	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	111 337	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	0,00 Kč
------------------------------	----------------

Poznámka :

Stavba :	Oplocení zakázaného pásma
Objekt :	501-09.4-Přeložka NN - garáže

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 289	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	16 302	0	0	0	0
8 Trubní vedení	456	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 500	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 054	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	6 954	880	0
M23 Montáže potrubí	0	0	26 220	5 700	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	9 983	0
CELKEM OBJEKT	60 547	1 054	33 174	16 563	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky 3,5%		0,0	61 601	0
Provozní vlivy 0,9%		0,0	61 601	0
Zařízení staveniště 2,5%		0,0	61 601	0
CELKEM VRN				0