



## Dodatečná informace č. 3

k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

### „Břeclav – zprovoznění objektu Poštorná“

Zadavatel upřesňuje zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Břeclav – zprovoznění objektu Poštorná**“, zadávané v režimu otevřeného řízení a uveřejněné dne **4. 7. 2016** prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK pod systémovým číslem **P16V00000217**.

Zadavatel uvádí plné znění dotazu, tak jak byl zaslán zájemcem v jeho žádosti o dodatečné informace a odpověď zadavatele na tento dotaz.

#### Dotaz č. 2:

*U níže uvedených položek jednotlivých výkazů výměr nejsou uvedeny měrné jednotky, a to:*

- VV-SO 001-003 – Oplocení – stavba  
Položka p.č.: 102-d, 102-e, 114, 115, 116
- VV-SO 004 – Vstupní objekt – stavba  
Položka p.č.: 202, 203
- VV-SO 004 – ZTI – dešťová kanalizace  
Položka p.č.: 33, 34
- VV-SO 004 – ZTI – plynovod  
Položka p.č.: 37, 38
- VV-SO 004 – ZTI – vodovod + kanalizace  
Položka p.č.: 108, 109
- VV-SO 005, SO 006 – 1. NP – stavba  
Položka p.č.: 104-1, 140, 141
- VV-SO 005, SO 006 – 1. PP – stavba  
Položka p.č.: 113, 114
- VV-SO 005 – 2. NP – stavba  
Položka p.č.: 87, 88
- VV-SO 005 – 3. NP – stavba  
Položka p.č.: 94, 95
- VV-SO 007 – Vycházkové dvory a venkovní úpravy  
Položky p.č.: 35, 36, 37

## Odpověď na dotaz č. 2:

K uvedenému dotazu zadavatel upřesňuje měrné jednotky uvedených položek jednotlivých výkazů výměr takto:

- a) VV-SO 001-003 – Oplocení – stavba  
Položka p.č.: 102-d, 102-e, 114, 115, 116

102-d	979990104R00	Poplatek za skládku suti-beton	43,50000
102-e	979990108-1R00	Poplatek za skládku suti-železný odpad	6,50000

### **Měrná jednotka je tuna (t).**

114	VRN1	Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%. Zohledňuje omezený a zabezpečený přístup na staveniště, kontroly při vjezdu a výjezdu na staveniště. Způsob přístupu na staveniště bude před zahájením stavby konzultován s investorem a budou zohledněny. veškeré bezpečnostní předpisy a požadavky	1,00000
115	VRN2	Provozní vlivy 0,9%	1,00000
116	VRN3	Zařízení staveniště 2,5%. Součástí zařízení staveniště bude i zřízení bezpečnostního oplocení v rámci budování nových objektů a využívání zadního vjezdu do areálu věznice.	1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- b) VV-SO 004 – Vstupní objekt – stavba  
Položka p.č.: 202, 203

202	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%	1,00000
203	VRN2	Zařízení staveniště cca 1,7%	1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- c) VV-SO 004 – ZTI – dešťová kanalizace  
Položka p.č.: 33, 34

33	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%	1,00000
34	VRN2	Zařízení staveniště cca 2,5%	1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- d) VV-SO 004 – ZTI – plynovod  
Položka p.č.: 37, 38

37	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%		1,00000
38	VRN2	Zařízení staveniště cca 1,5%		1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- e) VV-SO 004 – ZTI – vodovod + kanalizace  
Položka p.č.: 108, 109

108	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%		1,00000
109	VRN2	Zařízení staveniště cca 2,5%		1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- f) VV-SO 005, SO 006 – 1. NP – stavba  
Položka p.č.: 104-1, 140, 141

104-1	284-1226	Podlahovina PVC, tl. 2,0 mm dle výběru investora		90,04030
-------	----------	--	--	----------

**Měrná jednotka je m<sup>2</sup>.**

140	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%		1,00000
141	VRN2	Zařízení staveniště cca 0,5%		1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- g) VV-SO 005, SO 006 – 1. PP – stavba  
Položka p.č.: 113, 114

113	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%		1,00000
114	VRN2	Zařízení staveniště cca 2,5%		1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- h) VV-SO 005 – 2. NP – stavba  
Položka p.č.: 87, 88

87	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%		1,00000
88	VRN2	Zařízení staveniště cca 2,5%		1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- i) VV-SO 005 – 3. NP – stavba  
Položka p.č.: 94, 95

94	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%		1,00000
95	VRN2	Zařízení staveniště cca 1,5%		1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

- j) VV-SO 007 – Vycházkové dvory a venkovní úpravy  
Položky p.č.: 35, 36, 37

35	VRN1	Provozní vlivy cca 0,9%		1,00000
36	VRN2	Rekonstrukce-rezerva cca 3,0%		1,00000
37	VRN3	Zařízení staveniště cca 2,5%		1,00000

**Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady, výše ceny je dána procentuálně z celkové ceny stavebního objektu.**

### **Dotaz č. 3:**

*U níže uvedených položek jednotlivých výkazů výměr je množství uvedeno vždy hodnotou „0,00“. Jedná se o omyl, nebo uvedené položky nebudou předmětem dodávky??*

- VV-SO 005, SO 006 – 1. NP – stavba  
Položka p.č.: 15, 36, 37, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
- VV-SO 005, SO 006 – 1. PP – stavba  
Položka p.č.: 14, 68, 70, 71, 72, 73, 74
- VV-SO 005 – 2. NP – stavba  
Položka p.č.: 6, 38, 40, 41, 42, 43, 44
- VV-SO 005 – 3. NP – stavba  
Položka p.č.: 7, 44, 46, 47, 48, 49

### **Odpověď na dotaz č. 3:**

K uvedenému dotazu zadavatel upřesňuje, že nulové položky budou realizovány investorem Věznice Břeclav. Tyto stavební práce byly v průběhu projednávání k veřejné zakázce postupně z podkladů pro zadávací řízení vypuštěny a proto nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

### **Dotaz č. 4:**

*Pro objekt SO 001-003 a SO 007 byl zadán výkaz výměr pro slaboproud, který však obsahuje pouze rekapitulaci (VV-SO 001-003 Oplocení – SL, VV-SO 007 – SL). Podle poskytnuté projektové dokumentace objektů SO 001-003 a SO 007 není slaboproud součástí těchto objektů.*

Jakým způsobem zpracovat tyto výkazy výměr (VV-SO 001-003 Oplocení – SL, VV-SO 007 – SL)?

**Odpověď na dotaz č. 4:**

K uvedenému dotazu zadavatel upřesňuje, že při zadání projektu bylo stanoveno, že celý systém slaboproudů musí tvořit jeden provozu schopný celek a není možné jej instalovat odděleně po objektech. Proto bylo dohodnuto, že cena za dodávku a montáž všech slaboproudů pro Věznici Břeclav - objekt Poštorná bude stanovena komplexně v celku a vzhledem k nejvyššímu objemu a dodávek prací v hlavním objektu bude zahrnuta do objektu SO 005 a SO 006.

**Dotaz č. 5:**

Výkaz výměr označený „VV-Slaboproudy“ obsahuje všechny slaboproudé rozvody, které však nejsou rozděleny po jednotlivých objektech. Přesto je součástí tohoto souboru objektová rekapitulace.

*Je nutné tuto objektovou rekapitulaci zpracovávat? V případě že ano, prosím o poskytnutí výkazu výměr slaboproudých rozvodů, které jsou členěny po objektech. Jinak není možné objektovou rekapitulaci zpracovat.*

**Odpověď na dotaz č. 5:**

K uvedenému dotazu zadavatel upřesňuje, že při zadání projektu bylo stanoveno, že celý systém slaboproudů musí tvořit jeden provozu schopný celek a není možné jej instalovat odděleně po objektech. Proto bylo dohodnuto, že cena za dodávku a montáž všech slaboproudů pro Věznici Břeclav Objekt Poštorná bude stanovena komplexně v celku a vzhledem k nejvyššímu objemu a dodávek prací v hlavním objektu bude zahrnuta do objektu SO 005 a SO 006.

Zadavatel upozorňuje, že **nedochází ke změně zadávacích podmínek** k realizaci uvedené veřejné zakázky a lhůta pro podávání nabídek, uvedená v zadávací dokumentaci se **neprodlužuje**.

V Praze dne 19 . červenec 2016

Náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny  
pov. říz. Ing. Evžen Vondráček  
v zastoupení JUDr. Vladimír Gazda