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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Identifikační údaje stavby 
název stavby : Oprava střechy plynové kotelny v areálu VV Praha - Pankrác v Praze 4   

č.p. : 988 

ulice : Soudní 1 

obec : Praha 4 

č.parc. : 772 

k.ú. : Nusle 

druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří 

ochrana : PCHÚ 

stupeň PD : DPS 

datum : červenec 2016 

Předmět dokumentace 

  
Oprava dožilé živičné krytiny ploché střechy objektu plynové kotelny 
areálu VV Pankrác 

Identifikační údaje investora 

Název : Vězeňská služba ČR 

adresa : Soudní 1, 140 67 Praha 4 

IČ 
 

00212423 

DIČ 
 

CZ00212423 

kontaktní osoba : p. Viesner 

tel.: : 261 033 901 

e - mail : CViesner@vez.pan.justice.cz 

Identifikační údaje zpracovatele projektu 

projektant : Ing. Čeněk Kadlec 

adresa : Livornská 432, 109 00 Praha 10 

tel.: : 274 869 366 

e - mail : cenekkadlec@cbox.cz 

autorizace : ČKAIT 0004137, AIPS 

IČ : 15934837 

   Stavební část : Ing. Jan Kolář ČKAIT 0003088, AIPS 

Hromosvod : Ing. Václav Smetana 

Rozpočet : Jaroslava Zeithamlová 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Jedná se o areál Vazební věznice Praha Pankrác v Praze 4, Soudní 988/1. Jedná se o rovinatý 
pozemek se souborem provozních budov a zázemím.  

Předmětem projektu je oprava živičného střešního pláště ploché střechy objektu kotelny č. 8. 

b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Byla provedena sonda do střešního pláště pro ověření skladby z původního projektu. Byly rozkryty 
hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů na betonovou podkladní mazaninu. V místě sondy byla 
betonová mazanina soudržná, nebyl patrný penetrační nátěr. 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Žádná ochranná pásma v řešené oblasti nebyla projektantovi v době zpracování PD známa.. 

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném nebo svážném území. 

http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/
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e) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY ÚZEMÍ 

Stavba nemá vliv. 

f) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

V souvislosti se stavbou nejsou požadovány asanační a demoliční práce. Zeleň není stavbou dotčena. 

g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ 

URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

V souvislosti s navrženými stavebními úpravami budovy nejsou požadavky na zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ 

DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU) 

Stavebními úpravami se nemění 

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Realizace stavebních úprav nemá časové ani jiné vazby k jiné stavbě nebo stavební úpravě, není 
podmíněna žádnou jinou související investicí. 

B.2 Celkový  popis stavby 

B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy v objektu  

Předmětem projektu je oprava živičného střešního pláště ploché střechy objektu kotelny č. 8. Změny 
nemají vliv na počet osob ani na užitnou plochu. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ  

Předmětem projektu jsou stavební úpravy. Stavebními úpravami se nemění 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ 
ŘEŠENÍ  

Jedná se o jednopodlažní objekt objektu plynové kotelny v areálu VV Praha Pankrác s třemi úrovněmi 

zastřešení. Jedná se o stavební opravy bez vlivu na architektonické řešení.  

1) Základní parametry stavby 

Nosná konstrukce je ze železobetonového skeletu, plnostěnnými železobetonovými vazníky a 
žebírkovými střešními panely. Nosné konstrukce nevykazují žádné statické poruchy.  
 
Střešní vrstvy se skládají z  

- oxidovaných asfaltových pásů (2 vrstvy), zdegradované   4 mm 
- asfaltové pásy z al. povrchem Foalbit     2 mm 

další vrstvy jsou převzaty z projektu 

- původní betonová mazanina     30 mm 
- původní Velox desky, odvětrávané odv. komínky z AT 50 mm 
- parotěsná vrstva Foalbit       2 mm 
- cementový potěr      30 mm 
- žebírkový stropní panel 

B.2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Stavebními úpravami se nemění 
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B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Není předmětem projektu 

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavební úpravy jsou navrženy dle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISIKA OBJEKTU 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy střešního pláště plynové kotelny č.8 a přilehlé plynové 
regulační stanice VV Praha Pankrác.  

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

1) Přípravné práce 

Před započetím stavebních prací bude provedeno: 

 Zajistí se připojovací bod elektrická energie. 

 V místě za vodoměrem se zřídí odběrné místo pro staveništní vodu. 

 Zajistí se vstupy a okolí stavby (viditelné označení, ohrazení, oplocení). 

2) Bourací práce, podchytávky 

Bourací práce jsou uvedeny na výkr. ve stavební části PD BOUR1. Nebude zasahováno do nosných 
konstrukcí stávající stavby  

Bude demontován hromosvod ke svislým svodům tak, aby bylo možno demontovat klempířské prvky a 
později hromosvod obnovit. Bude demontována volně položená TV anténa. 

Budou demontovány klempířské prvky z pozinkovaného plechu, hlavní budova a regulační stanice 
100%, u snížené části střechy kotelny se pro potřeby projektu uvažuje ze 100% výměnou, rozsah této 
části však bude posouzen při stavbě. 

Budou stržena souvrství živičné izolace střechy kotelny až na podkladní betonovou mazaninu. Izolace 
bude stržena i ze zaatikových žlabů a svislé části na atikách. Bourání izolačních vrstev bude 
provedeno pouze nad hlavní budovou kotelny a nad regulační plynovou stanicí. Živičná krytina 
snížené části kotelny (s potrubím parovodu) zůstane zachována. 

Budou ubourány střešní litinové vpusti v rozích hlavní budovy a v prostoru kotelny budou přerušeny 
litinové dešťové svody DN 100 tak, aby bylo možno napojit nově zřízené vnější plechové svody od 
podokapních žlabů. Budou vybourány 4 otvory do obvodové stěny pro nově zřízené vnější plechové 
svody od podokapních žlabů. Nesmí dojít k narušení nosných železobetonových sloupů a překladů. 

Bude ubourána podélná atika hlavní budovy na úroveň střešního žebříkového panelu. Příčná atika 
zůstane zachována. 

Bude sejmuto oplechování po demontovaném spalinovodu č. 3* a ubourány prvky, které by separovali 
pozdější dobetonování prostupu střechou. 

Bude vybouráno odvětrání prostoru kotelny č. 6* (litina DN 100), která je ulomená a bude nahrazena 
novým litinovým potrubím a ventilační hlavicí. Při patě potrubí bude proveden náběh pro izolaci. 

Budou ubroušeny šrouby VZT č. 11* tak aby bylo možno je přeizolovat, popř budou zahrobečkovány 
betonovou mazaninou s náběhy pro plynulý přechod hydroizolace. 

Obecná pravidla pro bourání: 

Technologický postup musí vycházet z podrobné prohlídky objektu. Veškeré bourací práce řídí 
odpovědný pracovník – vedoucí zaměstnanec, který musí seznámit ostatní pracovníky s dalším 
možným nebezpečím (ohrožení pádem materiálu, řezání konstrukcí plamenem, svařování, 
nebezpečné dosahy strojů apod.). 
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Bourací práce provede proškolená osoba za přítomnosti odborného stavebního dozoru nebo 
stavbyvedoucího. V případě nejasností se stavba neprodleně spojí s projektantem  a zápisem bude 
určeno řešení. Při odhalení elektrického vedení či slaboproudů během bouracích prací si investor 
zajistí přepojení nebo odstranění od správců dotčených sítí. 

Svislá doprava kusového roztříděného stavebního materiálu bude prováděna shozy a ručně do 
přistaveného kontejneru. Nebezpečné odpady je nutno oddělit. 

Předpokládá se použití této mechanizace: shoz, motorová sbíječka, frikční pila. 

Vybouraný materiál nesmí omezovat další práce. Při bourání částí konstrukcí nesmí být narušena 
pevnost ostatních částí konstrukce. Bourání nesmí narušovat provoz v okolí stavby, musí být zajištěno 
snížení prašnosti. 

Podmínkou je zajištění bezpečného užívání provozu na přilehlé komunikaci. 

3) Odstranění sutě a ostatního materiálu 

Suť a odpadový materiál budou odstraňovány neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo 
k narušování bezpečnosti a životního prostředí. Zneškodňování sutě a odpadového materiálu ze 
stavby bude prováděno v souladu se zákony o odpadech včetně nařízení vlády o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

Odvoz suti a ostatního materiálu bude prováděn selektivně po roztřídění. Suť bude odvážena na 
skládku, kovy budou odváženy do sběru. 

4) Kácení 

Stavební úpravy nevyvolávají potřebu kácení stromů či keřů. 

5) Lešení, doprava materiálu 

Po celou dobu stavby je nutno používat pojízdné lešení  pro práci do v. 10 m. Doprava materiálu bude 
řešena lehkou mechanizací – shoz nebo klasický vrátek a ručně.  

6) Izolace tepelné 

Vzhledem k charakteru provozu nebude střešní plášť dodatečně zateplen. 

7) Vnější vodorovné konstrukce 

Bude dobetonován okraj střechy po vybourání podélných atik do výšky stávajících betonů ve shodném 
spádu. Při betonáži budou do čerstvého betonu vyškrábnuty drážky pro pozdější ukotvení 
klempířských háku podokapních žlabů. 

Bude dobetonován prostup po středním spalinovodu, výztuž kari 150x150x6. Vyvýšený sokl bude 
zachován. 

8) Komíny a spalinovody 

Oba původní  spalinovody bodou zachovány. Bude provedena kontrola kotvení ocelovými lanky, 
poškozené prvky budou vyměněny.  

9) Střecha 

Plynová kotelna a regulační plynové stanice VV Pankrác je zastřešena plochu střechou ve spádu 2°. 
Nosnou konstrukci hlavní budovy tvoří žebříkové železobetonové panely. Nosná konstrukce 
zastřešení regulační stanice nebyla zjištěna.  

Po stržení hydroizolačních pásů a očištění podkladu bude stávající betonová mazanina vyspravena 
z 30%. Budou vyrovnány nerovnosti povrchu, po odstranění nesoudržných částí budou tyto doplněny, 
u detailů prostupujících konstrukcí budou provedeny náběhy v min. spádu 7 %. Místa sanace budou 
napenetrována hloubkovou penetrací. 
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10) Střešní krytina 

Původní skladba střešního souvrství 

-   Esterbit 2x  
-   betonová mazanina, kari síť 150x150x4     30 mm 
-   Velox      50 mm 
-   Foalbit 
-   cementový potěr     30 mm 
-   žebírkový železobetonový stropní panel 

Navrhovaná skladba střešního souvrství 

- natavitelné vrchní hydroizolace s posypem z drcené břidlice odolná  
proti UV záření a tepelnému záření, vložka z polyesterové rohože a  
skleněné mřížky         4 mm 

- natavitelné spodní hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu, 
spřažená nosná vložka z polyesteru a skelné rohože 150 g/m2 4 mm 

- natavitelný asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu  
s mikroventilačním THERM systémem  (parozábrana)  4 mm 

- penetrační nátěr modifikovaným kaučukem SBS 

- betonová mazanina, kari síť 150x150x4, vyspraveno z 30 % (původní vrstva)     
- Velox (původní vrstva)      
- Foalbit (původní vrstva) 
- cementový potěr (původní vrstva)     
- žebírkový železobetonový stropní panel 

Montáž hydroizolací s therm pruhy je potřeba provádět příslušným správným technologickým 
postupem. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat natavení příčných přesahů asfaltových pásů a 
opracování detailů. V blízkém okolí okapnic, vpustí, světlíků a u dalších detailů je vhodné 
mikroventilační therm pásy nepokládat a nahradit je SBS modifikovanými asfaltovými pásy bez 
mikroventilace. Při provádění hydroizolačních vrstev střechy je nutno pečlivě opracovat všechny 
prostupující konstrukce a detaily.  

11) Konstrukce klempířské 

V souvislosti s rekonstrukcí bude provedeno nové oplechování střechy z pozinkovaného plechu v tl. 
0,8 mm. Budou provedeny nové, žlaby, dešťové odpady, oplechování atik a některých prostupujících 
detailů.  

12) Zámečnické prvky, kovové stavební a doplňkové konstrukce 

Stávající zámečnické výrobky (žebřík, kotvení spalinovodů, VZT potrubí a kotvení VZT potrubí, odfuky 
plynu a páry a kotvení parovodu) 

Zámečnické prvky budou mechanicky očištěny a odmaštěny a budou opatřeny novými nátěry. 
Pozinkované konstrukce budou natřeny reaktivní barvou pro pozinkované konstrukce. Lanka 
spalinovodu budou posouzena a popřípadě vyměněna. 

13) Úpravy vnějších povrchů 

Vnější omítky 

Budou zapraveny omítky po ubourání podélných říms hlavní budovy a prostupy po průchodu 
dešťových svodů dovnitř dispozice kotelny. 

14) Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní omítky 

Budou zapraveny omítky prostupů po průchodu dešťových svodů dovnitř dispozice kotelny. 

 

 

http://www.icopal.cz/index.php?page=natavitelne-vrchni
http://www.icopal.cz/index.php?page=natavitelne-spodni
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15) Nátěry 

Budou natřeny zámečnické prvky střech a souvisejících zámečnických prvků. Prvky  budou 
mechanicky očištěny a odmaštěny a budou opatřeny novými syntetickými vnějšími nátěry 
s ochranným UV filtrem. Pozinkované konstrukce budou natřeny reaktivní barvou pro pozinkované 
konstrukce.  

16) Malby 

Budou lokálně zapraveny vnější omítky po stavebních úpravách fasádní barvou v barevnosti okolních 
povrchů. Dtto vnitřní malby z nestíratelné barvy pro interiéry v bílé barvě. 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Prostorová tuhost objektu je v dostatečné míře zajištěna pravoúhlým uspořádáním nosných stěn v 
kombinaci s vodorovnými konstrukcemi. 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Stávající technické zařízení v prostoru střešního pláště plynové kotelny zůstávají opravami nedotčeny. 

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Stavebními úpravami se technické a technologické zařízení nemění s výjimkou dešťových odpadů. 

1) ZDRAVOTECHNIKA 

Vodovod 

Nemění se. 

Kanalizace 

Uvnitř dispozice hlavní budovy jsou 4 vnitřní dešťové odpady z litinového potrubí DN 100. Potrubí je 
vyvedeno nad střechu budovy, kde je ukončeno litinovými vpusťmi zaatikových žlabů. 

Vzhledem k častému zanášení vpustí bude systém zaatikových žlabů vytvořených stavebně 
z asfaltových pásů nahrazen podokapními žlaby z pozinkovaného plechu. Kanalizační svody budou 
přetaženy do vnitřní dispozice kotelny průrazem obvodovou stěnou pod střešní rovinou do trasy 
původních litinových trub. Dešťové svody budou vedeny uvnitř dispozice k podlaze kotelny. Zde budou 
osazeny střešní lapače s protizápachovou uzávěrou. 

Plynovod 

Nemění se. 

2) VZDUCHOTECHNIKA 

Nemění se. 

3) HROMOSVOD 

Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem je provedena stávající a je v souladu s platnou ČSN v době, kdy došlo k 
instalaci hromosvodu. Platná revizní zpráva hromosvodu označuje zařízení za bezpečné. Protože 
dochází k opravě střechy stávajícího objektu bez dalších zásadních změn, provede se z tohoto 
důvodu pouze oprava stávajícího mřížového jímacího vedení na střeše objektu a pouze části svodů 
v místě napojení na jímací vedení. To vše při současném zachování počtu svodů včetně zemničů se 
stávajícím uzemněním.  

Před zahájením opravy střechy objektu se demontuje stávající mřížové jímací vedení a část 
napojených svodů (celkem 9 ks), aby mohla proběhnout oprava. Současně se svody se demontuje i 
zakrytí svodů a to tak, aby nedošlo k jeho poškození.  

Po dokončení opravy střechy objektu se provede nová mřížová jímací soustava s napojením na 
stávající svody, která vychází z původního provedení a je zachycena ve výkresové dokumentaci. 
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Stejně tak se obnoví všechna připojení jímací soustavy ke kovovým předmětům a potrubím na střeše 
objektu včetně ochrany komínů s pomocným jímačem. Vzhledem k tomu, že při demontáži jímačů 
dojde k jejich poškození, uvažuje se s použitím nového materiálu. Propojené svody s mřížovou jímací 
soustavou se opět zakryjí původním zákrytem. 

Jímací soustava a všechna propojení se provedou stejným materiálem, drátem FeZn pr. 8 mm. Svody 
jsou spojeny s uzemněním přes zkušební svorku SZ. Původní svody, shodně očíslované od č. 1 do č. 
9, se zachovají ve stejném místě.  

Práce budou obsahovat demontáž a montáž jímacího mřížového vedení včetně svorek a podpěr a 
propojení s kovovými předměty. Svorky budou typizované pro jednotlivé druhy spojů. Svorky SS 
budou vždy osazeny dvakrát. Podpěry jímacího vedení budou použity pro plochou střechu. 
Vzdálenost osazení podpěr bude přibližně 1,5 m. Po dokončení bude provedena nová revizní zpráva 
hromosvodu. 

Vliv na životní prostředí 

Stavba nemá negativní vliv na okolní životní prostředí. 

Likvidace odpadů 

Veškerý odpad vzniklý při elektromontážních pracích musí být likvidován oprávněnými firmami dle 
platných zákonů o likvidaci odpadu a o ochraně životního prostředí. 

Bezpečnost práce 

Elektromontážní práce musí být prováděny podle platných předpisů a norem ČSN, zejména ČSN EN 
50110-1 ed.2.  

Práce musí provádět pouze pracovníci s kvalifikací podle vyhl. č. 50/1978 Sb. 

Poznámka 

Ochrana před bleskem bude provedena v souladu s ČSN, která byla platná pří výstavbě plynové 
kotelny. Po dokončení bude vypracována nová revizní zpráva hromosvodu. 

B.2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

[1]  Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
[2] Vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci). 
[3] Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. + Vyhláška č. 
268/2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. 

[4]  ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

[5]  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb. 
[6]  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení + ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1.. 

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu PBŘS 

OBECNĚ 

Stručný popis objektu 

Jedná se o jednopodlažní železobetonový objekt. Objekt se skládá z několika částí různých 
výškových úrovní. Předmětem řešení je střecha nejvyšší části objektu a plynové regulační stanice, 
která je plochá se sklonem kolem 2°. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonové plnostěnné 
vazníky. Střešní plášť je řešen jako jednoplášťový. Vrchní plášť tvoří krytina z modifikovaných 
asfaltových pásů. Spodní s tavba je tvořena z železobetonového skeletu s vyzdívkami 
z cihel.  Okna jsou dřevěná, zdvojená, dveře dřevěné a plechová vrata.  

Odvodnění střechy bude zajištěno pomocí podokapních žlabů zaústěných do svislých svodů 
uvnitř dispozice kotelny.  
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Požární zatřídění 

- jde o opravy a udržovací práce stávajícího nevýrobního objektu 
- dle ČSN 730831 [7] se nejedná o shromažďovací prostor 
- dle ČSN 73 0834 [5] jde o změnu staveb skupiny I. 
- navrženou opravou nedochází ke změně užívání stavby 
- není navýšen počet osob 
- v provozu se nevyskytují osoby s omezenou schopností pohybu 

Konstrukční systém objektu je smíšený. 
 

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Tab.č./1/ Původní skladba střechy 

Skladba střechy (od exteriéru):                  tl. [mm] 

- Krytina z asfaltových pásů 2 vrstvy     4 
- Betonová mazanina   30 
- Velox desky   50 
- Foalbit     2 
- Cementový potěr   30 
- Žebírkový Ž.B. panel                                             min. 50 

Princip opravy střechy 

Vzhledem ke špatnému stavu střešní krytiny a zatékání do prostoru kotelny bude stávající střešní 
krytina z asfaltových pasů odstraněna až na betonovou mazaninu. Po odstranění krytiny se provede 
kontrola stavu podkladního betonu a případné stavební poruchy budou vyspraveny . 

Tab.č./2/ Navržená skladba střechy 

Skladba střechy (od exteriéru):          tl. [mm] 

- Krytina z modifikovaných asfaltových pásů 3 vrstvy 12 
- Betonová mazanina - původní   30 
- Velox desky - původní   50 
- Foalbit - původní     2 
- Cementový potěr - původní   30 
- Žebírkový Ž.B. panel – původní        min. 50 

Zhodnocení dodatečného zateplení 

Oprava střešního pláště spočívá v obnově hydroizolační funkce vrchního pláště ploché střechy. 
Ostatní konstrukce v podstřeší zůstává zachována.  

Požární odolnost nového střešního pláště zajišťuje střešní konstrukce z železobetonových 
žebříkových panelů.  

STAVEBNÍ ÚPRAVY 

Budou provedeny stavební úpravy na podélných stranách hlavní budovy kotelny. Budou ubourány 
původní atiky v. 300 mm a budou nahrazeny okapovou hranou dobetonováním upravovaných ploch 
do roviny střechy. Z hledika požárního zatížení tyto úpravy nehrají roli. 

Prostupy VZT střechou zůstávají nezměněny. Z hlediska požární bezpečnosti se tedy nezvětšuje 
velikost požárně zcela otevřených ploch. 

Vzhledem k navrženým stavebním úpravám lze dle ČSN 73 0834 [5], čl. 3.3. a) hodnotit dané úpravy 
jako změna staveb skupiny I. 

Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud jsou splněny požadavky dle ČSN 73 0834 
[5] kap. 4. - tyto požadavky jsou u navržených úprav splněny. 

Technické požadavky na změny staveb skupiny I: 
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kap. 4 a), požární odolnost stávajících stavebních konstrukcí – nemění se, kap. 4 b), třída reakce na 
oheň měněných konstrukcí - nemění se, 

kap. 4 c), velikost požárně otevřených ploch se nezvětšuje, kap. 4 d), nové prostupy stěnami - 
nezřizují se otvory > 100 mm, 

kap. 4 e), VZT zařízení - nedojde k instalaci nového VZT zařízení, kap. 4 f), nové prostupy stropy - 
nezřizují se, 

kap. 4 g), stávající únikové cesty - se nemění, 

kap. 4 h), navrženými stavebními úpravami se stávající požární úseky nemění, kap. 4 i), zařízení pro 
protipožární zásah - se nemění. 

ZÁVĚR 

Navržená oprava střechy (zateplení vrchního pláště s výměnou střešních oken) a navazující práce 
jsou posouzeny dle platných požárních norem a předpisů. 

B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) Tepelně izolační vlastnosti obálky budovy se výměnou krytiny z asfaltových pásů nemění. 
b) Energetická náročnost stavby se výměnou krytiny z asfaltových pásů nemění. 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií nejsou předmětem stavebních oprav. 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Vliv stavby a ochrana okolí před negativními účinky provádění stavby.  

Hluk a vibrace 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací) v platném znění . Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou 
povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v 
nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší 
přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, 
a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit 
pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze 
zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Nejvyšší přípustnou hladinu hluku pro hluk ze  stavební  činnosti  uvnitř  objektu pro denní dobu 7 - 21 
hodin stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB (korekce +15 dB oproti základní hladině akustického 
tlaku LAeq,T  40 dB ). Pro noční dobu  45 dB. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh 
okolní zástavby. Orgán hygienické služby může proto v závazném posudku stanovit podmínky 
provádění stavby s ohledem na hluk. 

Předpisy stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby 
pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby 
nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.  

V případě zjištění, že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel 
povinen přizpůsobit režim stavebních prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním 
denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.). 

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby 
pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov. 

Ovzduší 

Lokalita stavby se nachází v území s dobrou klasifikací klimatu a s dobrými ventilačními poměry. Na 
znečištění ovzduší v okolí stavby se podílejí především liniové zdroje původem z dopravních pohybů 
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na přilehlých veřejných komunikacích a stacionární bodové malé zdroje znečišťování ovzduší 
původem ze spalování paliv v lokálních topeništích okolních domů za účelem výroby tepla.  

V období výstavby lze předpokládat emisní produkci z provozu stavebních mechanismů, ta však bude 
působit krátkodobě a lze ji souhrnně označit za zanedbatelnou. 

Ochrana stavby před prachem 

V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Je 
nutné, aby stavební činnost toto respektovala a výsledná prašnost byla co nejmenší.  

Hodnocení emisí škodlivin 

Nemění se. 

B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

Nemění se. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

Nemění se. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

Nemění se. 

a) popis dopravního řešení 

V rámci projektované stavby nebude zasahováno do stávajících dopravního řešení  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Bude zřízen nový sjezd na pozemek 

Připojení stavby na pozemní komunikaci 

Nemění se. 

c) doprava v klidu 

Nemění se. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Cyklistické stezky se nevyskytují. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  

Stavba nezasahuje do vegetačních ploch. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Vliv stavby na životní prostředí se nemění. 

Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem dle planu likvidace odpadů 
zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. Doklad o likvidaci odpadu bude součástí podkladů pro 
povolení užívání stavby. 

ODPADY ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI: 

č. odpadu název zař. způsob likvidace 

17 01 01 beton O skládka inert. odp. 
17 01 02 cihla O skládka inert. odp. 
17 02 01 dřevo O skládka inert. odp. 
17 02 03 plasty O recyklace 
1703 02 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu O A.S.A. 
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17 04 05 železo a ocel O kovošrot 
17 04 11 kabely O A.S.A. 
17 09 04 směsné stav. odpady O skládka inert. odp. 
20 01 27 barvy, lepidla NO A.S.A. 

(Kategorizace odpadů dle Vyhl. č. 381/2001 Sb.) 

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně přenést na 
dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činnosti. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí 
byt výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu a budou zachovány ekologické funkce a vazby v krajině 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,  

Pro stavbu není nutno zpracovávat EIA a nebylo prováděno zjišťovací řízení  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů.  

Stavba je v ochranném pásmu dráhy. 

Stavbou nevznikají nové ochranné a bezpečnostní pásma ani jiný způsob ochrany podle jiných 
právních předpisů  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Pozemek je oplocen. Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva. Budova není zasažena žádným známým ochranným pásmem a ani 
sám žádné nevytváří. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot k jejich zajištění 

Investor zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. 

Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci 
předání staveniště zhotoviteli. 

b) Odvodnění staveniště 

Stavba nevyžaduje odvodnění staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Nemění se. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření 
hluku, vibrací a prašnosti. Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 
7-18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku 
v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní 
činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou 
přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin. 

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných 
hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny.  

Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Plocha staveniště je oplocena. Příprava staveniště nevyžaduje žádné asanace, demolice nebo kaceni 
dřevin. 

f) Maximální zábory staveniště 

Stavba bude realizována v oploceném pozemku areálu VV Praha - Pankrác. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při výstavbě bude produkován jen běžný stavební odpad (tabulka v bodě B.17) a jeho likvidace bude 
realizována zákonným způsobem dle planu likvidace odpadů zodpovědnou firmou s oprávněním 
nakládat s odpady. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem stavby 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu s příslušnou autorizací 
podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při 
úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto 
úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních pracích, při 
práci ve výškách apod. Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných 
technických zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují 
kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů 
a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před 
poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo. 

Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – např. ČSN 050610, 
ČSN 050630 a ČSN 733050. Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy 
seznámeni před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné 
pomůcky a výstroj.  

Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, montážních a udržovacích prací a při 
pracích s nimi souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na úseku BOZP. Mimo jiné se jedná 
zejména o tyto předpisy: 
- Zákon č.65/1965 Sb. (zákoník práce), ve znění pozdějších předpisů  
- NV č. 494/2001 Sb. 
- Zákon ČNR č. 37/1989 – o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších 
předpisů  
- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
- Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 341090, ČSN 341010, 
ČSN 341020.  
Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331510 
. Připojovací zařízení na zdroj el. proudu musí být prováděno v součinnosti s energetikem prováděcí 
firmy a investora. 

j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není součásti opravy střešního pláště 

k) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav se nepředpokládají žádná dopravní 
inženýrská opatření. 

l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatřenáí 
proti účinkům vnějšího prostředí při výsavbě apod.). 

Nestanovují se. 
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m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.  
Podmínky obsažené v  tendru bude zhotovitel povinen respektovat a splnit.  

V případě, že bude třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným 
předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace. 

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena 
veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i třetích osob. 

Sociální zařízení, šatna, kancelář 

Šatna a denní místnost a WC budou po domluvě s investorem situovány ve vyčleněných prostorách 
nebo v mobilních buňkách na pozemku investora. 

Skladování materiálu 

Místnosti pro skladování materiálu bude investorem vyčleněna na pozemku stavby ev. mobilní buňce. 
Materiál bude dodáván na stavbu průběžně bez zbytečných nároků na skladovací prostory. 

Přípojovací body 

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody, která zhotovitel osadí 
vlastním měřícím zařízením tak, aby bylo umožněno měření odběru elektrické energie a vody. 
Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci 
předání staveniště zhotoviteli. 

Pokyny pro realizaci stavby 

Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, EN a ENV, jichž 
se týká provádění navržených konstrukcí.  

Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, budou řešeny na místě 
stavby v rámci autorského dozoru prováděného projektantem. 

Dílenskou dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby. 

Pro konečné objednávání materiálu si zhotovitel ověří skutečné množství, případně zpracuje výrobní 
dokumentaci, kterou nechá schválit projektantem. 

Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě významného rozporu s 
projektovou dokumentací, bude kontaktovat hlavního projektanta. 

V případě rozporu mezi architektonicko-stavební částí a ostatními profesemi, je architektonicko-
stavební část nadřazena částem ostatním. Přitom při nalezení rozporu v jakékoli části dokumentace je 
nutné ohledně dalšího postupu kontaktovat generálního projektanta, který vydá k nalezenému rozporu 
platné stanovisko. 

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu zhotovitele doplněny 
hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby. 

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením 
výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními 
postupy stanoven požadavek vyšší. 

Dílenská dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním projektantem. Některé 
dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru 
projektantem. 

Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a konstrukce čisté a 
nepoškozené. Proto bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části vhodně chránit. 

Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle systémových detailů, 
postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu 
technických zástupců dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat 
projektanta. 
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Zhotovitel musí s projektantem a investorem objasnit veškeré nesrovnalosti projektu před zahájením 
realizačních prací.  

Zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na 
stavbě. 

Projektová dokumentace byla zpracována dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 
této dokumentace. 

Pokud není stanoveno stavebníkem nebo požadavkem navazujícího výrobního procesu, budou 
dodrženy rovinnosti dokončených povrchů a ostatní požadavky dle ČSN. Bude dodržena svislost 
otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle převládajících rovin. 

Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaným v této souhrnné technické zprávě nebo v 
technických zprávách jednotlivých částí dokumentace. 
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Zpracoval: Ing. Čeněk Kadlec 
                  Ing. Jan Kolář 

 

 


