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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
- Snímek katastrální mapy, výpis z KN 

- Zaměření současného stavu, Arplan s.r.o. (04/2016) 

- Požadavky investora 

- Zaměření současného stavu 

 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
A.3.1   Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území 
 
Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy spojené s výměnou technologie stávajícího nákladního výtahu 
‘‘A‘‘ v objektu expedičního skladu Skuteč. Objekt se nachází v ul. Vítězslava Nováka č.p. 611, 539 73 Skuteč, na 
pozemku p.č. st. 1600, katastrální území Skuteč.  
Objekt se nachází v zastavěném a stabilizovaném území.  
Současný stav 
Stávající elektrický trakční nákladní výtah slouží k účelům vertikální přepravy skladového zboží pro potřeby uživatele 
objektu expedičního skladu. Je zřízen ve zděné šachtě se strojovnou nad šachtou – na střeše budovy. Výtah je 
v současné době průchozí se třemi nástupními stanicemi. 
Stávající výtah má nosnost 2000 kg a kapacitu 4 osoby (spolujízda). Kabina výtahu je vedena vodítky umístěnými ve 
výtahové šachtě, kotvenými do zdiva. Výtahový stroj a rozvaděč výtahové technologie je umístěn ve strojovně 
výtahu. Hlavní jistič je umístěn ve stávající skříni v prostoru hlavní chodby v přízemí objektu a má kapacitu 3x50A. 
 
Navržený stav 
Je navržena výměna stávajícího výtahu včetně souvisejících technologií a příslušenství. Nový výtah je navržen ve 
zděné šachtě se strojovnou nad šachtou – na střeše budovy. Výtah je navržen jako neprůchozí se třemi nástupními 
stanicemi. 
Nosnost navrženého výtah je 2000 kg a kapacita 25 osob. Kabina výtahu je vedena vodítky umístěnými ve výtahové 
šachtě, kotvenými do zdiva. Výtahový stroj a rozvaděč výtahové technologie spolu s hlavním rozvaděčem výtahu je 
umístěn ve strojovně výtahu. Navržený hlavní jistič je umístěn ve skříni v prostoru hlavní chodby v přízemí objektu a 
má kapacitu 3x50A. 
 
Podrobné stavebně technické řešení stavby – viz. část B a D této zprávy. 
 
A.3.2   Dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Objekt je využíván jako expediční sklad vězeňské služby České republiky. Dotčený výtah slouží jako nákladní. 
Navrženými pracemi nedochází ke změně využití objektu. 
Objekt se nachází v zastavěném a stabilizovaném území.  
 
 
A.3.3   Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území) 
 
Stavba se nenachází v hygienickém pásmu vodního zdroje. Na pozemek nezasahují ani žádná ochranná pásma 
inženýrských sítí, mimo ochranná pásma objektových přípojek. V případě provádění stavebních prací v ochranném 
pásmu inženýrských sítí budou dodrženy pokyny a požadavky správce sítě. 
Pozemek a stavba na něm se nenachází v záplavovém území.  
 
 
A.3.4   Údaje o odtokových poměrech 
 
Realizací navržených prací nedochází ke změnám odtokových poměrů v území. Srážkové vody ze střech a 
zpevněných ploch budou likvidovány stávajícím systémem dešťové kanalizace – beze změny. 
 
 
A.3.5   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 
Posouzení souladu s ÚPD není předmětem této dokumentace. 
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A.3.6   Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Navržené řešení je z hlediska požadavků na využití území v souladu s platnými předpisy. 
 
 
A.3.7   Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V rámci stavební akce dotčené území nevyvolává využití žádné z výjimek či realizaci úlevových řešení mimo výjimky 
dané stavebními nebo stavebně konstrukčními omezeními stávajícího objektu. 
 
 
A.3.8   Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Vzhledem k charakteru stavby a technickému vybavení pozemku nejsou nutné žádné podmiňující stavby či investice. 
 
 
 
A.3.9   Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 
 

a) Výčet pozemků a staveb dotčených stavebním záměrem 
 

Katastrální území:  Skuteč (749168) 
Číslo pozemku:   1600 

 Objekt č.p.:   611 
 
 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
A.4.1   Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Řešená stavba je změnou dokončené stavby, projektová dokumentace řeší stavební úpravy spojené s výměnou 
tecnologie nákladního výtahu ‘‘A‘‘. Jedná se především o tyto práce: 

 
- Výměna technologie výtahu včetně kabiny a souvisejícího zařízení 

- Zazdění dveřních otvorů v rámci výtahové šachty k tomu určených 

- Výměna okenní výplně ve strojovně výtahu 

- Vyspravení omítek, provedení maleb, provedení souvisejících instalačních a kompletačních prací  

 
 
A.4.2   Účel užívání stavby 
 
Objekt je využíván jako expediční sklad Vězeňské služby České republiky. Dotčený výtah slouží jako nákladní. 
Navrženými pracemi nedochází ke změně využití objektu. 
 
 
A.4.3   Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Stavba je navržena jako trvalá. 
 
 
A.4.4   Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.) 
 
Stavba není kulturní památkou dle platných předpisů. Na stavbu nejsou vyžadovány žádné zvláštní požadavky. 
Stavba se nenachází v přírodní ochranné zóně. 
 
 
A.4.5   Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
Navržené řešení je v souladu s platnými předpisy. 
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A.4.6   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 
 
Při zpracovávání projektové dokumentace nebyly známy žádné zvláštní požadavky dotčených orgánů. 
 
 
A.4.7   Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V rámci stavební akce dotčená stavba nevyvolává využití žádné z výjimek či realizaci úlevových řešení mimo výjimky 
dané stavebními nebo stavebně konstrukčními omezeními stávajícího objektu.  
 
 
A.4.8   Navrhované kapacity stavby 
 
Navrženými pracemi nedochází ke změně kapacity stávajícího objektu. 
 
 
A.4.9   Základní bilance stavby 
 
Vzhledem k tomu, že dokumentace řeší pouze výměnu výtahové technologie a související práce, základní bilance 
stavby nejsou řešeny. 
 
A.4.10   Základní předpoklady výstavby 
 

a) Předpokládaná lhůta výstavby 
 

Orientační lhůta provedení navržených prací s přihlédnutím k rozsahu stavby, použitým materiálům a technologiím je 
odborným odhadem stanovena na 1 až 3 měsíce. Průběh výstavby bude upřesněn dle možnosti čerpání finančních 
prostředků investorem a klimatických podmínek.  
 
Vyhotovení dokumentace  04/2016 
  
Vlastní realizace stavby (nejpozději do) 09/2016 – 11/2016 
Ukončení stavby  12/2016 

 
b) Návrh kontrolních prohlídek stavebního dozoru stavebního úřadu 

 
- Prohlídka v cca. 50% rozpracovanosti. 

 
- Konečná prohlídka, případně kolaudace. 

 
c) Organizace výstavby, zábory veřejných ploch 
 

Při provádění stavby budou dodrženy bezpečnostní předpisy, pracovníci budou řádně proškoleni o BOZ, záznam 
bude proveden do stavebního deníku. Pracovníci budou vybaveni pracovním oděvem a ochrannými pracovními 
pomůckami. Na stavbě bude provedeno bezpečnostní opatření a značení dle platných předpisů. 
Za bezpečnost při provádění stavebních prací zodpovídá zhotovitel (dodavatel) stavby. Při stavbě budou dodržena 
bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude v maximální míře brán ohled na 
vlastníky sousedních nemovitostí. Stavební práce budou probíhat v době mimo noční klid. Stavba bude zajištěna 
v průběhu výstavby proti vniknutí.  
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při 
práci předepsané pracovní pomůcky podle platných předpisů.  
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení 
norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. Stavební práce budou 
probíhat pouze ve všední den od 7.00-21.00 hod. 
Zdrojem užitkové vody pro potřebu stavby je přednostně uvažována vodovodní přípojka. Alternativně lze zajistit 
potřebu vody pro výstavbu mobilními nadzemními nádobami s vodou. 
Zdrojem elektřiny je navržen staveništní rozvaděč, který bude na stávající elektro síť napojen přes stávající 
přípojkovou skříň. V případě vzdušného propojení stávající odběrného pilíře a staveništního rozvaděče musí být 
vedeno v dostatečné výšce, viditelně označeno a zabezpečeno proti poškození.  
S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb.. 
Pro stavbu a pro umístění celého zařízení staveniště bude stavebník používat výhradně pozemek stavby. 
Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí.  
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Se záborem veřejných ploch při realizaci této stavební akce se nepočítá. 
 

d) Postup výstavby 
 

V první fázi budou provedeny bourací práce spočívající v odstranění stávající výtahové kabiny včetně související 
technologie určené k výměně, výtahových dveří včetně začištění nadpraží, případně podlahy, a dále vybourání 
okenní výplně ve strojovně výtahu. Poté bude přistoupeno k zazdění dveřních otvorů k tomu určených, opravě omítek 
a dalším zednickým pracím. Dále budou provedeny práce spojené s montáží nového výtahu včetně souvisejících 
rozvodů a výtahové technologie. Po provedení zkoušek s revizí budou tyto rozvody zapraveny a povrchy opatřeny 
finální úpravou. 
S veškerým odpadem vzniklým při stavební činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb..  
Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemcích, na kterém bude realizována stavba a dále na pozemcích, 
které jsou ve vlastnictví stavebníka. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná pásma inženýrských sítí. 
 
 
A.4.11   Orientační náklady stavby 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku, cena bude stanovena na základě zadávacího výběrového řízení 
na dodavatele stavby.  
    
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Stavba, která je předmětem této dokumentace, je rozdělena na tyto objekty: 
 
Obj. č. 01 –   Oprava nákladního výtahu “A“   
 
“   
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
B.1.1   Charakteristika stavebního pozemku 
 
Pozemek stavby p.č. st. 1600 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří.  Objekt je v katastru 
nemovitostí veden jako jiná stavba. 
Dotčený pozemek je v současnosti zastavěný stavbou, která je předmětem této dokumentace. Navrženou změnou 
nedochází ke zvětšení zastavěnosti pozemku oproti povolenému řešení. V okolí pozemku a stavby se nacházejí 
objekty s nebytovou funkcí. 
Objekt/pozemek je v současnosti plně zasíťován.  Navrženými pracemi nejsou stávající přípojky dotčeny. 
 
 
B.1.2   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Při vypracovávání dokumentace stavby byla provedena prohlídka stavby a všech předaných podkladů pro zajištění 
správného a věcného návrhu předmětné stavby. Žádné průzkumy a rozbory během zpracovávání této dokumentace 
nebyly vyhotoveny. 
 
 
B.1.3   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Stavba se nenachází v hygienickém pásmu vodního zdroje. Na pozemek nezasahují ani žádná ochranná pásma 
inženýrských sítí, mimo ochranná pásma objektových přípojek. V případě provádění stavebních prací v ochranném 
pásmu inženýrských sítí budou dodrženy pokyny a požadavky správce sítě. 
 
 
B.1.4   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.. 
 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
 
B.1.5   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Nepředpokládá se žádný výrazný negativní vliv na okolní pozemky a stavby v průběhu realizace a užívání stavby. Při 
realizaci dojde v omezené výši ke zvýšení prašnosti a zvýšení hlukové zátěže v zájmovém území, které však musí 
splňovat předepsané hygienické limity.  Automobily opouštějící staveniště budou očištěny. V případě znečištění nebo 
poškození veřejných ploch a komunikací při výstavbě provede prováděcí firma úklid, případně vyspravení ploch do 
původního stavu. 
 
 
B.1.6   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Na pozemku se v současnosti nenacházejí žádné nadzemní či podzemní stavby, které je nutné v rámci návrhu 
asanovat či provést jejich demolici.  
V rámci navržených prací není nutné provádět žádné kácení dřevin či vzrostlých stromů. 
 
 
B.1.7   Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění   

funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 

Pozemek, na kterém je umístěna stavba, není součástí zemědělského půdního fondu a ani není zahrnut do pozemků 
určených k plnění lesa. Nedojde tedy k žádnému dočasnému či trvalému záboru. 

 
 

B.1.8   Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

 
a) Napojení na sítě dopravní infrastruktury 

 
Komunikační napojení objektu je z ulice Vítězslava Nováka, jež je obslužnou veřejnou komunikací.  
 

b) Přípojky sítí technické infrastruktury 
 

Přípojky sítí technické infrastruktury nebudou upravovány – zůstávají beze změn. 
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B.1.9   Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Vzhledem k charakteru stavby a technickému vybavení pozemku nejsou nutné žádné podmiňující stavby či investice. 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 
B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Objekt slouží jako expediční sklad vězeňské služby České republiky. Navrženými pracemi nedochází ke změně 
využití stavby oproti kolaudovanému stavu. 
 
 
B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Celkové architektonické řešení dotčené části stavby bylo zvoleno v souladu s platnými předpisy, územním plánem a 
jeho regulativními podmínkami, a v neposlední řadě dle požadavků a přání investora. 
 
 
B.2.3   Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 
Navrženými pracemi nedochází ke změně využití stavby oproti kolaudovanému stavu.  
 
 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
 
Vzhledem k druhu řešeného objektu a na základě platné vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, není nutné navrhovat zvláštní požadavky a řešení pro 
bezbariérové užívání stavby.  
 
 
B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
 
Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních materiálů, výrobků, spotřebičů a 
instalovaných zařízení, které jsou instalovány v rámci stavby, dále dbát na řádnou údržbu a provádět revizní či 
servisní zkoušky příslušných částí stavby, spotřebičů a zařízení (např. komínový průduch, otopný zdroj, těsnost 
spojů, revize elektroinstalací, atd...).  
Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do nosných konstrukcí 
stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů 
vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním. 
 
 
B.2.6   Základní technický popis staveb 
 
Současný stav 
Stávající elektrický trakční nákladní výtah slouží k účelům vertikální přepravy skladového zboží pro potřeby uživatele 
objektu expedičního skladu. Je zřízen ve zděné šachtě se strojovnou nad šachtou – na střeše budovy. Výtah je 
v současné době průchozí se třemi nástupními stanicemi. 
Stávající výtah má nosnost 2000 kg a kapacitu 4 osoby (spolujízda). Kabina výtahu je vedena vodítky umístěnými ve 
výtahové šachtě, kotvenými do zdiva. Výtahový stroj a rozvaděč výtahové technologie je umístěn ve strojovně 
výtahu. Hlavní jistič je umístěn ve stávající skříni v prostoru hlavní chodby v přízemí objektu a má kapacitu 3x50A. 
 
Navržený stav 
Je navržena výměna stávajícího výtahu včetně souvisejících technologií a příslušenství. Nový výtah je navržen ve 
zděné šachtě se strojovnou nad šachtou – na střeše budovy. Výtah je navržen jako neprůchozí se třemi nástupními 
stanicemi. 
Nosnost navrženého výtah je 2000 kg a kapacita 25 osob. Kabina výtahu je vedena vodítky umístěnými ve výtahové 
šachtě, kotvenými do zdiva. Výtahový stroj a rozvaděč výtahové technologie spolu s hlavním rozvaděčem výtahu je 
umístěn ve strojovně výtahu. Navržený hlavní jistič je umístěn ve skříni v prostoru hlavní chodby v přízemí objektu a 
má kapacitu 3x50A. 
 
V první fázi budou provedeny bourací práce spočívající v odstranění stávající výtahové kabiny včetně související 
technologie určené k výměně, výtahových dveří včetně začištění nadpraží, případně podlahy, a dále vybourání 
okenní výplně ve strojovně výtahu. Poté bude přistoupeno k zazdění dveřních otvorů k tomu určených, opravě omítek 
a dalším zednickým pracím. Dále budou provedeny práce spojené s montáží nového výtahu včetně souvisejících 
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rozvodů a výtahové technologie. Po provedení zkoušek s revizí budou tyto rozvody zapraveny a povrchy opatřeny 
finální úpravou. 
Navržené konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o technických požadavcích na stavby. Navržené 
konstrukční a materiálové řešení je patrné z dalších částí projektové dokumentace – z výkresové a textové části. 
 
B.2.7   Technická a technologická zařízení 
 
Je navržena výměna stávající technologie výtahu včetně všech souvisejících zařízení. Zařízení bude provedeno dle 
platných technických norem a předpisů v době výstavby na základě vybraného výtahu a dle výrobní dokumentace 
vyhotovené v dodávce dodavatele stavby. 
 
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
 
Navrženými úpravami a pracemi nedochází ke změně využití stávající stavby. Dispoziční řešení v rámci objektu se 
vzhledem k požární bezpečnosti stavby nemění. Nedochází tedy ke změnám v požární ochraně stavby oproti 
zkolaudovanému stavu. 
 
Zhodnocení stavby dle čl. 3.2. ČSN  73 0834 – změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární 
bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede: 

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno – u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . an .c) o více 
než 15 kg/m2 

- navržené řešení nevyvolává zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m2. 
 

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný 
na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet 
osob o více než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace 
vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; I když jde o uvedené zvýšené počty 
osob, avšak prokáží  se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu 
užívání objektu, prostoru nebo provozu. 

- navržené řešení nevyvolává zvýšení počtu osob unikajících osob z měněné části. 
 

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 
osob na kterékoliv únikové cestě z objektu. 

- navržené řešení nevyvolává zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či 
neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu. 

 
d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu 

příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy; 
- navrženým řešením nedochází k záměně funkce objektu či měněné části objektu. 

 
e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným stavebním změnám 

- navrženým řešením nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným 
podstatným stavebním změnám. 

 
Z výše uvedeného vyplývá, že navrženými stavebními úpravami a pracemi nedochází ke změně užívání 
objektu, prostoru nebo provozu definované čl. 3.2 ČSN 73 0834. Stavba je zatříděna ve smyslu ČSN 73 0834, 
čl. 3.3a) jako změny stavby skupiny I.  
Výtahová šachta se strojovnou výtahu tvoří samostatný požární úsek. Požární odolnost šachetních dveří je 
stanovena na EW 30 DP1.  
Objekt je tvořen konstrukčním systémem nehořlavým ve smyslu ČSN 73 0802, čl. 7.2.8a) – stávající stropy jsou 
železobetonové. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet a výplňové cihelné stěny. Střecha je řešena 
jako plochá, nosná konstrukce je řešena stropní konstrukcí nad posledním užitným podlažím. 
 
Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky (kapitola 4 ČSN 73 0834): 
 

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují 
stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo 
oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; 
nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut. 
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b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích  není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů 
není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru  (při 
zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest 
nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity 
výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 

c) šířka mebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než  10% 
původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a 
předpisům, popř.  nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost. 

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009 
e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo 

v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované 
vzduchotechnické rozvody v částech objektů nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární 
úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F. 

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2. ČSN 73 0810:2009. 
g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy  nebo se prokáže, že jejich 

rozměry odpovídají  normovým požadavkům a ani jiným  způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena 
jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, 
kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.). 

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady 
ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího 
průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat 
všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující 
požární úsek od sousedních prostorů (nepříhlíží se případnému požárnímu riziku v ostatních částech 
objektu). 

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární 
zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární 
vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; 
v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje  podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 
0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx. 

 
Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4 ČSN 73 0834 – 
navržené stavební úpravy a udržovací práce splňují požadavky dle kapitoly 4 ČSN 730834. 
Navržené řešení vyhovuje požadavkům dotčených ČSN a předpisů z hlediska požární ochrany, za 
předpokladu dodržení projektovaného stavu a požadavků požární zprávy, která je nedílnou součástí této 
dokumentace. 
 
 
B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi (kritéria tepelně technického hodnocení) 
 
Požadavky na součinitele prostupu tepla jsou uvedeny v ČSN 730540-2 a vyjadřují vliv samotného stavebního řešení 
na úsporu energie na vytápění – nezohledňují nejisté faktory, jako je chování uživatelů či vliv klimatických podmínek. 
Nově navržené konstrukce musí splňovat normové požadavky dané touto normou. Stávající obvodové konstrukce 
stěn vzhledem k umístění objektu v rámci památkové rezervace nebyly posuzovány.  
Při provozování objektu nebo jednotlivých jeho částí je nutné dodržovat principy a zásady hospodaření s energiemi 
dle platných předpisů. 
 
 
B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení 

parametrů stavby a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí) 
 
V době zpracování této projektové dokumentace nebyly stanoveny žádné požadavky na komunální prostředí a 
požadavky na omezení vlivu stavby na okolí. 
V rámci této stavební akce nejsou řešeny prostory, které by měly sloužit jako pracoviště. 
 
 
B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí (pronikání radonu z podloží, 

bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření, apod..). 
 
 

a) Ochrana proti radonu, vodě a zemní vlhkosti 
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Dřevěné prvky a řezivo použité při výstavbě budou ošetřeny ochranou proti dřevokazným škůdcům a houbám. 
Dřevěné prvky vystavené vlivům zemní vlhkosti budou opatřeny vhodnou úpravou (např. impregnací) zabezpečující 
stálost vlastností a neporušení. 
 

b) Ochrana proti hluku z venkovního prostředí a provozu stavby 
 

Ochrana proti hluku z venkovního prostředí a provozu stavby není předmětem této dokumentace. 
 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 
B.3.1   Napojovací místa  technické infrastruktury, přeložky 
 

a) Přípojky sítí technické infrastruktury 
 

Přípojky sítí technické infrastruktury nebudou upravovány – zůstávají beze změn. 
 
 

b) Přeložky 
 
Navržené řešení nevyvolává potřebu přeložek sítí technické infrastruktury. 
 
 
B.3.2   Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

 
a) Potřeba pitné vody 

 
Navrženým řešením nedochází k navýšení spotřeby vody, vodovodní přípojka vyhovuje – není nutné provádět její 
úpravu. 
 
 

b) Bilance splaškových a dešťových vod 
 
Navrženým řešením nedochází k navýšení bilance splaškových a dešťových vod, kanalizační přípojka vyhovuje – 
není nutné provádět její úpravu. 
 
 

c) Nároky na elektrickou energii 
 
Navrženými úpravami nedochází k navýšení el. příkonu. 

 
d) Nároky na tepelnou energii 

 

Nároky na tepelnou energii nebyly posuzovány – nejsou předmětem projektové dokumentace. 

 

e) Nároky na dodávku zemního plynu 
 
Nároky na tepelnou energii nebyly posuzovány – nejsou předmětem projektové dokumentace. 

 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
B.4.1   Popis dopravního řešení 
 
Dopravní řešení se nemění. V rámci stavební akce není nutné provádět žádná dopravně inženýrská opatření, jak 
trvalá tak i dočasná. 
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B.4.2   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Komunikační napojení, vstup i vjezd na pozemek bude z veřejné komunikace – ul. Vítězslava Nováka, přes stávající 
dopravní napojení. V tomto směru nedochází ke změně. 
 
 
B.4.3   Doprava v klidu 
 
Vzhledem k charakteru navržených prací nedochází k navýšení počtu požadovaných parkovacích stání – nedochází 
ke změně v oblasti řešení dopravy v klidu.  
 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
Vzhledem k charakteru stavební akce není nutné provádět návrh řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 
 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
B.6.1   Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Problematiku jako celek řeší zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon upravuje 
posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a 
programů a výrobků na životní prostředí. 

 
a) Hluk 

Stavební práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 21:00. Při stavbě budou používány pouze 
takové stroje, nástroje a pomůcky, které nebudou ohrožovat okolí nadměrným hlukem obyvatele objektu a 
obyvatele sousedních nemovitostí. 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné 
prováděcí předpisy např. nařízení vlády č.272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
(ochrana proti hluku), nařízení vlády č.361/2007 (podmínky ochrany zdraví při práci), vyhláška 376/2000 Sb. (pitná 
voda), vyhláška č.37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace, občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co nejmenší míře a po co 
nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy. 

Z výše uvedených ustanovení pro účastníky provádějící práce vyplývají následující povinnosti: 

Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají a provádět 
opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky, pracující se stroji, 
pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s ohledem na hluk. 

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí: 
- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou 
- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30 m od míst pobytu lidí 
- podle nařízení vlády NV č. 272/2011 Sb, § 11 odst. 4 se hygienický limit hluku ze stavební činnosti v 

chráněných vnitřních prostorech staveb stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB (uvedené v odstavci 2 
§11 tohoto NV) a dále se přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7.00 hod. a 21.00 hod. korekce +15 dB., t.j. 55 dB.  

- v případě, že stavební činnost bude prováděna v chráněných venkovních prostorech staveb, hluk ze 
stavební činnosti řeší § 12, odst. 6, NV 272/2011 Sb., příloha č. 3, část B – korekce pro stanovení hygienických limitů 
hluku ze stavební činnosti, a to  v návaznosti na dobu, ve které je stavební činnost prováděna, (tedy např. v době od 
7.00 hod. do 21.00 hod. je daná korekce +15 dB, tj. 65 dB).  

V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou 
obytných a ostatních chráněných objektů, je možno navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, event. z 
jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební 
činnosti nepřesáhl hodnoty uvedené v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

 
b) Emise 

 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, demolice 
objektů apod.. 
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Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
- Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a 

způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhlášku 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 
zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 
obtěžování zápachem a intenzity zápachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní 
evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů 

 
 

c) Vibrace 
 

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví nařízení vlády č.272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací (ochrana proti hluku), které rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení 
nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovu v blízkosti stavby pozemní komunikace je 
možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím posouzení statického stavu budov. 

 
 
 

d) Prašnost 
 

V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (u 
demolic kropením bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po 
nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. Lešení doporučuji opatřit fólií 
proti uniku prachu do okolí. 

 
 

e) Ochrana povrchových a podzemních vod 
 

V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních 
vod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č.6/1977Sb., o ochraně jakosti 
povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č.171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného 
znečištění vod. 
Zákon č.254/2001 o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhlášku Mze č. 428/2001, kterou se provádí zákon č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých (zákonů o vodovodech a kanalizacích) 
Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

 
 

f) Odpady 
 
V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 

 
- vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních 

prostorech ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III-Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě ve znění 

pozdějších předpisů, 
- zákon č.185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MŽP A MZD 376/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MŽP 381/2001, kterou stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů ze 

státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášku MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, 
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Povinnosti původce odpadu: 
 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č.185/2001. Původce odpadu, podle §2odstavce 12 
zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů, odpady které nemůže sám využít trvale nabízet k 
využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze – li odpady využít, potom musí zhotovitel zajistit zneškodnění 
odpadů. Dále je podle § 5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 
Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je 
stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
zodpovědné osobě. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním 
do provozu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický 
stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. Dále bude odvážena suť z demolice, a zbytečná 
zemina z výkopů. 

 
Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.: 

Druh odpadu Kód 

Papírové a lepenkové odpady 150101 
Kovové obaly 150104 
Beton 170101 
Tašky a keramické výrobky 170103 
Dřevo 170201 
Sklo 170202 
Plasty 170203 
Asfaltové směsi obsahující dehet S 170301(*) 
Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek S 170409 (*) 
Kabely 170411 
Jiné stavební a demoliční odpady 170904 
Papír a lepenka 200111 
Textilní materiály 200111 
Směsný komunální odpad 200301 
Uliční smetky 200303 

 
 

 
B.6.2   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
Na pozemku se v současnosti se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Ochrana dřevin a další zeleně v místě stavby a 
v nejbližším okolí bude řešeno v souladu s příslušnými a platnými normami. 
Veřejná prostranství a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků stavby, se musí po dobu provádění nebo 
odstraňování stavby bezpečně chránit.  
 
B.6.3   Vliv na soustavy chráněných území na Natura 2000 
 
Dotčené území není zahrnuto do chráněného území Natura 2000. 
 
 
B.6.4    Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
 
Navržená stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posouzení EIA dle příslušných platných předpisů. 
 
 
B.6.5    Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 
 
Žádná ochranná a bezpečnostní pásma vzhledem k životnímu prostředí nejsou pro daný rozsah stavebních prací 
určena. 
 
 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Navržená stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva v průběhu zpracování této dokumentace nebyly známy. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
B.8.1   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Zařízení staveniště bude umístěno pouze na pozemku stavby. Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranná 
pásma inženýrských sítí. Vzhledem k charakteru stavební akce, není nutné staveniště podrobit zvláštním přípravám. 
Prostor staveniště bude vymezen stávajícími konstrukcemi stavby (zdmi) a staveništním oplocením omezující přístup 
nepovolaných osob. 
Zdrojem užitkové vody pro potřebu stavby je přednostně uvažována voda z veřejného vodovodu.  
Zdrojem elektřiny bude staveništní rozvaděč, který bude na stávající elektro síť napojen z přípojkové skříně, která je 
umístěna na fasádě objektu. V případě vzdušného propojení musí být vedení vedeno v dostatečné výšce, viditelně 
označeno a zabezpečeno proti poškození.  
Odvod dešťových vod ze staveniště není nutné vzhledem k rozsahu a zvolené technologii řešit.  
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude prostřednictvím sjezdu napojující se na stávající 
obslužnou komunikaci, která přímo sousedí s pozemkem stavby. 
 
B.8.2   Ochrana okolí staveniště na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Po dobu realizace nebude nutné instalovat žádné dopravně inženýrské opatření, které zaručuje bezpečný provoz na 
přilehlé komunikaci pro osoby pohybující se v okolí stavby, pokud dotčený orgán nestanoví jinak. Staveniště bude 
odděleno a uzavřeno od veřejně přístupných prostranství. 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v součinnosti s prováděcí 
firmou. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba 
uzamčena. 
Po celou dobu stavby bude v plném rozsahu zachován příjezd ke všem okolním objektům a pozemkům dalších 
vlastníků. Dočasné zábory budou prováděny tak, aby byl vždy zachován přístup a možnost obsluhy stávajících 
objektů v sousedství stavby a nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu a zejména chodců. 
Prostor staveniště bude vymezen výstražnou páskou nebo oplocením (viz. výše), dále na viditelném místě v prostoru 
vjezdu na staveniště bude umístěna tabulka s povolením stavby (pokud bude součástí daného správního řízení) a 
dále tabulka - NEPOVOLANÝM VSTUP  ZAKÁZÁN, v rozměrech a grafice dle platných předpisů. Samotná stavba 
bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí. 
Při realizaci budou použity pouze takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv na životní prostředí. 
Při stavbě bude použita tato mechanizace: nákladní automobil, vrtačka, bourací kladivo, svářecí technika a další 
drobná mechanizace. 
Veškeré automobily opouštějící staveniště budou před výjezdem z pozemku očištěny. 
Staveniště bude zřízeno tak, že bude vybaveno příjezdovými cestami k dopravě materiálu tak, aby se stavby mohla 
řádně a bezpečně provádět. Nesmí přitom docházet k ohrožení nebo nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožení 
bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích ke znečištění komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu 
k přilehlým objektům a pozemkům, k zastávkám hromadné městské dopravy, k vodovodním sítím, požárním 
zařízením a nesmí dojít k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území a oblastí. 
Staveniště se vhodným způsobem zajistí, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy 
společnosti. Zajištění stavby nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, jestliže zajištění 
stavby by zasahovalo do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i 
osvětlit výstražnými světly. 
Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, 
nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch 
staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební jáma. 
Veškeré sítě se v prostoru staveniště vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se 
včetně měřických značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 
Veřejná prostranství a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků stavby, se musí po dobu provádění nebo 
odstraňování stavby bezpečně chránit. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, které bylo zachováno současné užívání 
veřejností, se musí po dobu společného fungování bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby 
se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochrankami proti rozstřiku bláta a vody. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště využijí jen ve stanoveném rozsahu a době. Před 
ukončením používání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán správy od tohoto požadavku 
neustoupí. 
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Zařízení staveniště bude likvidováno dle postupu stavby, tak aby nebránilo včasnému dokončení výstavby, a 
omezovalo nejbližší okolí v minimální možné míře. S předáním dokončené stavby bude dokončena likvidace zařízení 
staveniště. 
 
 
B.8.3   Zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Při realizaci se nepočítá s trvalými ani dočasnými zábory.  
 
 
B.8.4   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Při realizaci se nepočítá s prováděním zemních prací. 
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D110 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

 
D110.1 ZEMNÍ PRÁCE 
 

Při realizaci navržených úprav se nepočítá s prováděním zemních prací. 
 
 

 D110.2 ZÁKLADY 
 

Součástí dodávky stavby bude průzkum, statické posouzení, případný návrh sanačních prací stávajícího založení 
výtahu včetně výrobní dokumentace a dodávky všech stavebních prací s tím související. 

 
 

 D110.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 
 
 

a) Nosné a nenosné stěny a příčky 
 
Stávající stěny zůstávají stávající beze změny, mimo provedení drážek pro vedení navržených instalací. Do 
stávajícího zdiva výtahové šachty budou kotveny prvky navrženého výtahu (šachetní dveře, vodítka výtahu…) 
Zazdívky otvorů jsou navrženy z keramických tvárnic na tenkovrstvou maltu. Případné ostatní dozdívky jsou 
navrženy z cihel plných pálených na vápenocementovou maltu. Na provedeném zdivu budou provedeny nové 
štukové omítky.  
Narušené části stávajících omítek v rámci dotčených prostor budou odstraněny a vyspraveny. Nově provedené 
omítky budou opatřeny na závěr novou výmalbou v původní barvě. Ve výtahové šachtě, ve strojovně výtahu, na 
špaletách otvorů budou rovněž provedeny výmalby v bílé barvě (špalety a dozdívky otvorů ve skladech v barvě 
okolních ploch). 

 
b) Komíny, kouřovody, větrací průduchy 

 
Dokumentace neřeší kouřovody, komíny, ani větrací průduchy. Výtahová šachta bude odvětrána přes strojovnu 
výtahu prostřednictvím nově osazené mřížky ve stávajících dveřích a navržené otvíravé okenní výplně. 

 
 

 D110.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

a) Stropní konstrukce a podhledy 
 

Nebudou navrženými pracemi zasaženy vyjma stropní konstrukci výtahové šachty. Úpravy stropní konstrukce 
výtahové šachty budou spočívat případně ve vyplnění stávajících prostupů (nutno však zachovat otvory o výměře 
min. 1% půdorysné plochy výtahové šachty z důvodu odvětrání). Do stávající ŽB stropní desky bude kotvena ocelová 
výztuž a otvory vyplněny betonem. Dále budou provedeny prostupy dle potřeby na základě vybrané technologie 
výtahu. Navržené prostupy budou provedeny pomocí jádrového vrtání. 
Součástí dodávky technologie výtahu je také pomocné vynášecí ocelové konstrukce včetně uložení v rámci strojovny 
výtahu a výtahové šachty potřebné k montáži a umístění nové výtahové technologie. Statický návrh a posouzení 
těchto prvků je součástí výrobní dokumentace dodavatele stavby. 
Stávající omítky stropů ve výtahové šachtě a strojovně výtahu budou vyspraveny, případně nově provedeny a finálně 
opatřeny výmalbou v barvě bílé. 

 
b) Střešní konstrukce a krytina  

 
Zůstávají stávající beze změny.  
 

c) Podlahy 
 

Stávající podlahové konstrukce budou zachovány včetně nášlapných vrstev. Nášlapné vrstvy podlah zasažené 
navrženými pracemi budou vyspraveny a opatřeny finální úpravou dle okolních povrchů. Podlaha strojovny výtahu 
bude očištěna, vyspravena a opatřena novým uzavíracím nátěrem včetně aplikace soklu. 
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d)  Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a půdnímu radonu 
 
Zůstávají stávající beze změny.  
Dřevěné prvky a řezivo použité při výstavbě budou ošetřeny ochranou proti dřevokazným škůdcům a houbám.  

 
 
 

  D110.5 KOMPLETAČNÍ KONSTRUKCE A DOKONČOVACÍ PRÁCE 
 

a) Vnější úpravy 
 
Zůstávají beze změn vyjma případného vyspravení fasády strojovny výtahu. Po výměně okenní výplně ve strojovně 
bude provedena oprava zasažené fasády (špalety, atd.) a povrch opatřen finální úpravou dle okolních povrchů. 
 

b) Vnitřní úpravy, obklady stěn 
 
Stávající vnitřní omítky stěn šachty a strojovny, případně další omítky zasažené navrženými pracemi budou očištěny, 
vyspraveny a provedeny nové štukové omítky. Stěny a stropy budou opatřeny novou výmalbou. Vnitřní malby budou 
bílé barvy, v barvě okolních povrchů (špalety a dozdívky otvorů ve skladech), případně dle přání investora. 
 

c) Klempířské a zámečnické konstrukce 
 
Zámečnické a ostatní kovové konstrukce v rámci stavby budou provedeny nově na základě vybraného výtahu a dle 
statického návrhu a výrobní dokumentace v dodávce dodavatele stavby. Veškeré ocelové prvky budou opatřeny 
potřebnými ochrannými a finálními nátěry dle platných předpisů a norem. 
 

d) Schodiště 
 
Zůstávají stávající beze změny.  

 
e) Výplně otvorů 

 
Stávající šachetní dveře budou demontovány a budou provedeny nově – požadovaná požární odolnost EW 30DP1.  
Stávající okenní výplň ve strojovně, skleněné tvárnice, budou odstraněny a výplň provedena nově. Je navrženo 
osazení dvoukřídlého plastového okna s izolačním dvojsklem Uw=1,2 – 1křídlo bude otvíravé/sklopné, druhé fixní. 
Vnitřní parapet – systémový k vybrané okenní výplni, bílá barva, vnější parapet – pozinkovaný plech. 
Stávající dveře do strojovny výtahu budou opraveny – původní nátěry odstraněny a provedeny nově ve stávající 
barevnosti. Ve spodní části dveří do strojovny je navrženo osazení nové větrací mřížky o rozměrech š/v- 400/200 mm 
v barvě výplně. 

 
f) Zpevněné plochy 

 
Zůstávají stávající beze změny. 
 
 

D110.6 OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Veškeré použité dřevo bude chráněno chemickými prostředky, případně technologiemi zaručující zvýšenou odolnost 
proti dřevokazným houbám, plísním a zemní vlhkosti. 
K výstavbě budou použity materiály opatřené atestem a materiály, které z hlediska radioaktivity odpovídají 
příslušným platným předpisům. 
Certifikáty o zabudovaných materiálech budou uchovány a budou nedílnou přílohou stavebního deníku, který bude 
během realizace veden pověřenou osobou. 
Navržené konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o technických požadavcích na stavby. Navržené 
konstrukční a materiálové řešení novostavby objektu je patrné z dalších částí projektové dokumentace – z výkresové 
a textové části. 
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D140 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  

 
D141 ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE A VYTÁPĚNÍ 

 
a) Vnitřní vodovod 

 
Zůstává stávající beze změn. 

 
b) Splašková a dešťová kanalizace 
 

Zůstává stávající beze změn. 
 

c) Vytápění  
 

Zůstává stávající beze změn. 

 

d)  Domovní plynovod 
 
Zůstává stávající beze změn. 

  
e) Větrání a vzduchotechnika  

 
Výtahová šachta bude odvětrána přes strojovnu výtahu prostřednictvím otvorů ve stropní desce. Strojovna výtahu 
bude odvětrána nově osazenou mřížkou ve stávajících dveřích a navrženým otvíravým oknem. 
Ostatní instalace větrání a vzduchotechniky v objektu zůstávají stávající beze změn. 
 
 

D143 ELEKTROINSTALACE 
 

Navrženými úpravami nedochází k navýšení el. příkonu. Odběrné místo nebude upravováno. Hlavní jistič pro 
výtahovou technologii 3x50A vyhovuje i pro novou technologii výtahu. 
   
Elektrické kabely výtahu budou mít izolaci se sníženou hořlavostí dle ČSN EN 50265-2-1 nebo ČSN EN 50265-2-2, 
popř. dle ČSN EN 50266-2-2. 
 
Napěťová soustava 
3/N/PE, 400/230V AC, 50Hz, TN-S - vnitřní el. rozvody 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem 
 základní - samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 332000-4-41 
 doplňková - proudovými chrániči Ir = 30mA, doplňujícím místním pospojováním 

 
Vlivy prostředí 

Šachta výtahu BC3 – prostor nebezpečný 
 

Budou provedeny nové instalace zajišťující technologii výtahu, osvětlení výtahové šachty a zásuvkový obvod ve 
výtahové šachtě. Napojení navržených rozvodů pro výtah je navrženo přes navrženou rozvodnici Rv, která bude 
umístěna v prostoru strojovny výtahu.  
Veškeré elektromontážní a pomocné práce musí být realizovány v souladu s platnými zákony a pravidly týkající se 
bezpečnosti práce a dále s platnými elektrotechnickými předpisy ČSN, zejména 332000 -1, -3, -5-51, -5-52, -5-54, -4-
41, -4-43,   -473, -5-523, -7-701, 330165 a ČSN EN 62305-1. 
 
Zabezpečení tísňového obousměrného volání z kabiny výtahu bude zajištěno prostřednictvím GSM brány. 
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X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

Jedná se o dokumentaci pro povolení a provedení stavby. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Všechny prvky před 
samotnou realizací musí být zaměřeny a na základě tohoto zaměření budou vyhotoveny. 
Jedná se dále o dokumentaci pro zadání stavby na základě zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Nejedná se o dokumentaci pro provedení stavby či výrobní dokumentaci. Všechny prvky před 
samotnou realizací musí být zaměřeny a na základě tohoto zaměření budou vyhotoveny. 
 
Požadavky na dodavatele stavby: 

- Dodavatel předloží vzorky všech předmětů a vybraných konstrukcí či materiálů - ke schválení před 
vlastním použitím. 

- Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musí mít příslušné atesty, homologace - 
prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů. 

- Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita radonu je větší než hodnoty 
dané platnými právními předpisy v době výstavby. 

- Součástí ceny dodávky jsou i náklady na realizační, dílenskou a dodavatelskou dokumentaci - 
dodavatel předloží ke schválení vše k odsouhlasení generálnímu projektantovi. 

- V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soukromém majetku - v souvislosti s 
pracemi dle tohoto popisu, uhradí tyto škody plně dodavatel. 

- Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a ochranné konstrukce, potřebná 
značení a dopravně inženýrská opatření včetně projednání na příslušných orgánech a správcích sítí 
technické a dopravní infrastruktury. 

- Součástí každé dodávky jsou náklady na potřebné pomocné a zdvihací mechanismy, lešení a další 
potřebná zařízení nutná ke zhotovení dodávky.   

- Všechny rozvody a vedení budou barevně označeny dle platných předpisů -  opatřeny příslušnými 
plastovými štítky s fóliovým popisem. 

- Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy a značení jsou součástí dodávky. 
- V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby. 
- Veškeré zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány, přikotveny a propojeny tak, aby 

byly při předání plně funkční. 
- Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku. 
- Součástí každé dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
- Součástí dodávky, která to vyžaduje, jsou i náklady na zaškolení obsluhy a údržby. 
- Dodavatel zajistí na své náklady dokumentaci skutečného provedení stavby (případně geodetické 

zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán ověřený příslušným katastrálním úřadem, 
pokud to charakter zakázky vyžaduje) a dokladové části - ve trojím vyhotovení, zpracování výkresů 
bude v tištěné podobě a digitální editovatelné formě (formát dwg, dxf).  

 
Není-li v soupisu prací, dodávek a služeb uvedeno jinak, musí být veškeré výše uvedené práce, dodávky a 
služby součástí jednotkových cen položek rozpočtu nabídky dodavatele. Součástí nabídky (taktéž 
v samostatné příloze) mohou být návrhy na možná technická vylepšení navrhovaného řešení, které zvýší 
užitnou funkci instalovaných výrobků, zařízení či kvalitu dodávaných prací. Tato zlepšení však nesmí vyvolat 
navýšení nabídkové ceny, nebo rozpor s rozhodnutími, stanovisky a vyjádření dotčených orgánů státní 
správy. 
 
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny podzemní sítě, případně provést jejich přeložky a pracovat podle 
předpisů pro práci v ochranných pásmech těchto sítí, které vydává jejich správce (provozovatel). Umístění stavby 
bude vytyčeno oprávněnou osobou. Staveniště bude zhotoviteli stavebníkem předáno formou písemného zápisu. 
Stavebník (zadavatel) i zhotovitelé (dodavatelé) se před realizací i během ní řídí: 

- zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

- nařízením vlády NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Pro stavbu bude veden stavební deník.  
Stavbu může jako zhotovitel provádět jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím – tzn. autorizovanou osobou s oprávněním k výkonu dle zákona č. 360/1992 Sb., 
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o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace platí že: kóty platí, i když se liší od velikostí 
odměřených ve výkresu - zákaz odměřování rozměrů z výkresů; výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před 
výkresy hrubšího měřítka pořízenými ke stejnému datu; textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 
úpravy povrchů v tabulkách a textových specifikacích mají přednost před znázorněním ve výkresech; stavebně 
architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, technické zařízení budov v tom smyslu, že jsou 
rozhodující v celkovém utváření, pojetí prvků a konstrukcí. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace 
pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. 
Zpracovatel projektové dokumentace si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby 
a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci 
stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci autorského dozoru upravit konstrukci nebo 
úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o nastalých změnách či nutnosti úpravy navrženého řešení 
nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní škody spojené s realizací stavby. 
Veškeré odchylky od navrženého řešení anebo zjištění neshod zpracované projektové dokumentace musí být 
v rámci autorského dozoru předem konzultovány a odsouhlaseny projektantem, záznam bude proveden do 
stavebního deníku. 
Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo na změny, pokud nové poznatky zjištěné po vypracování této dokumentace 
umožní zlepšit funkce vyprojektovaných prvků a zařízení. Nově zjištěné poznatky je nutné zpracovateli projektové 
dokumentace sdělit v dostatečném předstihu před samotným prováděním stavebních prací či výroby navržených 
prvků. 
Autorská práva jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Dokumentace či její část může být kopírována nebo jiným 
způsobem rozšiřována pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu zpracovatele projektové 
dokumentace. Toto autorské dílo lze využít pouze a jen k účelu daným smluvním vztahem, jakékoliv zneužití pro jiný 
účel je trestné dle zákona. 

 
 
 


