

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **ODOLOV - Rekonstrukce kotelny**
 Název objektu **PS 001 KOTELNA - MONTÁŽE**
 Název části **VZD - Vzduchotechnika**

Objednávatel **Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha-Nusle**
 Projektant **Luděk Němec; R-atelier; Jiráskova 318; 516 01 Rychnov n. Kn.**
 Zhotovitel

Rozpočet číslo **VZD-06** Zpracoval **Luděk Němec**

JKSO
 EČO
 Místo **ODOLOV**

IČO DRČ

Dne **28.8.2016** Položek **53**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0		8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%		0	
2		Montáž	0		9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%		0	
3	PSV	Dodávky	0		#	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%		0	
4		Montáž	0		#		0		16	Provozní vlivy	0,00%		0	
5	"M"	Dodávky	86 866						17	Ostatní	0,00%		0	
6		Montáž	67 916						18	NUS z rozpočtu		0		
7	ZRN (ř. 1-6)		154 782		#	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS (ř. 13-18)		0		
20	HZS		0		#	Kompl. činnost		0	22	Ostatní náklady		0		

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	154 781,80
Objednávatel			24	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	154 781,80 DPH	32 504,18
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř.23-25)	187 285,98
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednavatele	0
			28	Klouzavá doložka	0
			29	Zvýhodnění + -	0