


Stavba :  Ostrava oprava plochých střech, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE I. etapa

Tato část projektové dokumentace řeší výměnu střešní krytiny na plochých střechách označených S1, S2 a S3 –
viz schéma na jednotlivých výkresech.
Součástí opravy těchto střech jsou i nezbytné úpravy některých drobných stavebních konstrukcí, které budou
výměnou krytiny dotčeny. 

A. STÁVAJÍCÍ STAV

A1. Střešní plášť – skladba střech

Pro zjištění stávající skladby pláště jednotlivých střech byly provedeny sondy.
Střecha (skladba) S1 
- asfalt. pás s posypem     4 mm - odstranit
- tep. izol z minerální vlny            55 mm - odstranit
- souvrství asf. pásů   12 mm - odstranit jen v případě potřeby !
- betonová mazanina              25 mm
- souvrství asf. pásů   10 mm
- tep. izol (POLSID)                      45 mm
- separační vrstva písku   15 mm
- spádová vrstva (struska)                195 mm
- stropní panel
Střecha (skladba) S2 
- PVC fólie       2 mm - odstranit
- geotextílie              1 mm - odstranit
- souvrství asf. pásů  15 mm - odstranit jen v případě potřeby !
- betonová mazanina                        70 mm
- tep. izol z polystyrénu                    50 mm
- spádová vrstva (písek)                 180 mm
- stropní panel1
Střecha (skladba) S3 
- PVC fólie       2 mm - odstranit
- geotextílie              1 mm - odstranit
- souvrství asf. pásů  13 mm - odstranit jen v případě potřeby !
- betonová mazanina                       130 mm
- asfaltový pás                                     3 mm  
- tep. izol z polystyrénu                    45 mm
- spádová vrstva (písek)                  335 mm
- stropní panel

A2. Nadstřešní konstrukce
Na všech střechách se nacházejí stávající zděné komíny, které slouží v současné době pro odvětrání prostor v
jednotlivých podlažích.
Střechy jsou ukončeny obvodovými i středními dilatačními atikami, s výjimkou podélné strany střechy S2, která
je ukončena podokapním žlabem.
Nad střechou S1 je umístěna strojovna výtahu, která je přístupna po ocelových schůdcích.
Střecha nad touto strojovnou není předmětem řešení této PD.
Ze střechy S3 je přístup na střechu S4 (II.etapa), která slouží jako uzavřený dvorek pro vycházky vězňů. Tento
přístup je zabezpečen dveřmi a ocelovým katrem.
Ostatní  drobné konstrukce, jako antény,  střešní  vpustě,  kamerové rozvody apod. jsou popsány ve výkresové
části.

A3. Oplechování
Veškeré výše uvedené stavební nadstřešní konstrukce jsou oplechovány.

A4. Hromosvod
Na střešním plášti jednotlivých střech je umístěno vodorovné vedení hromosvodu.
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B. BOURACÍ PRÁCE

B1. Střešní plášť – skladba střech
Ze střech bude odstraněna stávající hydroizolační krytina, u střechy S1 pak tepelná izolace z minerální vlny.
Následně  bude  provedena  kontrola  stavu  původního  souvrství  asf.  pásů.  Tyto  budou  buď odstraněny  nebo
ponechány, kdy po jejich vyspravení budou sloužit jako pojistná hydroizolace. Varianta s ponecháním pásů se
předpokládá.

B2. Nadstřešní konstrukce
V rámci bouracích prací bude v nadstřešní části vybourána většina zděných komínů. Dále budou demontovány
původní komínky pro odvětrání střešního pláště, ocelové schůdky, konstrukce pro STA a stávající střešní vpustě
- viz v.č. I-101.

B3. Oplechování
Oplechování atik :
U střech S1 a S2 je možno oplechování atik ponechat. U střechy S3 a u dilatace mezi S2 a S3 bude oplechování
odstraněno. 
Lemování svislých zdí atik :
Bude odstraněno v plném rozsahu.
Lemování ostatních svislých zdí nadstřešních konstrukcí :
Bude odstraněno v plném rozsahu.
Okapní plech u střechy S2:
Bude odstraněn v plném rozsahu.
Střešní okap u střechy S2:
Bude ponechán.

B4. Hromosvod
Demontáž a zpětná montáž jímací soustavy je předmětem samostatné části této projektové dokumentace.

B5. Kamerový systém
Stávající  kamerový   systém je  možno  demontovat  jen  v  nezbytně  nutném rozsahu  pro  možnost  provedení
plánovaných prací.
Před  zahájením  demontáže  jednotlivých  prvků  systému,  je  nutno  rozsah  a  způsob  provedení  odsouhlasit  s
investorem stavby, a to z bezpečnostních důvodů. 

B6. Střešní reflektory
Systém osvětlení střech si zajistí investor. Není předmětem této projektové dokumentace.
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C. NOVÝ STAV

C1. Střešní plášť
Po  odstranění  stávajícíh  vrstev  střešní  krytiny  (viz  část  A.  a  B.  této  TZ)  bude  provedena  kontrola  stavu
původního souvrství asf. pásů. Tyto budou buď odstraněny nebo ponechány, kdy po jejich vyspravení budou
sloužit jako pojistná hydroizolace. Varianta s ponecháním pásů se předpokládá.
Stávající  krytina  z  asfaltových  pásů  bude vyspravena  tak,  aby  plnila  funkci  pojistné hydroizolace  a  tvořila
souvislou a vzájemně soudržnou vrstvu. Povrch střechy bude řádně očištěn, nerovnosti  prořezány, vysušeny a
přetaveny přířezem z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou. Pomocí přířezů z asfaltových pásů s nenasákavou
vložkou  budou  vyrovnány  i  lokální  nerovnosti  a  prohlubně  pro  zajištění  plynulého  odtoku  srážkové  vody
z plochy střechy.
Na takto připravený povrch bude provedena nová nová střešní krytina :

Střecha (skladba) S1  (krytina ukončena na svislých stěnách atiky)
- hydroizolační fólie z měkčeného PVC min. tl. 1,5 mm - nová
- separační textílie - nová
- tep. izol z desek z mineral.vlny  tl. 50 mm                                                     - nová
- souvrství asf. pásů   12 mm - stávající vyspravit
- betonová mazanina              25 mm
- souvrství asf. pásů   10 mm
- tep. izol (POLSID)                      45 mm
- separační vrstva písku   15 mm
- spádová vrstva (struska)                195 mm
- stropní panel
Nové střešní  souvrství bude mechanicky přikotveno pomocí vhodných kotev do stávající konstrukce střechy
(betonová mazanina tl. cca 25 mm). Výtažné zkoušky byly provedeny firmou LINK CZ, s.r.o.

Střecha (skladba) S2  (krytina ukončena na svislých stěnách atiky)
- hydroizolační fólie z měkčeného PVC min. tl. 1,5 mm - nová
- separační textílie                                                                                                - nová
- souvrství asf. pásů  15 mm - stávající vyspravit
- betonová mazanina                        70 mm
- tep. izol z polystyrénu                    50 mm
- spádová vrstva (písek)                 180 mm
- stropní panel3
Nová  střešní  krytina  bude  mechanicky  přikotvena  pomocí  vhodných  kotev  do  stávající  konstrukce  střechy
(betonová mazanina tl. cca 70 mm). Výtažné zkoušky byly provedeny firmou LINK CZ, s.r.o.

Střecha (skladba) S3 (krytina bude vytažena až na stávající vodorovnou plochu atiky)
- hydroizolační fólie z měkčeného PVC min. tl. 1,5 mm - nová
- separační textílie                                                                                                - nová
- souvrství asf. pásů  13 mm - stávající vyspravit
- betonová mazanina                       130 mm
- asfaltový pás                                     3 mm  
- tep. izol z polystyrénu                    45 mm
- spádová vrstva (písek)                  335 mm
- stropní panel
Nová  střešní  krytina  bude  mechanicky  přikotvena  pomocí  vhodných  kotev  do  stávající  konstrukce  střechy
(betonová mazanina tl. cca 130 mm). Výtažné zkoušky byly provedeny firmou LINK CZ, s.r.o.

Upozornění :
V požárně nebezpečných prostorách na výše uvedených střechách (popis prostor – viz PBŘ, kap. 3g)
budou položeny pásy krytiny nešířící požár s klasifikací Broof (t3).
Tyto plochy jsou rovněž vyznačeny ve výkresové části PD.
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C2. Nadstřešní konstrukce
Větrací komínky
V místech odstraněných komínů (sloužících dnes k odvětrání) budou na stávající ventilační průduchy osazeny
komínky z poplastovaného plechu s krycí hlavicí.
Komín a větrací šachta
U  stávajícího  jednoprůduchového  komínu  bude  oklepána  stávající  uvolněná  omítka,  podklad  bude  očištěn,
napenetrován a doplněn venkovní omítkou novou. Celá plocha komína bude opatřena sjednocujícím nátěrem v
barvě šedé.
Stávající betonová hlava bude očištěna a dle potřeby vyspravena reprofilační hmotou. Povrch bude napenetrován
a opatřen nátěrem proti povětrnostním vlivům.
Boční  stěny  větrací  šachty  obdélníkového tvaru  budou očištěny,  dle  potřeby  vyspraveny  a  opatřeny  novou
venkovní omítkou v barvě šedé, provedenou na armovací síťku (perlinku).
Stávající betonová hlava bude upravena stejným způsobem, jako hlava komína.
Schůdky do strojovny výtahu a schůdky mezi střechami S2 a S3
V místě původních schůdků budou osazeny nové, ocelové – viz v.č. I-111 Výpis výrobků. Nové schůdky budou
kotveny do stávající betonové mazaniny.
Střešní vpustě
Po demontáži stávající střešní krytiny budou odstraněny stávající střešní vpustě. Tyto budou nahrazeny novými o
stejném profilu. Vpustě budou osazeny na stávající odtokové potrubí.
Odstraněná konstrukce střechy kolem vpustí bude doplněna dle původní skladby.
Ocelové mřížové dveře - katr
Stávající mříž bude demontována. Následně bude řádně očištěna vč, ocelové zárubně, opatřena novým nátěrem a
zpětně osazena.
Ocelové dveře mezi střechami S3 a S4.
Stávající dveře budou demontovány vč. zárubně a následně osazeny dveře nové ocelové vč. nové zárubně.

C3. Oplechování
Stávající  oplechování  atik  u  střech  S1  a  S2  zůstane  zachováno.  Bude  pouze  řádně  očištěno,  dle  potřeby
vyspraveno a opatřeno novým nátěrem.
Veškeré nové klempířské prvky jsou označeny ve v.č. I-102 Půdorys střechy – nový stav a popsány ve v.č. I-111
Výpisy výrobků.

C4.Záchytný bezpečnostní systém
Střecha bude vybavena záchytným systémem pro jištění pracovníků údržby a pro upevnění jejich pomůcek při
provádění kontroly, údržby i oprav střechy nebo zařízení a konstrukcí přístupných ze střešní plochy.Systém musí
být instalován certifikovanou osobou (firmou),  přesně v souladu s projektovou dokumentací, kterou vybraná
firma i zpracuje. Pro používání je provozovatel povinnen zpracovat návod k použití.

C5. Hromosvod
Stávající vedení jímací soustavy bude nutno před zahájením pokládky nových střešních plášťů demontovat a po
jejich ukončení zpětně osadit.

C6. Kamerový systém
Stávající  kamerový   systém je  možno  demontovat  jen  v  nezbytně  nutném rozsahu  pro  možnost  provedení
plánovaných prací.
Před  zahájením  demontáže  jednotlivých  prvků  systému,  je  nutno  rozsah  a  způsob  provedení  odsouhlasit  s
investorem stavby, a to z bezpečnostních důvodů. 

C7. Střešní reflektory
Systém osvětlení střech si zajistí investor. Není předmětem této projektové dokumentace.

 
Červen  2017                Vypracoval : Ing. Provazník
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