

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 016.07 Přípojka kanalizace splaškové</b>	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : <b>Nová ubytovna pro odsouzené</b>	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel : <b>Vězeňská služba České republiky, Věz</b>	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>PEND a.s.</b>			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>		
Z	Dodávka celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%	0
R	Montáž celkem	0	Provozní vlivy cca 0,9%	0
N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště cca 2,5%	0
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč		
DPH	10 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč		
DPH	20 % činí :	0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>		

Stavba :	<b>Nová ubytovna pro odsouzené</b>
Objekt :	<b>SO 016.07 Přípojka kanalizace splaškové</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%		0,0	0	0
Provozní vlivy cca 0,9%		0,0	0	0
Zařízení staveniště cca 2,5%		0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Nová ubytovna pro odsouzené</b>
Objekt :	<b>SO 016.07 Přípojka kanalizace splaškové</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	8,00		
2	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	20,00		
3	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	360,00		
4	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	360,00		
5	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	120,00		
6	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	431,00		
7	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	200,00		
8	271 57-0010.RAA	Štěrkopísek hutněný tloušťky 10 cm	m2	173,00		
9	131 40-1202.R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	530,00		
10	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	18,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
11	273 31-3211.R00	Beton základových desek prostý C -/7,5 (B 7,5) podkladní deska pod šachty	m3	1,60		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
12	599 00-0010.RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	25,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
13	871 39-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	108,00		
14	286-11273.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	kus	108,00		
15	286-14746.A	Pouzdro šachtové DN 400	kus	8,00		
16	894 41-1231.R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400 výška 1,5 m, šachta ŠS1	kus	1,00		
17	894 41-1231.R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400 výška 1,5 m, šachta ŠS2	kus	1,00		
18	894 41-1231.R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400 výška 1,5 m, šachta ŠS3	kus	1,00		
19	894 41-1231.R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400 výška 1,5 m, šachta ŠS4	kus	1,00		
20	894 11-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky šachta ŠS1	kus	4,00		
21	894 11-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky šachta ŠS2	kus	3,00		
22	894 11-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky šachta ŠS3	kus	2,00		
23	894 11-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky šachta ŠS4	kus	1,00		
24	899 52-1211.R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů	kus	45,00		
25	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00		
26	553-40322	Poklop D 400 bez odvětrání tl. vložka	kus	4,00		
27	837 39-51	Výsek a montáž napojení na šachtu potrubí DN 400	kus	1,00		
28	592-25583.A	Prstenec vyrovnávací TBH 150-30 DN 100x30x10 cm	kus	2,00		
29	892 59-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	108,00		
30	892 59-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	3,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
31	916 56-1111.R00	Osazení obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	8,00		
32	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	8,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				
33	460 49-0012.R00	Výstražna folie PVC, šířka 33 cm	m	110,00		
34	460 62-0006.RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	200,00		
35	341-40966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	108,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				