

Firma: - -

Zakázkové č.: T2121

Datum: 12.3.2017

[illegible]

Celková cena D+M bez DPH	0,00
--------------------------	------

CELKEM		ETAPA I						ETAPA II					ETAPA III					ETAPA IV					Cena/m	Celkem	Mont/jedn	Mont/celik
Množství		32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp					
1	ks	1																								
2	ks	2																								
3	ks	1																								
3	ks																									
2	ks					1					2															
1	ks					1					1															
1	ks										1															
2	ks										1															
39	ks	7	1	1	4		14	2	2	8																
1	ks	1																								
1	ks	1																								
260	m	40					85																			
415	m	40					85																			
10	m	10				100																				
8	m	8																								
140	m	45					95																			
18	ks	5					13																			
100	m	30					70																			
100	m	30					70																			
6	ks		1	1	1			1	1	1																
8	ks	2				1	4			1																
1	kpl	0,3					0,7																			
3	hod																									
2	hod																									
18	kpl	6	0	0	0	2	7	0	0	0	3															
Celkem bez DPH:																							0,00		0,00	

Celková cena D+M bez DPH	0,00
--------------------------	------

EPS - požární signalizace

		CELKEM		ETAPA I					ETAPA II					ETAPA III					ETAPA IV														
Obj. kód	Zboží	Množství		32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	Cena/mj	Celkem	Mont./jedn	Mont./celk	
MHG 243	Automatický požární hlásič opticko kouřový	9	ks	4					1											4													
MHY 734	Zásuvka hlásiče	9	ks	4					1											4													
	Připojení do stávající linky EPS (tlačítko na chodbě)	3	ks	1					1											1													
	Kabel JY(st)Y 2x2x0,8	260	ks	125					15											120													
	PVC trubka MONOFLEX 1420	105	m	55					5											45													
	Vysekání drážky do zdiva	55	m	18					2											35													
	Zapravení drážky	55	m	18					2											35													
	Prostup stěnou do 30cm	8	ks	2					1											5													
	Drobný elektroinstalační materiál)	1	kpl	0,35					0,35											0,3													
	Oživení celého systému	3	hod	1,5																1,5													
	Programování systému	2	hod	1																1													
	Měření v systému	8	kpl	4																4													
				Celkem bez DPH:																								0,00					0,00

Celková cena D+M bez DPH

0,00

RO - rozhlas

		CELKEM		ETAPA I					ETAPA II					ETAPA III					ETAPA IV									
Obj. kód	Zboží	Množství		32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	Cena/mj	Celkem	Mont./jedn	Mont/celk	
	Reproduktor přisazený (6/3/1,5 w), bez regulátoru hlasitosti - montáž	2	ks	1					1											1								
	Reproduktor přisazený (6/3/1,5 w) (dodá uživatel)	1	ks											1														
	Regulátor hlasitosti 12W - demontáž stávajícího	2	ks	1																								
	Regulátor hlasitosti 12W - montáž	2	ks	1					1																			
	Kabel reproduktorový CYKY 4x1,5, měď	65	m	10					10											45								
	Demontáž stávajících kabelů	30	m	15										15														
	Připojení do stávající linky	1	ks																	1								
	PVC trubka MONOFLEX 1425	23	m	4					4											15								
	inst.krabice KU68-1901	4	ks	2					2																			
	Vysekáni drážky do zdiva	16	m	3					3											10								
	Zapravení drážky	16	m	3					3											10								
	Prostup stěnou do 30cm	3	ks	1					1											1								
	Drobný instalační materiál	1	kpl	0,35					0,35											0,3								
	Oživení celého systému	1	hod	0,35					0,35											0,3								
	Měření v systému	5	kpl	2					2											1								
		Celkem bez DPH: 0,00																										

Celková cena D+M bez DPH

0,00

DT - antivandal celové hlásky

		CELKEM		ETAPA I						ETAPA II						ETAPA III						ETAPA IV										
Obj. kód	Zboží	Množství		32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	Cena/mj	Celkem	Mont./jedn	Mont./celk
Cosva Mini	Ušředna celových hláseků pro 16 hlásek (8 hlásek s rozhlaselem)	1	ks	1																												
	Modul pro 16 hlásek (8hlásek s rozhlaselem)	1	ks	1																												
	Pult operátora	1	ks	1																												
	SW konfigurační	1	ks	1																												
	SW systémový	1	ks	1																												
	Hláška odolná	7	ks	7																												
	Rozšíření rozhlasu	7	ks	7																												
	Přepojení stávajících hlásek	3	ks	3																												
Jistič 1pólový char.B, 10A	1	ks	1																													
Svodící přepěti 1f / D	1	ks	1																													
	Kabel JYTY-O 7x1	510	m	510																												
	Kabel JYTY-O 30x1	15	m	15																												
	Kabel CYKY 3Cx1,5	10	m	10																												
	Demontáž stávajících kabelů	50	m	50																												
	PVC trubka MONOFLEX 1425	60	m	60																												
	inst.krabice KU68-1901	10	ks	10																												
	Vysekání drážky do zdiva	40	m	40																												
	Zapravení drážky	40	m	40																												
	Prostup stěnou do 30cm	8	ks	8																												
	Drobný instalační materiál	1	kpl																													
Oživení celého systému	5	hod																														
Měření v systému	9	kpl	9																													
																		</														

JC - jednotný čas

		CELKEM		ETAPA I					ETAPA II					ETAPA III					ETAPA IV									
Obj. kód	Zboží	Množství		32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	Cena/mj	Celkem	Mont./jedn	Mont/celk	
	Nástěnné hodiny - demontáž stávajících	2	ks						1					1														
	Nástěnné hodiny - montáž	2	ks	1					1																			
	Nástěnné hodiny (dodá užvatel)	1	ks																									
	Kabel CYKY 3Cx2,5	50	m	10					10											30								
	Kabel SYKFY 3x2x0,5	50	m	10					10																			
	Demontáž stávajících kabelů	30	m						15					15						5								
	PVC trubka MONOFLEX 1425	15	m	5					5					5						3								
	inst.krabice KU68-1901	8	ks	3					3					3						2								
	Vysekání drážky do zdiva	6	m	1,5					1,5					1,5						3								
	Zapravení drážky	6	m	1,5					1,5					1,5						3								
	Prostup stěnou do 30cm	3	ks	1					1					1						1								
	Drobný instalační materiál	1	kpl	0,5					0,5																			
	Oživení celého systému AV	3	hod	1					1											1								
	Měření v systému	3	kpl	1					1											1								
		Celkem bez DPH: 0,00																										
Celková cena D+M bez DPH 0,00																												

SK - strukturovaná kabeláž

Obj. kód	Zboží	CELKEM		ETAPA I					ETAPA II					ETAPA III					ETAPA IV					Cena/mj	Celkem	Mont./jedn	Mont./celk
		Množství		32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp				
	Datová zásuvka - demontáž stávající	4	ks	1					2					1						1							
	Datová zásuvka, maska 2xRJ45	2	ks	1																							
	Datová zásuvka, maska 1xRJ45	1	ks	1																							
	Keystone Cat 5E	3	ks	3																							
	Ukončení datového kabelu na patch panelu	2	ks																			2					
	UTP Cat.5E	260	ks	30																40				190			
	Demontáž stávajících kabelů	50	m	50																							
	PVC trubka MONOFLEX 1425	20	m	20																							
	inst.kratice KU6B-1901	3	ks	2																1							
	Vysekání drážky do zdiva	15	m	15																							
	Zapravení drážky	15	m	15																							
	Prostup stěnou do 30cm	4	ks	2																1							
	Prostup podlahou / stropem	2	ks	1																1							
	Drobný instalační materiál	1	kpl	0,7																0,3							
	Oživení celého systému AV	3	hod	2																1							
	Měření v systému	5	kpl	3					0					0						2							
Celkem bez DPH:																								0,00			0,00

Celková cena D+M bez DPH 0,00

Část: Ostatní náklady

Obj. kód		CELKEM		ETAPA I					ETAPA II					ETAPA III					ETAPA IV					Cena/jednotku	Celkem
		Množství		32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp	32R 1.pp	32R 1.np	32R 2.np	32R 3.np	32S 1.pp		
Zboží																									
Výchozí revize		1	kpl	0,28					0,28					0,28					0,16						
Autorský dozor		1	kpl	0,28					0,28					0,28					0,16						
Koordinace, obhlídky, kontrolní dny		1	kpl	0,28					0,28					0,28					0,16						
Mimostaveništní doprava osob a materiálu		1	kpl	0,28					0,28					0,28					0,16						
Dokumentace skutečného provedení		1	kpl	0,28					0,28					0,28					0,16						
Celkem bez DPH:																									0,00

celkem bez DPH
DPH 21 %
celkem s DPH