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B.1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Území stavby se nachází v zastavěné části obce Všehrdy. Objekt 

stravovacího provozu je součástí uzavřeného   areálu věznice Všehrdy. 
Areál věznice je o okolních parcel oddělen vnějším oplocením. 

 
b) Výčet a závěry průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Pro přípravu projektových prací byl zpracovatelem proveden vizuální 

stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí včetně provedení 
sond do stávající konstrukce podlahy 2NP a konstrukce stávajícího 
střešního pláště pro ověření stávajících vrstev a souladu s původní 
projektovou dokumentací. 

Dle závěrů z průzkumů byla navržena nová skladba, která splňuje 
požadavky ČSN 73 0540-1-4 Tepelná ochrana budov a ČSN P 73 0606 
Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace. 

Dále bylo provedeno posouzení současného stavu všech chladících a 
mrazících zařízení včetně chladírenských dveří a izolace příslušných 
boxů.  

Dle závěru tohoto posouzení došlo k návrhu nových chladících i 
mrazících technologií, doizolování a rovněž k výměně chladírenských 
dveří. 

Vzhledem ke stavebním úpravám v interiéru budovy nebylo nutné 
provádět hydrogeologický průzkum. 

Pro statické posouzení únosnosti stávajících konstrukcí bylo využito 
původní projektové dokumentace. 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
Dle vyjádření jednotlivých správců sítí nedojde ke střetu s ochrannými 

pásmy. – viz. dokladová část. 
V rámci areálu vězení Všehrdy jsou vedeny vnitřní rozvody sítí, pro 

které nejsou digitální podklady. 
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Při provádění stavebně montážních prací resp. výkopových prací pro 
novou přípojku NN budou tyto sítě vytýčeny a respektovány případně 
bude v jejich blízkosti postupovánu ručně.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

 
Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 
e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území 
 
Stavba bude prováděna tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy 

na okolí. V průběhu realizace nebude omezen provoz na místních 
komunikacích a komunikace nebudou znečišťovány. Při provádění 
stavby nebudou obyvatelé obtěžováni hlukem překračujícím zákonnou 
mez. 

Vzhledem k výstavbě v uzavřeném areálu, postačí při výstavbě 
oplocení staveniště a není třeba řešit ochranu vnějšího okolí areálu.  
Během realizace musí investor zabezpečit veškeré stávající přístupy 

k pozemkům a stavbám. 
Stavba neovlivní stávající odtokové poměry, jedná se stavební úpravy 

na stávajícím objektu se stávajícím napojením dešťových vod na 
dešťovou kanalizaci v areálu. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Stavební úpravy na objektu si nevyžádají demolice a ani kácení dřevin. 

 
g) Požadavky na maximální zábor zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění lesa (dočasné/trvalé) 
 
Při výstavbě nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani 

k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

 
Stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu nebude 

stavebními úpravami dotčeno. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

 
Netýká se této stavby. 

 

B.2. Celkový popis stavby 
 

B.2.1. Účel užívání stavby 
 

a) Funkční náplň stavby 
 
Jedná se o objekt stravovacího provozu pro odsouzené věznice 

Všehrdy. 
 

b) Základní kapacity funkčních jednotek 
 
Podlahová plocha 1.NP:  705,70 m2 
Podlahová plocha 2.NP:  619,40 m2 
 
Zastavěná plocha:   887,00 m2 
Obestavěný prostor:  6900,00 m2 
 

Objekt stravovacího provozu je systémově členěn na část skladovací 
v 1.NP a část přípraven, varny a výdeje včetně jídelny odsouzených ve 
2.NP 

 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Území stavby se nachází v zastavěné části obce Všehrdy. 

Rekonstruovaný objekt se nachází v areálu věznice Všehrdy. Areál 
věznice je o okolních parcel oddělen vnějším oplocením. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 
 
Objekt kuchyně odsouzených je dvoupodlažní budova s plochou 

střechou.  
Objekt je součástí uzavřeného areálu věznice a svým architektonickým 

řešením a kompozicí tvarového řešení respektuje stávající řešení a ráz 
okolních budov 

 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Objekt kuchyně odsouzených je dvoupodlažní budova.  
Objekt stravovacího provozu je systémově členěn na část skladovací 

v 1.NP a část přípraven, varny a výdeje včetně jídelny odsouzených ve 2.NP 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 

Netýká se této stavby. 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 
Projektová dokumentace je zpracována podle příslušných technických a 

bezpečnostních norem. 
Pro zajištění bezpečnosti při užívání musí být stavba využívána pouze pro 

účely, ke kterým byla navržena. 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů 

 
a) Stavební řešení 

 
Jedná se o stavební úpravy stávající budovy stravovacího provozu 

věznice Všehrdy.  
Projektová dokumentace řeší zejména prostorové uspořádání nového 

vybavení kuchyně, kterému bylo přizpůsobeno dispoziční řešení 
jednotlivých přípraven a pracovišť kuchyně.  Rovněž došlo k novému 
dispozičnímu řešení hygienického zázemí pro zaměstnance i pro 
odsouzené. Dále je součástí stavebních úprav kompletní zateplení fasády 
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a střechy objektu a úpravy stávajících skladem podlahových konstrukcí 
v objektu včetně nových izolací proti vodě v mísnostech s mokrým 
provozem. 

Výstavba bude provedena klasickou technologií s použitím tradičních 
postupů. 

 
b) Konstrukční řešení 

 
Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce vnitřních 

prostor, zateplení fasády a střechy stávajícího objektu kuchyně 
odsouzených v areálu věznice Všehrdy. Objekt je dvoupodlažní 
s plochými střechami. 

Stávající hliníková okna a všechny vnitřní a vnější dveře budou 
demolovaná. Nová okna budou plastová, vnitřní dveře ocelové a vnější 
dveře hliníkové. Okna budou osazena bezpečnostními mřížemi. 

Obvodové stěny budou zatepleny pomocí pěnového polystyrenu tl. 
150 mm – skladba viz. ASŘ-10 / Výpis prvků. 

Vnitřní dispozice bude upravena, dojde k demolici stávajících 
cihelných příček a vyzdění nových dělících příček a dozdívkám dveřních 
otvorů pomocí tvárnic autoklávového pórobetonu na tenkovrstvou zdící 
maltu. 

Překlady pro nové stavební otvory budou provedeny pomocí překladu 
rovněž  z autoklávového pórobetonu. 

V prostorech jídelny a kuchyně dojde k demolici stávajícího podhledu 
z trapézového plechu včetně ocelového nosného roštu. Dojde 
k vybudování nového integrovaného vzduchotechnického podhledu. 

Skladba střešní krytiny středové z části bude odstraněna až na 
betonovou nosnou část. Nová skladba bude provedena s vrchní krytinou 
z pásu z modifikovaného SBS asfaltu. Skladba krajních plochých třech 
zůstane zachována, skladba bude provedena na stávající, v provedení 
s vrchní krytinou z pásu z modifikovaného SBS asfaltu. 

Stávající vnitřní podlahy budou vybourány až na stávající podkladní 
beton. Skladby budou provedeny s nášlapnou vrstvou dle využití 
místností z keramické dlažby, PVC nebo samonivelační stěrky. 

Vnitřní omítky, keramické obklady a omyvatelné nátěry stěn a omítky 
stropů budou odstraněny. Stěny budou nově provedeny dle využití 
místností pomocí keramického obkladu, omyvatelného nátěru nebo 
vápenné štukové omítky. Omítky stropu budou vápenné štukové. 
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Nášlapné vrstvy podlah budou provedeny dle využití místností - ze 
dřevěných vlysů, keramické dlažby příp. vinylu. 

Stávající zásobovací rampa bude sanována. Zdvižná rampa bude 
demolována včetně betonové pomocné konstrukce. Bude osazena nová 
zdvižná rampa včetně betonové vany a zavěšeného zastřešení rampy. 
Část stávající betonové vozovky bude opravena. 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby 

a její užívání nemělo za následek: 
1. Zřícení stavby nebo její části 
2. Větší stupeň nepřípustného přetvoření 
3. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce 

4. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 
 

Zařízení pro vytápění staveb 
 

Pro návrh otopné soustavy byl přepočtem navržen teplotní spád 
otopné vody 60/50°C oproti původnímu 92/67°C z doby výstavby 
objektu. V objektu budou nově vyměněna okna a objekt bude kompletně 
zateplen, čímž dojde ke snížení tepelné ztráty objektu, resp. ke snížení 
požadovaného výkonu soustavy a tedy i teploty otopné vody. Teplotní 
spád 60/50°C je navržen pro pokrytí tepelné ztráty objektu při 
zachování parametrů otopné soustavy (tlaková ztráta a objemový 
průtok). 

Tepelné ztráty nových prostor pokrývají otopná tělesa, jejichž udávaný 
instalovaný výkon – viz výkresy -  je při teplotním spádu otopné vody 
60/50°C.  

Otopná tělesa budou napojena na stávající systém – topnou soustavu 
– v nejblíže možném místě, na potrubí vedené pod stropem v 1.NP. 
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V prostorách kuchyně, přípraven masa, těsta a zeleniny a prostorách 
pro mytí nádobí bude krytí tepelné ztráty zajištěno systémem VZT.  

 
Podrobné technické řešení viz. samostatná část PD - TPS – zařízení pro vytápění 

staveb. 
 

Zařízení VZT 
 

Jedná se o větrání a odsávání.                          
Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny na střeše objektu. 
Pro úsporu tepla jsou ve VZT jednotkách instalovány deskové 

rekuperační výměníky. 
Vzduchotechnika je rozdělena na jednotlivá zařízení: 
zařízení č.1 – Větrání a klimatizace kuchyně 
zařízení č.2 – Větrání jídelny 
zařízení č.3 – Větrání sociálního zařízení zaměstnanců 
zařízení č.4 – Větrání sociálního zařízení odsouzených 
zařízení č.5 – Klimatizace příručního skladu 
zařízení č.6 – Klimatizace kanceláře 
zařízení č.7 – Odvětrání strojovny chlazení 
zařízení č.8 – Odvětrání skladů 
zařízení č.9 – Odvětrání kuřárny 

 
Podrobné technické řešení viz. samostatná část PD - TPS – zařízení VZT 

 
Zařízení MaR 
 

Součástí technologie VZT budou VZT jednotky (zařízení č. 1, 2) jež 
budou napájeny a ovládány systémem MaR. Jednotky budou osazeny 
měřícími (snímače teploty, tlaku, případně průtoku vzduchu) a akčními 
prvky (např. servopohony na VZT klapky, ventily se servopohony 
k ohřívačům nebo chladičům, frekvenční měniče k motorům ventilátorů, 
atd.). Tyto prvky ve spolupráci s PLC regulátory umožní provozovat 
jednotky v automatickém režimu bez nutnosti zásahu obsluhy.  

Na přívodu VZT jednotek bude osazena uzavírací klapka ovládaná 
servopohonem, sloužící k uzavírání přívodu venkovního vzduchu 
v případě nebezpečí zamrznutí ohřívače a při odstavení VZT jednotky 
(servopohon této klapky bude vybaven havarijní funkcí). VZT jednotky 
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budou na přívodu a na odtahu vybaveny ventilátory. Chod těchto 
ventilátorů bude hlídán pomocí kontaktních snímačů diferenčního tlaku. 
Vzduchové filtry budou osazeny kontaktními snímači tlaku, z důvodu 
včasného upozornění na výměnu zaneseného filtru. VZT jednotky 
budou vybaveny deskovým rekuperátorem pro zpětné získávání tepla. 
Obtok rekuperátoru bude řízen dle teplot klapkou s analogovým 
pohonem. VZT jednotky budou také vybaveny tepelným čerpadlem pro 
ohřev a chlazení přívodního vzduchu.  

 
Zdravotně technické instalace  
 
Splašková a tuková kanalizace 

V objektu je vybudována oddílná kanalizace, kde jsou samostatně 
odváděny odpadní vody ze sociálního zařízení - splašková kanalizace a 
samostatně odváděny odpadní vody zatížené tukem z kuchyně - tuková 
kanalizace. Na trase tukové kanalizace je vně objektu zařazen odlučovač 
tuků. Předčištěná odpadní voda z kuchyně (zbavená tuků) je vně objektu 
napojená na splaškovou kanalizaci.  

V rekonstruované části objektu (1.NP a 2.NP) budou odpadní vody 
odváděny novou domovní kanalizací, která je předmětem této 
dokumentace. Odpadní vody budou svedeny do stávající ležatá 
kanalizace – svody pod podlahou 1.NP. V rámci rekonstrukce střešního 
pláště dotčeného objektu bude provedena i výměna větrací hlavice nad 
částí objektu s jídelnou a ošetřovny.  

 
Dešťová kanalizace 

Veškerá dešťová voda z ploché střechy objektu je svedena do dešťové 
kanalizace v areálu věznice. Odvodnění ploché střechy objektu je 
gravitační pomocí střešních vtoků. Odpadní potrubí dešťové kanalizace 
je vedeno vnitřkem objektu.  

V rekonstruované části objektu (1.NP a 2.NP) bude provedena 
výměna stávajícího LT potrubí dešťové kanalizace, včetně střešních 
vtoků. V rámci rekonstrukce střešního pláště dotčeného objektu bude 
provedena i výměna střešního vtoku nad částí objektu ošetřovny.  

Děšťové vody budou svedeny do stávající ležatá kanalizace – svody 
pod podlahou 1.NP.  
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Vodovod 
Nové vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody budou 

provedeny z plastových trub a tvarovek z PPR PN 16, spojované 
svařováním.  

Potrubí vnitřního vodovodu bude vedeno v objímkách pod stropem 
1.NP a v drážkách ve zdivu. Studená a teplá voda bude rozvedena ke 
všem spotřebičům a výtokovým bateriím, podle výkresu.  

Nové potrubí bude v 1.NP (za napojením na stávající vodovod 
v objektu) samostatně uzavíratelné – budou osazeny uzavírací kulové 
kohouty.  

Průřezy, trasy potrubí a umístění spotřebičů určuje výkres.  
 

Podrobné technické řešení viz. samostatná část PD - TPS – zařízení ZTI 
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních 
výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 
konstrukcí 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
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e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného 
hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
(rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 
bezpečnostními zařízeními 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 
a tabulek 

 
Požárně bezpečnostní řešení stavby viz. samostatná část PD – D 

Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva. 
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B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 
Jednotlivá zařízení pro techniku prostředí staveb – vytápění, chlazení, 

větrání a příprava teplé vody zajistí požadovanou kvalitu prostředí při co 
nejvyšší účinnosti systému a dodávkou energie, požadovanou 
současnými požadavky. 

Průkaz energetické náročnosti je součástí PD. 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby na pracovní a komunální prostředí 
 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 
Rozvody kanalizace a zásobování vodou 

Zdrojem pitné vody pro objekt je vnější rozvod vody v areálu, celý 
objekt je odkanalizován do kanalizace v areálu. 

Nové rozvody vody a kanalizace, které budou předmětem této 
dokumentace, budou napojeny na vnitřní rozvody vody a kanalizace 
v dotčeném objektu, a nezasahují tak do stávajícího napojení na veřejné 
inženýrské sítě (stávajících přípojek vody a kanalizace).  

 
Zařízení pro vytápění staveb 

Tato část  řeší teplovodní vytápění nových prostor v části stávajícího 
objektu kuchyně odsouzených v areálu věznice Všehrdy, vybudovaných 
změnou dispozičního řešení v 1.NP, resp. 2.NP. 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu je stávající výměníková stanice 
v areálu věznice.  

Tepelné ztráty dotčených prostor  - viz výkresy - byly stanoveny podle 
ČSN EN 12 831, při použití návrhových veličin a požadavků ČSN 
730540-2,3, a při výpočtové  venkovní  teplotě –15°C.  

Pro návrh otopné soustavy byl přepočtem navržen teplotní spád 
otopné vody 60/50°C oproti původnímu 92/67°C z doby výstavby 
objektu. V objektu budou nově vyměněna okna a objekt bude kompletně 
zateplen, čímž dojde ke snížení tepelné ztráty objektu, resp. ke snížení 
požadovaného výkonu soustavy a tedy i teploty otopné vody. Teplotní 
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spád 60/50°C je navržen pro pokrytí tepelné ztráty objektu při 
zachování parametrů otopné soustavy (tlaková ztráta a objemový 
průtok). 

 
Zařízení VZT 

Jedná se o větrání a odsávání.                          
Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny na střeše objektu. 
Pro úsporu tepla jsou ve VZT jednotkách instalovány deskové 

rekuperační výměníky. 
Vzduchotechnika je rozdělena na jednotlivá zařízení: 
zařízení č.1 – Větrání a klimatizace kuchyně 
zařízení č.2 – Větrání jídelny 
zařízení č.3 – Větrání sociálního zařízení zaměstnanců 
zařízení č.4 – Větrání sociálního zařízení odsouzených 
zařízení č.5 – Klimatizace příručního skladu 
zařízení č.6 – Klimatizace kanceláře 
zařízení č.7 – Odvětrání strojovny chlazení 
zařízení č.8 – Odvětrání skladů 
zařízení č.9 – Odvětrání kuřárny 
 

Zařízení MaR 
Regulace technologie VZT bude pomocí mikropočítačového systému. 

Součástí systému je monitoring poruchových a provozních hlášení 
řízených technologií. 

 
Pro napájení a řízení technologie bude nově osazen rozváděč MaR. 

Na dveřích rozvaděče bude osazen operátorský panel, tlačítko kvitace 
poruchy, signálka obecné poruchy, přepínače “AUT-0-RUČ“ a hlavní 
vypínač. Přívody a vývody kabelů budou provedeny horem. Silový 
přívod rozváděče zajišťuje profese EI. 

Pro řízení výše zmíněných technologií bude využit volně 
programovatelný regulátor. Regulátor bude umístěn a napájen 
z rozváděče MaR. Do regulátoru budou zapojeny signály pro řízení 
provozu technologií a signály, které jsou důležité pro hlídání 
poruchových a havarijních stavů. Havarijní stavy jsou zabezpečeny 
kombinací HW  zapojení a SW regulátoru. Celé zařízení je navrženo tak, 
aby technologie mohla být provozována bez trvalé obsluhy 
s pochůzkovou kontrolou jedenkrát za 24 hodin. 
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K regulátoru bude připojen operátorský panel umístněný na dveřích 
rozváděče. Pomocí tohoto panelu bude mít obsluha možnost zasahovat 
do algoritmů. V místě, kde bude rozváděč umístěn na veřejně 
přístupném místě, budou operátorské panely umístěny na sub panelu. 

V areálu věznice Všehrdy je již instalován systém MaR, proto se bude 
jednat pouze o rozšíření stávajícího systému o novou technologii. 

Nový regulátor bude komunikačně propojen se stávajícími regulátory. 
Pomocí této sítě mohou regulátory komunikovat mezi sebou a s OIP.  

Uložení kabelů bude volně v kabelových lištách, trubkách a žlabech, 
pokud možno za podhledy. Kabely v reprezentativních prostorech 
budou zasekané ve zdi. Umístění kabelových tras musí být provedeno 
podle zásad o uložení kabelů,  jejich souběhů a křížení s ostatními 
technologickými rozvody. Kabely pro měřící a řídící signály jsou 
navrženy stíněné s pevným jádrem min. průřezu 0.8 mm2. V ostatních 
případech budou kabelová propojení provedena kabely CYKY.  Kabely 
jsou na obou stranách označeny popisnými štítky. 

Kabelové vedení bude v souladu z Požárně bezpečnostním řešení 
stavby.  

 
Osvětlení 

Osvětlení místností objektu bude provedeno dle výpočtu osvětlení a 
projektové dokumentace (typ svítidel a výrobce). Nouzové osvětlení není 
dle PBŘ vyžadováno, předpokládá se napájení osvětlení ze zálohovaného 
zdroje. 

Rozvody osvětlení budou provedeny kabely CYKY, kabely budou 
vedeny svisle a vodorovně pod omítkou a v elektroinstalačním úložném 
materiálu dle ČSN 33 2130 ed.3 a dle požadavků ČSN 73 080. 

 
Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Produkované odpady budou druhově odpovídat provozu tzn. směsný 
odpad, plasty, papír, sklo objemný odpad a organický odpad. 

Organický odpad z kuchyně a přípraven bude skladován 
v uzavíratelných nádobách ve skladu odpadků a v chladírně pro odpadky 
a bude pravidelně odvážen k likvidaci mimo areál. Přesun organického 
odpadu ze 2.NP do 1.NP do chladírny odpadků bude prováděn 
vyhrazeným výtahem na odpadky rovněž v uzavřených nádobách. 
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Produkování emisí 
Stavba nezatíží emisemi stávající ovzduší a nepřekročí roční limity 

průměrné koncentrace emisí. 
 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Dle závěru provedené zkoušky:  
V žádné obytné nebo pobytové místnosti stávající stavby naměřené 

hodnoty nepřekračují směrné hodnoty podle § 95 odst. 1 (4) vyhlášky 
č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Ve stavbě na ts.p.č. 107, k.ú. Všehrdy nebylo za popsaných podmínek 
měření zjištěno překročení směrných hodnot podle § 95 odst. 1 (4) 
vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy 

 
Netýká se této stavby. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 

Netýká se této stavby. 
 

d) Ochrana před hlukem 
 
Netýká se této stavby. 
 

e) Protipovodňová opatření 
 

Netýká se této stavby. 
 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 
Netýká se této stavby. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 
Stávající napojení na technickou infrastrukturu nebude stavebními 

úpravami dotčeno. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

Stávající napojení na technickou infrastrukturu nebude stavebními 
úpravami dotčeno. 

 

B.4. Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 

 
Stávající napojení zpevněných přístupových, příjezdových a 

parkovacích ploch na komunikaci nebude stavbou dotčeno.  
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Stávající napojení území na dopravní infrastrukturu nebude stavbou 
dotčeno 

 
c) Doprava v klidu 

 
Stávající řešení dopravy v klidu nebude stavbou dotčeno. 

 
d) Pěší a cyklistické stezky 

 
Netýká se této stavby. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a) Terénní úpravy 

 
Netýká se této stavby. 
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b) Použité vegetační prvky 
 

Netýká se této stavby. 
 

c) Biotechnická opatření 
 

Netýká se této stavby. 
 

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 
Rekonstrukce kuchyně odsouzených nebude mít svou funkcí a 

provozem žádný negativní vliv na ovzduší, vody a půdy.  
Produkované odpady budou druhově odpovídat provozu tzn. směšný 

odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad a organický odpad.  
Organický odpad z kuchyně a přípraven bude skladován 

v uzavíratelných nádobách ve skladu odpadků a v chladírně pro odpadky 
a bude pravidelně odvážen k likvidaci mimo areál.  

Přesun organického odpadu ze 2.NP do 1.NP do chladírny odpadků 
bude prováděn vyhrazeným výtahem na odpadky rovněž v uzavřených 
nádobách. 

 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině 
 

Netýká se této stavby. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Netýká se této stavby. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
 

Netýká se této stavby. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 
Netýká se této stavby. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva 
 

Netýká se této stavby. 
Stavba bude probíhat v uzavřeném areálu věznice Všehrdy.  
 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 
Napojení na areálové rozvody elektro pro potřeby stavby bude 

provedeno ze staveništního rozvaděče s vlastním měřením spotřeby.  
Napojení vody pro potřeby stavby bude provedeno z areálového 

rozvodu, toto napojení bude opatřeno podružným měřením.  
Spotřeba hmot pro jednotlivé stavby je řešena ve  výkazu výměr 

(výpisu materiálu), který je součástí projektové dokumentace 
samostatnou částí. Zajištění potřebných hmot bude záležitostí dodavatele 
stavby.  

Samotné potřeby staveniště si nevyžádají úpravy stávající veřejné 
technické infrastruktury. 

 
b) Odvodnění staveniště 

 
Zařízení staveniště nebude rozsahu vyžadujícím napojení na 

kanalizaci. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 

Stavba bude pro vjezd na staveniště využívat stávající napojení na 
veřejnou komunikaci. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

 
Stavba bude prováděna ve stávajícím uzavřeném areálu věznice 

Všehrdy a nebude mít žádný negativní okolní stavby. 
Prováděním stavby nebudou zasaženy žádné pozemky, které nejsou ve 

vlastnictví stavebníka. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
 

Netýká se této stavby. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
Netýká se této stavby. 
 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
 

Odstranění odpadů bude prováděno výhradně prostřednictvím 
oprávněné osoby do zařízení k využití nebo odstranění. 

Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží 
investor při kolaudačním řízení. 

Po dobu výstavby bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je 
povinen zajistit jejich třídění a následně odstranění. Proto bude při 
provádění stavebních prací nutné důsledně sledovat kvalitu vznikajících 
odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností. Původce 
odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých 
odpadech a jejich odstranění. 

Potřebné skládky, odvozové a dovozové vzdálenosti budou řešeny 
zhotovitelem. Návrh přepravních tras odvozu bude konzultován s obcí. 
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Také bude upřesněno množství vznikajících odpadů, konkrétní místa a 
systém sběru, třídění, soustřeďování, využívání a odstraňování odpadů 
na stavbě tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 185/2001 o 
odpadech v platném znění.  

Vybrané druhy odpadů (např. obalové materiály) budou 
shromažďovány odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné 
odpady budou na pracovišti skladovány odděleně (v kontejnerech, 
sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do okolí. Budou předávány 
výhradně oprávněné osobě dle zákona o odpadech. O nakládání s 
odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní 
dokumentaci. 

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné 
podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog 
odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo 
právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky 
způsobilých dle § 10, 11, 12, 16, 28 -31, 38, 39 zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v 
souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 
383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Za nakládání se 
vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavebních 
prací jako jejich původce. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 
Netýká se této stavby. 

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné 

podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb, katalog 
odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných osob a výhradně na 
zařízeních v tomu určených dle   zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a s vyhláškou č. 
383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
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V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno 
v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a s vyhláškou č. 
383/2001 sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
 

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví se vychází ze zákona 
č.262/2006 Sb. zákoníku práce a zákona č.309/2006 Sb. zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který 
doplňuje nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
práce a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky a podle nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších 
požadavcích na pracovištích a pracovní prostředí. 

 Při zajištění požární ochrany se vychází ze zákona č.133/1985 Sb. o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 
č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru. 

 Při plnění předmětu smlouvy se musí dodržovat výše uvedené 
předpisy a dále právní a ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci související s prováděnou činností v plném 
rozsahu. 

  Při pracích v objektech a na zařízeních, musí být respektována právní 
legislativa v dané oblasti. Jedná se o plnění povinností vyplývajících a 
opatření stanovených k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany, která se vztahují na objednatele a poskytovatele (dle 
smlouvy o poskytování služeb) a v přiměřeném rozsahu (v rozsahu 
plnění předmětu smlouvy o dílo) také na zhotovitele. 

 Pokud činnosti v oblasti BOZP a PO související s předmětem plnění 
smlouvy o dílo nezajišťuje zhotovitel, ale zaměstnanci objednatele, 
poskytovatele – musí být tato skutečnost uvedena ve smlouvě. Jinak platí 
obecně, že odpovědnost za BOZP a PO související s předmětem plnění 
smlouvy o dílo má zhotovitel. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Netýká se této stavby. 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Netýká se této stavby. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

 
Netýká se této stavby. 

 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Zahájení stavby:     II.Q 2018 
Dokončení stavby:    I.Q 2019 
Předpokládaná doba realizace prací:  9 měsíců 

 


