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1 ÚVOD 

Projektová dokumentace „Ostrava oprava plochých střech, PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE“ řeší rekonstrukci střech na budovách S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7. 
Rekonstrukce bude prováděna ve dvou etapách. I. etapa se bude týkat budov S1, S2, S3 a 
II. Etapa S4, S5, S6, S7. Součástí rekonstrukce jsou i nezbytné opravy některých drobných 
stavebních konstrukcí, které budou výměnou krytiny dotčeny. 
 
Nadstřešní konstrukce 
Na všech střechách se nacházejí stávající zděné komíny, které slouží v současné době pro 
odvětrání prostor v jednotlivých podlažích. Střechy jsou ukončeny obvodovými i středními 
dilatačními atikami, s výjimkou podélné strany střechy S2 a S6 která je ukončena 
podokapním žlabem. Nad střechou S1 je umístěna strojovna výtahu, která je přístupna po 
ocelových schůdcích. Střecha S6 je nad skladovým objektem, který vytváří nástavbu nad 
střechou S5. Další nástavbou na střeše S5 je strojovna výtahu. Střecha nad těmito místy 
nejsou předmětem řešení této PD. Ze střechy S3 je přístup na střechu S4 (II. Etapa), která 
slouží jako uzavřený dvorek pro vycházky vězňů. Tento přístup je zabezpečen dveřmi a 
ocelovým katrem. Vstup do místností na střechách S5 a S6 je zajištěn z ocelové lávky, 
vedoucí podél stěny až ke strojovně výtahu. Lávka je uložena na ocelových konzolách, 
zakotvených do obvodové stěny skladového objektu. Spodní líc konzol je v úrovni cca 150 
mm nad současnou střešní krytinou střechy S5. Na ocelové konstrukci lávky je dále 
uchycena nosná konstrukce části bezpečnostní zábrany, umístěné nad atikou střechy. Další 
části zábran jsou kotveny do atikového zdiva. Zvláštním případem je střecha S4, která slouží 
jako dvůr pro vycházky vězňů. Tato část střechy je přístupna přes dveře z hlavního schodiště 
umístěného ve skladovém objektu a rovněž ze střechy S3 (I. etapa). Ostatní drobné 
konstrukce, jako antény, střešní vpustě, kamerové rozvody apod. jsou popsány ve výkresové 
části. 
 
Stavebními úpravami nedojde k zásahu do nosných konstrukcí objektu. 

1.1 Použité podklady 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 Sb.  
 
I. Etapa 
 
Bourací práce 
• Střešní plášť - ze střech bude odstraněna stávající hydroizolační krytina, u střechy S1 

pak tepelná izolace z minerální vlny. Následně bude provedena kontrola stavu 
původního souvrství asf. pásů. Tyto budou buď odstraněny nebo ponechány, kdy po 
jejich vyspravení budou sloužit jako pojistná hydroizolace. 

• Nadstřešní konstrukce - v rámci bouracích prací bude v nadstřešní části vybourána 
většina zděných komínů. Dále budou demontovány původní komínky pro odvětrání 
střešního pláště, ocelové schůdky, konstrukce pro STA a stávající střešní vpustě. 

• Oplechování - U střech S1 a S2 je možno oplechování atik ponechat. U střechy S3 a u 
dilatace mezi S2 a S3 bude oplechování odstraněno. Lemování svislých zdí atik bude 
odstraněno v plném rozsahu. Lemování ostatních svislých zdí nadstřešních konstrukcí 
bude odstraněno v plném rozsahu. Okapní plech u střechy S2 bude odstraněn v plném 
rozsahu. Střešní okap u střechy S2 bude ponechán. 
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• Hromosvod - demontáž a zpětná montáž jímací soustavy je předmětem samostatné 
části této projektové dokumentace. 

• Kamerový systém - Stávající kamerový systém je možno demontovat jen v nezbytně 
nutném rozsahu pro možnost provedení plánovaných prací. Před zahájením demontáže 
jednotlivých prvků systému, je nutno rozsah a způsob provedení odsouhlasit s 
investorem stavby, a to z bezpečnostních důvodů. 

• Střešní reflektory - systém osvětlení střech si zajistí investor 
 
Nové práce 
• Střešní plášť - po provedení bouracích prací bude provedena kontrola stavu původního 

souvrství asf. pásů. Tyto budou buď odstraněny nebo ponechány, kdy po jejich 
vyspravení budou sloužit jako pojistná hydroizolace. Varianta s ponecháním pásů se 
předpokládá. Stávající krytina z asfaltových pásů bude vyspravena tak, aby plnila funkci 
pojistné hydroizolace a tvořila souvislou a vzájemně soudržnou vrstvu. Povrch střechy 
bude řádně očištěn, nerovnosti prořezány, vysušeny a přetaveny přířezem z asfaltového 
pásu s nenasákavou vložkou. Pomocí přířezů z asfaltových pásů s nenasákavou 
vložkou budou vyrovnány i lokální nerovnosti a prohlubně pro zajištění plynulého odtoku 
srážkové vody z plochy střechy. Na takto připravený povrch bude provedena nová nová 
střešní krytina. 

• Nadstřešní konstrukce - V místech odstraněných komínů (sloužících dnes k odvětrání) 
budou na stávající ventilační průduchy osazeny komínky z poplastovaného plechu s 
krycí hlavicí. U stávajícího jednoprůduchového komínu bude oklepána stávající 
uvolněná omítka, podklad bude očištěn, napenetrován a doplněn venkovní omítkou 
novou. Celá plocha komína bude opatřena sjednocujícím nátěrem v barvě šedé. 
Stávající betonová hlava bude očištěna a dle potřeby vyspravena reprofilační hmotou. 
Povrch bude napenetrován a opatřen nátěrem proti povětrnostním vlivům. Boční stěny 
větrací šachty obdélníkového tvaru budou očištěny, dle potřeby vyspraveny a opatřeny 
novou venkovní omítkou v barvě šedé. Schůdky do strojovny výtahu a schůdky mezi 
střechami S2 a S3 budou osazeny nové, ocelové, které budou kotveny do betonové 
mazaniny. Po demontáži stávající střešní krytiny budou odstraněny stávající střešní 
vpustě. Tyto budou nahrazeny novými o stejném profilu. Vpustě budou osazeny na 
stávající odtokové potrubí. Ocelové mřížové dveře – katr - Stávající mříž bude 
demontována. Následně bude řádně očištěna vč, ocelové zárubně, opatřena novým 
nátěrem a zpětně osazena.  

• Stávající oplechování atik u střech S1 a S2 zůstane zachováno. Bude pouze řádně 
očištěno, dle potřeby vyspraveno a opatřeno novým nátěrem. 

• Stávající vedení hromosvodu bude nutno před zahájením pokládky nových střešních 
plášťů demontovat a po jejich ukončení zpětně osadit. 

• Stávající kamerový systém je možno demontovat jen v nezbytně nutném rozsahu pro 
možnost provedení plánovaných prací. 

 
II. Etapa 
 
Bourací práce 
• Střešní plášť - ze střech S5, S6 a S7 bude odstraněna stávající hydroizolační krytina. 

Následně bude provedena kontrola stavu původního souvrství asf. pásů. Tyto budou 
buď odstraněny nebo ponechány, kdy po jejich vyspravení budou sloužit jako pojistná 
hydroizolace. Varianta s ponecháním pásů se předpokládá. U střechy S4 pak bude 
odstraněna vrstva litého asfaltu a geotextílie. 

• Nadstřešní konstrukce - v rámci bouracích prací bude v nadstřešní části vybourána 
většina zděných komínů. Toto se netýka střechy S4, kde zůstanou komíny zachovány. 
Dále bude nutno na střeše S5 demontovat ocelovou pochůznou lávku vč. zábradlí. 
Ponechány zůstanou pouze nosné konzoly kotvené do obvodového zdiva. Na střechách 
S5 a S7 budou demontovány ochranné zábrany nad částmi střešních atik. 
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• Oplechování - oplechování veškerých atik u střech S5, S6 a S7 bude odstraněno. 
Oplechování obvodových zdí střechy S4 bude ponecháno. Lemování svislých zdí atik 
bude u střech S5, S6 a S7odstraněno v plném rozsahu. Lemovací lišta, umístěná na 
obvodových stěnách střechy S4 ve výšce cca 250 mm nad podlahou, bude ponechána. 
Lemování ostatních svislých zdí nadstřešních konstrukcí bude odstraněno v plném 
rozsahu. Okapní plech, střešní okap a svod u střechy S6 bude odstraněn v plném 
rozsahu 

• Hromosvod - demontáž a zpětná montáž jímací soustavy je předmětem samostatné 
části této projektové dokumentace. 

• Kamerový systém - Stávající kamerový systém je možno demontovat jen v nezbytně 
nutném rozsahu pro možnost provedení plánovaných prací. Před zahájením demontáže 
jednotlivých prvků systému, je nutno rozsah a způsob provedení odsouhlasit s 
investorem stavby, a to z bezpečnostních důvodů. 

• Střešní reflektory - systém osvětlení střech si zajistí investor 
 
Nové práce 
• Střešní plášť - Střecha S4 - po odstranění stávající vrstvy litého asfaltu a geotextílie 

bude vyspraven povrch stávající podkladní vrstvy z betonové mazaniny. Následně bude 
položena nová geotextílie a provedena nová nášlapná vrstva z litého asfaltu, a to ve 
stejné tl. jako vrstva původní. Střechy S5, S6 a S7 - po provedení bouracích prací bude 
provedena kontrola stavu původního souvrství asf. pásů. Tyto budou buď odstraněny, 
nebo ponechány, kdy po jejich vyspravení budou sloužit jako pojistná hydroizolace. 
Varianta s ponecháním pásů se předpokládá. Stávající krytina z asfaltových pásů bude 
vyspravena tak, aby plnila funkci pojistné hydroizolace a tvořila souvislou a vzájemně 
soudržnou vrstvu. Povrch střechy bude řádně očištěn, nerovnosti prořezány, vysušeny a 
přetaveny přířezem z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou. Pomocí přířezů 
z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou budou vyrovnány i lokální nerovnosti a 
prohlubně pro zajištění plynulého odtoku srážkové vody z plochy střechy. Na takto 
připravený povrch bude provedena nová střešní krytina. 

• Nadstřešní konstrukce - v místech odstraněných komínů (sloužících dnes k odvětrání) 
budou na stávající ventilační průduchy osazeny komínky z poplastovaného plechu s 
krycí hlavicí. Střecha S4 - stávající komíny budou řádně očištěny (vč. odstranění manžet 
z asf. lepenky a odstranění lemovací plechové lišty). Následně budou dle potřeby 
vyspraveny a opatřeny novou venkovní omítkou v barvě šedé. Střecha S5 - na této části 
střechy zůstane ponechán jeden komín, na kterém je osazeno VZT zařízení. Komín 
bude očištěn a opatřen novou omítkou. Betonová hlava bude vyspravena a povrch 
opatřen nátěrem proti povětrnostním vlivům. Střecha S6 - na této střeše budou 
ponechány celkem 4 ks komínů. 3 ks slouží jako odvětrávací šachet, na zbývajícím je 
osazeno stávající elektronické zařízení. Střecha S7 - z této části střechy budou veškeré 
stávající zděné komíny odstraněny a nahrazeny plechovými větracími komínky. Střechy 
S4, S5, S6, S7 - po demontáži stávající střešní krytiny budou odstraněny stávající 
střešní vpustě. Tyto budou nahrazeny novými o stejném profilu. Vpustě budou osazeny 
na stávající odtokové potrubí. 

• Stávající vedení hromosvodu bude nutno před zahájením pokládky nových střešních 
plášťů demontovat a po jejich ukončení zpětně osadit. 

• Stávající kamerový systém je možno demontovat jen v nezbytně nutném rozsahu pro 
možnost provedení plánovaných prací. 

 
Z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu ČSN 73 0834, lze hodnotit jako změnu staveb 
skupiny I.  
  



Ostrava oprava plochých střech, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

 Ing. Daniel Tvrdý, Ratibořská 125/52, 747 18 Píšť, ���� 774 556 056                                                               6  

2 POSOUZENÍ ZMĚNY UŽÍVÁNÍ  

Změna užívání provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která vede: 
 
a) ke zvýšení požárního rizika u nevýrobních objektů zvýšením součinu pn.an.c o 
více než 15 kg.m-2; 
 
Ke zvýšení požárního rizika v posuzovaných prostorách vyjádřeného součinem pn . an . c 
o více než 15 kg/m2 dle čl. 3.2 nedochází; požární zatížení zůstává stávající, jedná se pouze 
o rekonstrukci (opravu) střechy 
 
b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud 
se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% 
stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20%, musí se 
současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje 
podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené 
zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepožaduje se 
zvýšený počet osob za změnu užívání prostoru; 
 
Nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob, jedná se pouze o rekonstrukci střechy. Počet 
osob zůstává stávající 
 
c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 
samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu; 
  
při rekonstrukci v posuzovaném prostoru nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou 
schopností pohybu nebo neschopným samostatného pohybu. 
 
d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné 
projektové normy;  

 
V posuzovaném prostoru nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy. 
 
e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným 
stavebním změnám;  

 
nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným 
stavebním změnám. 
 
Změna užívání posuzované části objektu je z hlediska požární bezpečnosti staveb 
posouzena dle ČSN 73 0834 jako změna staveb skupiny I, což je změna stavby 
s uplatněním omezených požadavků požární ochrany. 

3 TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZMĚNY STAVEB SKUPINY I 

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: 
 

a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních 
konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity 
v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou 
stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se 
však požární odolnost vyšší než 45 minut 
 
- Vyhovuje, nedochází k měnění nebo zasahování do stávajících stavebních 

konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu, požární odolnost obvodových a nosných 
konstrukcí není snížena pod původní hodnotu. 
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b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 

stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou 
povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u 
stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako 
hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně 
chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity 
výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 

 
- Vyhovuje – stavební konstrukce nejsou měněny, stropy, podhledy nejsou tvořeny 

hmotami, které by při požáru hořící odkapávali nebo odpadávali. 
 

c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není 
zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová 
vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i 
nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost 

 
- Vyhovuje – do oken nebude zasahováno, pouze dveře budou očištěna a natřena – 

odstupová vzdálenost je stávající. 
 

d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle čl. 6.2 ČSN 
73 0810 

 
- všechny nově vytvořené prostupy budou utěsněny dle výše uvedené normy. 

 
e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na 

požární úseky, nebo v částech nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 
73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených 
změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na 
oheň B až F 
 
- Vyhovuje - v rámci stavebních úprav objektu není nové VZT zařízení navrženo. 

 
f) Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle čl. 6.2 ČSN 73 0810 

 
- n všechny nově vytvořené prostupy budou utěsněny dle výše uvedené normy – viz 

bod d). 
 

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se 
prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem 
není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a 
druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy 
podlahy apod.) 

 
- únikové cesty z posuzovaného prostoru nejsou zúženy ani prodlouženy – jsou 

stávající 
- Střešní plášť budovy S6 leží v požárně nebezpečném prostoru dveří (800 x 1970) 

strojovny výtahu (pv= 10,87 kg.m-2, d=0,81 m), střešní plášť budovy S5 leží v požárně 
nebezpečném prostoru dveří (1600 x 1970) strojovny VZT (pv= 25,36 kg.m-2, d=1,81 
m), dveří (800 x 1970) skladu nábytku (pv= 82,02 kg.m-2,d=1,79 m), dveří (800 x 
1970) chodby (pv= 8,83 kg.m-2,d=0,71 m, d=0,78 m), střešní plášť budovy S4 leží 
v požárně nebezpečném prostoru dveří (800 x 1970) strojovny výtahu (pv= 13,69 
kg.m-2, d=0,92 m), strojovny výtahu (pv= 14,47 kg.m-2, d=0,95 m), střešní plášť 
budovy S4 a S3 leží v požárně nebezpečném prostoru dveří (1100 x 1970) rozdělující 
katr a střešní plášť S3 (pv= 9,42 kg.m-2, d=0,93 m), střešní plášť budovy S1 leží 
v požárně nebezpečném prostoru dveří (800 x 1970) strojovny výtahu (pv= 19,39 
kg.m-2, d=1,08 m) 
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- střešní konstrukce v požárně nebezpečném prostoru bude nešířící požár s klasifikací 
Broof (t3) – S6 od dveří strojovny výtahu – 1,7 x 0,6 m, S 5 od dveří strojovny VZT a 
skladu nábytku – 8,6 x 1,62 m, chodby 2,2 x 0,54, S4 od dveří chodby a strojovny 
výtahu – 1,7 x 3,1 m, od strojovny výtahu (uprostřed) – 2,5 x 0,72, od dveří rozdělující 
střechy S3 a S4 – 0,88 x 2,85 m, S1 a od dveří strojovny výtahu – 2,83 x 0,88 m – viz 
výkresová část 

 
h) Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3 b) pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 

nebo přidružené normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce 
tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro  III. stupeň požární 
bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na 
stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární 
úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních 
částech objektu) 

 
- vytvoření nových požárních úseků se nevyžaduje. 
 

i) V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 
umožňující protipožární zásah, zejména příjezdová komunikace, nástupní plochy, 
zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů 
lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu 
musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 
nebo norem řady ČSN 73 08xx 
 
- Vyhovuje - navrženými stavebními úpravami nedochází k zásahům do stávajících 

zařízení pro protipožární zásah, dále nedochází ke zvýšení počtu PHP – počet PHP 
zůstává stávající. 

 

4 ZÁVĚR 

Projektová dokumentace „Ostrava oprava plochých střech, PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE“ byla zpracována dle předpisů požární ochrany platných v době 
zpracování. Především ČSN 73 0802, ČSN 73 0834 aj. Za předpokladu dodržení podmínek 
uvedených v požárně bezpečnostním řešení vyhovuje projektová dokumentace požadavkům 
požární bezpečnosti staveb. 
 
Návrh požárního zabezpečení byl zpracován na základě dostupných materiálů a informací 
předaných ke dni zpracování. 


