

LEGENDA BOURÁNÍ:



	ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ		KONSTRUKCE BOURANÉ
	ZDIVO A KONSTRUKCE BOURANÉ		

POZNÁMKA K BOURÁNÍ:

A - ODSTRANĚNÍ VRSTEV PODLAHY DO HL. CCA 270 MM, VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ PODKLADU.

ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ A VÝMALEB, DEMONTÁŽ INSTALACÍ TZB V NEZBYTNÉM ROZSAHU A ODSTRANĚNÍ OZNAČENÝCH PRVKŮ.  
OČIŠTĚNÍ, VYROVNÁNÍ A PENETRACE PODKLADU PRO OSAZENÍ NOVÝCH OBKLADŮ STĚN.  
TOPNÁ TĚLESA A VZT VČ. ROZVODŮ ZŮSTÁVAJÍ PONECHÁNA.  
DRÁŽKY A PROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU.  
MRÍŽ V OKNĚ ZŮSTÁVÁ PONECHÁNA. OKNO JE JIŽ VYMĚNĚNO.

±0,000 = úroveň podlahy 1.PP (objekt 10)



Razítko:	Číslo paré:

Název : STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ Č.10  
Stavební úprava místnosti č.13, 1.PP na umývárnu  
Areál VV Pankrác, Soudní 1672/1a, Praha 4 - Pankrác

**INPROSAN** s.r.o.  
- Inženýrské a projektové služby  
- Provádění a sanace staveb

Investor: Vězeňská služba ČR  Soudní 1672/1a Praha 4	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
	Projektant:	Michal Soukup
	Vypracoval:	Michal Soukup

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 IČ: 26189941 tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz	
Datum:	12/2017
Zakázkové číslo:	1-146-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD:	D.1.1. Architektonicko stavební řešení
Obsah:	Stávající stav a bourání PŮDORYS ČÁSTI 1.PP - místnost č.13, objekt 10

Měřítko:	1:50
Revize:	Příloha:
00	D.1.1.3