

Název stavby:

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A VYBUDOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO
ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU "F" VĚZNICE ORÁČOV**

Místo stavby:

č. parc. st. 217
k.ú. Oráčov (712 078), okres Rakovník

Investor:

Vězeňská služba České republiky - Věznice Oráčov
Oráčov 159, 270 32 Oráčov

Generální projektant:

KT ING s.r.o.

Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00
Ing. Aleš Tuček, +420 775 337 879, tucek@kting.cz
Ing. Tomáš Kaplan, +420 777 605 045, kaplan@kting.cz

Vypracoval:

KT ING s.r.o.

Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9 - Libeň, 190 00
Ing. Jakub Dvořák, +420 721 827 791

Stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Formát výkresu / počet A4 / měřítko:

210 x 297 mm / A4 /

Datum vypracování / revize:

20.07.2017 / A0 - 20.07.2017

Část dokumentace:

D.1.4 - Technika prostředí staveb / D.1.4.1 - ZTI

Obsah:

ZTI - Výkaz výměr

Číslo výkresu:

D.1.4.1-4

Výpis materiálu - ZTI
Objekt F - věznice Oráčov

	Počet	jednotky
Technologie		
dle specifikace gastro, včetně přípojovacích armatur, sifonů apod.	1	kpl
Potrubí		
PPr d40 PN16 - odhad s rozvodem pod stropem	6,0	bm
PPr d32 PN16 - odhad s rozvodem pod stropem	14,0	bm
PPr d25 PN16 - odhad s rozvodem pod stropem	16,5	bm
PPr d20 PN16 - odhad s rozvodem pod stropem	9,5	bm
HT + KG 50 - odhad s rozvodem pod stropem	12,5	bm
HT + KG 70 - odhad s rozvodem pod stropem	1,0	bm
HT + KG 110 - odhad s rozvodem pod stropem	14,0	bm
Izolace		
Izolace Mirelon tl.13 na PPr d40	6,0	bm
Izolace Mirelon tl.13 na PPr d32	14,0	bm
Izolace Mirelon tl.13 na PPr d25	16,5	bm
Izolace Mirelon tl.13 na PPr d20	9,5	bm
Izolace Tubolit AR 5 mm pro HT a KG 50	12,5	bm
Izolace Tubolit AR 5 mm pro HT a KG 70	1,0	bm
Izolace Tubolit AR 5 mm pro HT a KG 110	14,0	bm
Zařizovací předměty - bez gastro		
WC WC kombi se splachovací nádržkou	2	ks
U Umyvadlo sanitární keramika	2	ks
U rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. baterie	4	ks
WC ventil KK15 pro připojení WC	2	ks
U bezdotyková elektronická umyvadlová baterie s ovládáním teploty a připojením na síť 230 V	2	ks
U Sifon pro umyvadlo	2	ks
D nástěnný ventil pro připojení dřezové baterie	4	ks
D dřezová páková nástěnná baterie se sprchou	2	ks
UK Umyvadlo nerezové nástěnné s kolenovým ovládáním	1	ks
UK Sifon pro umyvadlo	1	ks
UK rohový ventil R-KK15 pro připojení stoj. baterie	2	ks
podlahová vpusť DN 110 - včetně izolační sady apod.	3	kpl
Demontáž všech stávajících zařizovacích předmětů	1	kpl
Demontáž a přesun stávajícího gastra	1	kpl
Ostatní		
Napojení na stávající kanalizaci DN50 - DN110	7	kpl
Napojení na stávající rozvody vody d20 - d40	7	kpl
Doklady		
Doklady, zkoušky		