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- ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY ±0,000 DOMĚŘIT NA STAVBĚ PO VYKLIZENÍ OBJEKTU. Alt. PŘIZPŮSOBENÍ tl.
  PODLAHY BUDE PROVEDENO DOROVNÁNÍM DESKAMI XPS V POTŘEBNÝCH TLOUŠŤKÁCH PŘI ZACHOVÁNÍ tl. BETONU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH
  SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI,
  KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V
  PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
  TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO
  CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI
  PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z
  VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz
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±0,000 = NOVÁ PODLAHA 1.NP cca 150mm NAD STÁVAJÍCÍ ÚROVNÍ PODLAHY
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ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ A OKEN

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

DEMONTÁŽ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ A VNITŘNÍCH PARAPETŮ

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - ŽEBŘÍKŮ apod.

(čísla označují položku nikoli pořadí postupu bouracích prací)

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLÁŠTĚNÍ

ODBOURÁNÍ OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ A STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ SOKLU

ODBOURÁNÍ (DEMONTÁŽ) OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ HALY

BOURÁNÍ NENOSNÝCH VESTAVĚNÝCH KONSTRUKCÍ (ZDIVO VČETNĚ OCELOVÝCH PROFILŮ A
TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ)

VYŘÍZNUTÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KOMUNIKACE A JEJÍ VYBOURÁNÍ PRO
PROVEDENÍ NOVÝCH PŘÍPOJEK VODY A KANALIAZCEKOMU

POHLED SEVEROZÁPADNÍPOHLED SEVEROVÝCHODNÍ

POHLED JIHOZÁPADNÍ POHLED JIHOVÝCHODNÍ

1.   STÁVAJÍCÍ STĚNOVÉ PANELY POZINK PLECH/MINERÁLNÍ IZOLACE/POZINK PLECH
2.   STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD SOKLU - ODBOURAT
3.   STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ OKNA S VÝPLNÍ Z DRÁTOSKLA
4.   STÁVAJÍCÍ VRATA - REPASOVÁN NÁTĚR RAL BUDE ODSOUHLASEN NA KD INVESTOREM
5.   STÁVAJÍCÍ OKAPOVÉ SVODY + ÚPRAVA V MÍSTĚ NOVÉHO OPLÁŠTĚNÍ
6.   STÁVAJÍCÍ KRYTINA STŘECHY Z PVC
7.   NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY SENDVIČOVÝMI IZOLAČNÍMI PANELY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
      RAL A PROFILACE BUDE dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKU ODSOUHLASENA NA KD
      INVESTOREM - (PŘEDPOKLAD EXTERIÉR RAL 3000, INTERIÉR RAL 9010)
8.   VODUODPUDIVÁ OMÍTKA STŘEDNÍ ZRNITOSTI NOVĚ ZATEPLENÉHO SOKLU
      ODSTÍN BUDE dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ODSOUHLASEN INVESTOREM NA KD - (PŘEDPOKLAD ŠEDÝ)
9.   NOVÁ PLASTOVÁ OKNA, RAL dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ODSOUHLASEN - (PŘEDPOKLAD BÍLÁ/BÍLÁ)
      INVESTOREM NA KD
10. NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE, RAL dle PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ODSOUHLASEN
      INVESTOREM NA KD - (PŘEDPOKLAD BÍLÁ/BÍLÁ)

LEGENDA POVRCHŮ A ZNAČENÍ ODKAZŮ V POHLEDECH
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