




## SEZNAM PŘÍLOH

D.1. 2.	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
D.1. 2. a.	TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1. 2. b.	VÝKRESOVÁ ČÁST
D.1. 2. b. 1.	SCHEMA OCELOVÉ KONSTRUKCÍ
D.1. 2. b. 2.	DÍLEC P.1
D.1. 2. b. 3.	DÍLEC R.1
D.1. 2. b. 4.	DÍLEC R.2
D.1. 2. b. 5.	DÍLEC R.3
D.1. 2. b. 6.	DÍLEC R.4
D.1. 2. b. 7.	DÍLEC R.5
D.1. 2. b. 8.	DÍLEC R.6
D.1. 2. b. 9.	DÍLEC R.7
D.1. 2. b. 10.	DÍLEC R.8
D.1. 2. b. 11.	DÍLEC R.9
D.1. 2. b. 12.	DÍLEC S.1
D.1. 2. b. 13.	DÍLEC S.2
D.1. 2. b. 14.	DÍLEC V.1
D.1. 2. b. 15.	DÍLEC V.2
D.1. 2. b. 16.	DÍLEC V.3
D.1. 2. b. 17.	DÍLEC V.4
D.1. 2. b. 18.	DÍLEC V.5
D.1. 2. b. 19.	DÍLEC V.6
D.1. 2. c.	STATICKÝ VÝPOČET

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL				
Ing. Jiří Viesner						
INVESTOR: ČESKÁ REPUBLIKA - VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, IČO: 00212423, Soudní 1627/1a, 140 67 Praha 4; Českou republiku zastupuje na základě pověření generálního ředitele ze dne 01.07.2016 Č.j.: VS-2632-34/ČJ-2016-800020-26 ředitel věznice Odolov plk. Mgr. Tomáš Kubín adresa věznice: VS ČR Věznice Odolov čp. 41, P.O.BOX č.10, 542 34 Malé Svatoňovice						
KR. ÚŘAD:	KRÁLOVÉHRADSKÝ	MĚST. ÚŘAD:	SÚ ministerstva spravedlnosti	DRUH PD	DUR+DSP+DPS	
AKCE:	„ODOLOV – VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁVAJÍCÍ HALY, st.p.č. 215 a (p.p.č.712/12 pro nové venkovní domovní vedení vody a kanalizace a oplocení) katastrální území Odolov [756601] Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice		Č. ZAKÁZKY	S70-12-2016	Č. PARÉ:	
		DATUM	12-2016			
		FORMÁT	A4			
		KÓTY V	mm			
OBSAH:	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST			MĚŘÍTKO:		VÝKRES Č.: D.1.2.