

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: „ODOLOV - VYROBNÍ HALA objekt 008“ ZMENA DOKONCENE STAVBY - STAVEBNÍ UPRAVY
SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁV. HALY
Objekt: odolovSV - STLAČENÝ VZDUCH

JKSO:
Místo: Odolov

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Ondřej Zikán

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.01.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	„ODOLOV - VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁV. HALY		
Objekt:	odolovSV - STLAČENÝ VZDUCH		
Místo:	Odolov	Datum:	23.01.2017
Objednatel:		Projektant:	Ondřej Zikán
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu		0,00	
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		0,00	
2) Ostatní náklady		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	

ROZPOČET							
Stavba:	„ODOLOV - VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁV. HALY						
Objekt:	odolovSV - STLAČENÝ VZDUCH						
Místo:	Odolov	Datum:	23.01.2017				
Objednatel:		Projektant:	Ondřej Zikán				
Zhotovitel:		Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							0,00
20	K	722174025	Potrubí plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	168,000		0,00
10	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000		0,00
21	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	3,000		0,00
22	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000		0,00
1	K	723ST01	Tlaková zkouška vedení stlačeného vzduchu a uvedení systému do provotu	sada	1,000		0,00
11	K	723ST02	Žlab pozinkovaný potrubí PPR D40 (dodávání v délkách 2m)	kus	70,000		0,00
12	K	723ST03	Pomocné ocelové nosné konstrukce a pomocný nosný materiál potrubí	kg	150,000		0,00
13	K	723ST04	Montážní plošina mobilní	den	5,000		0,00
14	K	723ST05	Stavební připomoci - vrtání, sekání, sádrování a další pomocné práce	h	32,000		0,00