

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

„ODOLOV - VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY  
SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁV. HALY

Objekt:

odolovUT - VYTÁPĚNÍ

JKSO:

Místo:

Odolov

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

Projektant

Datum a podpis:Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: „ODOLOV - VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY  
SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁV. HALY

Objekt: odolovUT - VYTÁPĚNÍ

Místo: Odolov Datum: 23.01.2017

Objednatel: Projektant: Ondřej Zikán

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
01 - Demontáže stávajícího zařízení	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

ROZPOČET

Stavba: „ODOLOV - VÝROBNÍ HALA objekt 008“ ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOČÍVAJÍCÍ VE VESTAVBĚ DÍLEN DO STÁV. HALY

Objekt: odolovUT - VYTÁPĚNÍ

Místo: Odolov Datum: 23.01.2017  
Objednatel: Projektant: Ondřej Zikán  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

88	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	27,300		0,00
89	M	631545330	pouzdro potrubní izolační s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 42/30 mm	m	27,300		0,00
90	M	631546200	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	1,000		0,00
51	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	425,100		0,00

214,5+27,3+39+144,3 425,100

52	M	283770940	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 15 x 9 mm	m	214,500		0,00
53	M	283771010	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 18 x 9 mm	m	27,300		0,00
54	M	283771030	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 22 x 9 mm	m	39,000		0,00
55	M	283771110	izolace potrubí návleková z pěněního polyethylenu 28 x 9 mm	m	144,300		0,00
60	M	283771300	spona na návlekovou izolaci	kus	1 000,000		0,00
61	M	283771350	páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m	kus	10,000		0,00
62	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,071		0,00
63	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,071		0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

81	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	7,200		0,00
83	K	733113118	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50	kus	4,000		0,00
84	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	7,200		0,00
64	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	198,000		0,00
65	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	25,200		0,00
66	K	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	36,000		0,00
67	K	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	133,200		0,00
80	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	25,200		0,00
85	K	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	417,600		0,00
198+25,2+36+133,2+25,2					417,600		
74	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	25,200		0,00
25,2					25,200		
75	K	733PX01	Topná zkouška, dilatační zkouška, provozní zkouška a uvedení systému do provozu	h	24,000		0,00
76	K	733PX02	Stavební připomoci - drážkování, jaurove vrtání, sádrování, zednické zapravení a ostatní práce	h	32,000		0,00
77	K	733PX03	Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí	kus	2,000		0,00
93	K	733PX04	Montážní plošina mobilní	den	2,000		0,00
78	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,358		0,00
79	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,358		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury							0,00
26	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120° C automatický	kus	2,000		0,00
29	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110° C závitový	kus	2,000		0,00
86	K	734292777	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185° C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000		0,00
87	K	734411101	Regulator technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,000		0,00
41	M	734ARX101	H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením 1/2" rohové	kus	26,000		0,00
7+2+1+1+15					26,000		
42	M	734ARX104	Termostatická hlavice otopných těles s vysokou odolností proti odcizení, s regulačním rozsahem 6° C - 28° C a ovládacím klíčem	kus	26,000		0,00
26					26,000		
43	M	734ARX105	Svěrné šroubení pro měděné trubky Cu 15*1	kus	52,000		0,00
26*2					52,000		
49	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,030		0,00
50	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,030		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
1	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním a regulačního šroubení	kus	26,000		0,00
7+2+1+1+15					26,000		
2	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm vč. uchycení	kus	7,000		0,00
5+2					7,000		
3	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm vč. uchycení	kus	2,000		0,00
2					2,000		
24	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm vč. uchycení	kus	1,000		0,00
1					1,000		
6	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm vč. uchycení	kus	1,000		0,00
1					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délký do 1980 mm vč. uchycení	kus	15,000		0,00
15					15,000		
7	M	735XOT010	Ocelové deskové těleso s pravým spojným připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 V600 L400 mm	kus	5,000		0,00
8	M	735XOT011	Ocelové deskové těleso s pravým spojným připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 V600 L800 mm	kus	2,000		0,00
10	M	735XOT012	Ocelové deskové těleso s pravým spojným připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 V600 L1200 mm	kus	2,000		0,00
11	M	735XOT013	Ocelové deskové těleso s pravým spojným připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ21 V600 L1600 mm	kus	1,000		0,00
14	M	735XOT014	Ocelové deskové těleso s pravým spojným připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ33 V300 L1200 mm	kus	1,000		0,00
15	M	735XOT015	Ocelové deskové těleso s pravým spojným připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, profilovanou čelní plochou typ33 V300 L1600 mm	kus	15,000		0,00
18	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	26,000		0,00
19	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	200,000		0,00
20	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,509		0,00
21	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,509		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
92	K	783425428	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní	m	7,200		0,00
01 - Demontáže stávajícího zařízení							0,00
22	K	01XPL	Kompletní demontáže stávajícího zařízení pro vytápění staveb v rozsahu řešeného prostoru haly, ocelových rozvodných potrubí, armatur a ocelových trubkových registrů, další pomocné práce	h	32,000		0,00