
Technická zpráva 
 

Zdravotní technika  
Úvod: 
 
Projekt řeší odvodnění a zásobování vodou zařizovacích předmětů navržených v rámci opravy 
WC - objekt spojaři, Na Veselí 51/1703, Praha 4 - Nusle. 
Investor: Vězeňská služba České republiky. 
 
Podklady: 
stavební půdorys M 1:50 
požadavky investora 
podklad - kopie dotčené části objektu - původní PD 
osobní prohlídka 
 
 
Kanalizace  : 
 
Splaškové odpadní vody budou mít charakter běžných splaškových vod a budou odvedeny od 
zařizovacích předmětů, navržených v rámci opravy, do stávajícího systému kanalizace 
v objektu. To je do kanalizace vedené pod podlahou 1.NP a stávajících stoupaček, které 
odvodňují stávající sociální zázemí. Trasa stávající hlavní větve ležaté kanalizace je 
zakreslena s ohledem na přístupnou stávající revizní šachtu. Stávající stoupačky jsou 
v projektové dokumentaci označeny K a KK?. Stoupačka K je viditelně opatřena čistící 
tvarovkou a umístění dvou stoupaček označených KK? jsou převzata z předaného podkladu 
s tím, že viditelná je pouze jedna. PD předpokládá, že stávající kanalizační systém je odvětrán 
nad střechu. 
 
Pro odvodnění nově navržených zařizovacích předmětů jsou v projektové dokumentaci 
navrženy dvě větve ležaté kanalizace a dále připojovací potrubí, které bude zavedeno do 
stávajících stoupaček. 
 
Nová větev kanalizace navržená pod podlahou od stávající stoupačky označené K, bude 
vedena v trase stávající ležaté kanalizace a bude napojena do stávající odbočky na stávající 
hlavní větvi – návrh předpokládá, že stávající odbočka je ve směru toku před revizní šachtou. 
V případě, že stávající ležatý svod od stoupačky K bude napojen ve směru toku až za revizní 
šachtou, je nutné vedení nové kanalizace upravit. Přesné napojení není známo a proto bude 
řešeno až při stavbě po odkrytí a rozebrání - vyjmutí stávající ležaté kanalizace.  
 
Nová ležatá kanalizace označená 1,2,3 bude vedena pod podlahou a napojena na stávající 
kanalizaci do nově vysazené odbočky. Hloubka uložení stávajícího potrubí kanalizace je 
zakreslena odhadem, sklon potrubí je navržen ve spádu 12 až 30% a bude upraven dle 
skutečnosti po odkrytí stávající hlavní větve kanalizace. 
 
Stávající stoupačka označená K bude rozebrána včetně patečního kolena až nad podlahu, kde 
budou vysazeny nové odbočky pro klozet a umyvadlo. Do stávajících stoupaček označených 
KK? bude zavedeno připojovací potrubí od umyvadel, výlevky a přepadu pojistné soupravy. 
Napojení si vyžádá vysazení nových odboček na jedné ze zakreslených stoupaček (druhá 
stoupačka je pravděpodobně dešťová). 



Podlaha v prostoru WC ženy bude odvodněna pomocí podlahové vpusti kvality například jako 
typu HL 310 NPr – 3000. Tato vpust bude použita i pro odvodnění sprchy. 
Potrubí vedené od stávajícího dřezu umístěného v sousední místnosti bude zachováno, pokud 
jeho napojení do ležaté kanalizace nebude přerušeno nově navrženou kanalizací. V opačném 
případě bude napojeno na nejbližší potrubí kanalizace.  
 
Přesné a konečné vedení nové kanalizace bude řešeno až při stavbě a to po odkrytí stávajícího 
ležatého potrubí a stávajícího potrubí stoupaček.  
 
Nově navržené zařizovací předměty budou odvodněny potrubím vedeným ve zdivu, za 
přizdívkou a v podlaze. Potrubí vedené od zařizovacích předmětů v drážkách bude uloženo 
tak, aby nedošlo k porušení stávajícího zdiva.  
Připojovací potrubí vedené k umyvadlům v místnosti WC ženy bude ukončeno 
přivzdušňovacím ventilem kvality jako například HL 905. Pro přepad pojistné soupravy u 
boileru je navržen kalíšek kvality například jako typu HL 21. 
 
Nová celková produkce splašků: 
WC muži                        –   15 zaměstnanců  á  60 l/zam./den.               =   900 l/den. 
WC ženy                        –     5 zaměstnanců   á  80 l/zam./den.              =    400 l/den. 
Qp  - C e l k e m                                                                                       =  1300 l/den 
 
Nárazově - při školení  – 30 osob/den á  40 l/zam./den. = 1200 l/den.    
Max. – C e l k e m                                                                                    = 2500 l/den                             
 
Materiál: 
PVC,HT, KG připojovací a odpadní. Na opravu a vysazení nových odboček, respektive 
připojení na stávající ležatou kanalizaci  -  potrubí kanalizační kameninové a potrubí 
kanalizační litinové. 
Stávající svodné a připojovací potrubí kanalizace bude demontováno a zrušeno. 
 
Po ukončení prací na vedení kanalizace bude provedena zkouška těsnosti potrubí a o této 
zkoušce sepsán protokol. 
 
 
Vodovod : 
 
Nově navržené zařizovací předměty budou zásobovány studenou vodou ze stávajícího 
rozvodu vody. Nové potrubí bude napojeno za stávajícím uzávěrem.  
 
Teplá voda bude připravována v elektrickém zásobníku vody o objemu 200 l, který bude 
vybaven kompletní originální pojistnou soupravou odvodněnou do kanalizace. Na přívodu 
studené a vývodu teplé vody budou osazeny uzávěry. 
 
Přívod studené a teplé vody k zařizovacím předmětům bude veden ve zdivu, za přizdívkou a 
v podlaze. 
 
Spotřeba vody: 
WC muži                        –   15 zaměstnanců  á  60 l/zam./den.               =   900 l/den. 
WC ženy                        –     5 zaměstnanců   á  80 l/zam./den.              =    400 l/den. 
Qp  - C e l k e m                                                                                       =  1300 l/den 



Qp den          =  1300 l/den. 
Q max.den    =  1950 l/den. 
Q max.hod.   =    97,5 l/hod.  =   0,027 l/sec. 
 
Nárazově  - při školení  – 30 osob/den á  40 l/zam./den. = 1200 l/den.    
Max. – C e l k e m                                                                                    = 2500 l/den                             
 
Qmax.den       =   3750 l/den. 
Max.hod.        =   187,5 l/hod.  =   0,05 l/sec. 
 
Materiál: 
Potrubí plastové - Ekoplastik STABI , PN 20,  izolované tepelnou izolací návlekovou tl.10 a 
15 mm . Potrubí teplé vody musí být ukládáno v drážkách volně tak, aby byl umožněn pohyb 
trubky při změně teploty vody.  
Stávající potrubí vodovodu bude demontováno a zrušeno včetně vývodů. 
 
Po ukončení prací na vedení vodovodu bude proveden proplach a tlaková zkouška potrubí a o 
této zkoušce sepsán protokol. 
 
 
Zařizovací předměty:  
 
V projektu jsou navrženy pouze druhy zařizovacích předmětů barvy bílé – klozet závěsný + 
splachovací zařízení kvality jako například typu Geberit včetně všech úchytů a konzol, 
umyvadlo max. šířky 45 cm s otvorem pro stojánkovou baterii, sprchový kout kompletní 
zděný s podlahovou vpustí, výlevka se zadním rovným odpadem například jako typu Mira, 
pisoáry s vnitřním přívodem vody a vnitřním odpadem jako například typu Golem vybavené 
automatickým splachováním a dále pákové baterie celochromované -  vyšší kvality (například 
jako typu Oras) - vše běžně dostupné na tuzemském trhu (případně tuzemské výroby), 
skutečný typ vybere sám investor v průběhu stavby ve spolupráci s architektem projektu a 
prováděcí firmou.  
 
Stávající zařizovací předměty budou demontovány a zrušeny. 
 
 
 
Závěr:  
 
Při všech pracích musí být dbáno všech norem ČSN a bezpečnostních předpisů.  
Tento projekt byl vypracován pro potřebu provedení stavby.  
 
Práci na vedení kanalizace a vodovodu mohou provádět jen pracovníci příslušné kvalifikace 
s řádným školením o bezpečnosti při práci a školením od výrobce použitého materiálu o 
manipulaci, provádění a skladování. Trubní vedení musí být provedeno dle pokynů a směrnic 
výrobce použitého materiálu. Na kovových částech vedení a zařizovacích předmětů musí být 
provedeno pospojení uzemnění.                          


