
Lapač tuků pro 150 strávníků











Výměra
Cena


01)  Napojení na stávající litinovou a plastovou kanalizaci 


        odbočkami - počet kusů včetně konzol



:  6ks

:


02)  Plastové vodorovné potrubí s osazením (zavěšení) vnitřní

:  40m

:


03)  Propojení litinového potrubí a plastového potrubí


:  6ks
  
:


        - včetně materiálu


        - prostupy zdmi






:  4ks

:


04)  Bourání podkladu zpevněných ploch – chodník (beton) 

:  3,5m2
  
:


05)  Bourání podkladu zpevněných ploch – silnice (asfalt) 

:  1,5m2
  
:


06)  Výkopové práce včetně vodorovného přemístění výkopku 

:  9,33m3
:


07)  Osazení plastového potrubí PVC DN 100 před lapač

  



- včetně kolen a potrubí





:  1,5m

:


08)  Založení lapače tuků





  



- hutněný štěrkopískový podsyp frakce 16/32mm

:  0,35m3
:



- bednění základové desky 




:  1,2m2

:



- beton C16/20






:  0,4m3

:



- kari síť 8/100/100 (1x2,6m)




:  2,6m2

:


09)  Vyzdění jímky pro osazení lapače ze ztraceného bednění 


  


       
 - ztracené bednění přírodní - 190/190/390mm 
:  60ks

:



- výplň z betonu C16/20 




:  0,8m3

:



- výztuž R10






:  26m

:



- stupadla






:  2kusy

:


10)  Osazení lapače tuků - (2000x700x770)



:  1kus
  
:


11)  Lapač tuků







:  1kus

:


12)  Osazení plastového potrubí za lapač tuků




  



- včetně kolen a potrubí





:  5m

:


13)  Věnec ŽB



- bednění věnce





:  2m2

:



- beton věnce C16/20 





:  0,13m3
:


     
- výztuž věnce 4xR10





:  17m

:



- třmínky R6 á 0,25m (580mm)




:  17kusů
:


14)  Osazení stropního panelu PZD 21-240 tl. 100mm na stojato


        včetně ukotvení flexibilním lepidlem k opěrnému zdivu

:  1kus
 
:


15)  Osazení stropních panelů PZD 20-90 tl. 70mm


:  4kusy

:


16)  Osazení rámů poklopů 





:  2kusy
 
:


17)  Poklopy







:  2kusy
  
:


18)  Dobetonování kolem poklopu z betonu C 16/20 


:  0,03m3
:


19)  Opatření stropních panelů penetračním nátěrem 

 
:  4,15m2
:


20)  Natavení asfaltových pásů na penetrační nátěr

 
:  4,15m2
:


21)  Dobetonování kolem poklopů – betonový chodník 


:  0,3m3

:


22)  Propojení plastového potrubí PVC DN 100 se stávající šachtou
:  1kus

:
  


23)  Obetonování svislého plastového potrubí – spádiště 

:  0,5m3

:
 


24)  Zásyp zeminou  včetně hutnění 




:  4,33m3
: 



25)  Odvoz zbývající zeminy na skládku




:  5m3

: 


26)  Nový asfaltový povrch včetně podkladu 



:  1,5m2 
:


Cena prací









:      


Přirážky 15%









:       


(zařízení staveniště, přesun hmot, dopravné, provoz stavebníka)


Cena celkem Lapače tuku (cena bez DPH)





:      


Cena celkem Lapače tuku (cena s DPH)





:


Lapač tuků pro 1000 strávníků











Výměra
Cena


01)  Napojení na stávající litinovou a plastovou kanalizaci 


        odbočkami - počet kusů včetně konzol



:  11ks

:


02)  Plastové vodorovné potrubí s osazením (zavěšení) vnitřní

:  80m

:


03)  Propojení litinového potrubí a plastového potrubí


:  11ks
  
:


        - včetně materiálu


        - prostupy zdmi






:  8ks

:


04)  Bourání podkladu zpevněných ploch – žlab (beton) 


:  5m2
  
:


05)  Výkopové práce včetně vodorovného přemístění výkopku 
 
:  148,25m3
:


05a) Demontáž šachet a stropu stávajícího Lapače


:  sou 

:


06)  Pažení výkopu






:  90m2

:


07)  Osazení plastového potrubí PVC DN 200 před lapač


  



- včetně kolen a potrubí
- vnější




:  2,5m

:


08)  Založení lapače tuků






  



- hutněný štěrkopískový podsyp frakce 16/32mm

:  3,6m3

:



- bednění základové desky 




:  8,9m2

:



- beton C20/25-XC 1





:  4,8m3

:



- kari síť AQ60 6/100/100 




:  65,32m2
:


09)  Vyzdění jímky pro osazení lapač ze ztraceného bednění 

:
  


       
- ztracené bednění – tl. 400mm 




:  700kusů
:



- ztracené bednění – tl. 300mm 




:  75ks

:



- výplň z betonu C20/25-XC 1




:  30m3

:



- výztuž R10 ocel 10 505 (2216,35m)



:  1529,28kg
:



- stupadla






:  28kusů
:


10)  Osazení ocelových chrániček DN 300 – 0,5m dlouhé

:  3kusy

: 


11)  Utěsnění mezi chráničkou a potrubím bentonitovým páskem a 


       montážní pěnou






:  3kusy

:


12)  Osazení lapače tuků - sedimentační (3160x1860x2080mm)

:  1kus
  
:


13)  Osazení lapače tuků - odlučovací (4160x2160x2080mm)

:  1kus
  
:


14)  Lapač tuků - sedimentační 





:  1kus

:


15)  Lapač tuků – odlučovací





:  1kus

:


16)  Bezpečnostní lávka délky 3,16m zakotvená do ztraceného bednění
:  1kus

:



- včetně zábradlí, pororoštů, nosné ocelové konstrukce U 120



- žárově pozinkované


17)  Bezpečnostní lávka délky 4,16m zakotvená do ztraceného bednění
:  1kus

:



- včetně zábradlí, pororoštů, nosné ocelové konstrukce U 120



- žárově pozinkované


18)  Osazení plastového potrubí za lapač




  



- včetně kolen a potrubí
 PVC DN 200



:  4m

:


19)  Věnec ŽB


     - bednění věnce






:  18m2

:


     - beton věnce C20/25-XC 1 





:  2,22m3
:


     - výztuž věnce R6 třmínky (1160 - 88ks a 960mm – 10ks) – 111,68m
:  29,04kg
:


     - výztuž věnce R10 (137,48m )




:  94,86kg
:


20)  Osazení stropních panelů PZD 20-90 tl. 70mm


:  22kusů
:


21)  Osazení stropních panelů PZD 21-240 tl. 100mm


:  8kusů

:


22)  Osazení stropních panelů PZD 21-270 tl. 100mm


:  10kusů
:


23)  Osazení rámů poklopů 





:  4kusy
 
:


24)  Poklopy







:  4kusy
  
:


25)  Dobetonování kolem poklopů z betonu C 16/20 


:  1,3m3

:


26)  Opatření stropních panelů penetračním nátěrem 


:  26m2

:


27)  Natavení asfaltových pasů na penetrační nátěr 


:  26m2

:


28)  Dobetonování kolem poklop – vrch nadrží 



:  2,3m3

:


29)  Plastová šachta na obchvatu kanalizace výšky 3m, PVC DN 400
:  2kusy

:


30)  Betonové dno plastové šachty z betonu C 16/20


:  0,2m3
:




31)  Obchvatové potrubí PVC DN 200




:  11,5m
:


32)  Propojení plastového potrubí PVC DN 200 se stávající šachtou
:  2kus

:
  


33)  Obetonování svislého plastového potrubí – spádiště 

:  0,5m3

:
 


34)  Zásyp zeminou  včetně hutnění 




:  57,05m3
: 



35)  Odvoz zbývající zeminy na skládku




:  91,2m3
: 


36)  Osazení žebříku k nádržím





:  1kus

:


37)  Lešení







:  sou

: 


38)  Nový betonový žlab včetně podkladu



:  0,8m3

: 


Cena prací









:      


Přirážky 15%









:       


(zařízení staveniště, přesun hmot, dopravné, provoz stavebníka)


Cena celkem Lapače tuku  (cena bez DPH)





:      


Cena celkem Lapače tuku  (cena s DPH)





:

