


PŮDORYS 1.NP

LEGENDA



TEPELNÁ IZOLACE DLE ÚČELU KONSTRUKCE

VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

HYDROIZOLACE



KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY



Z



ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY


MŘÍŽE VIZ SO 015 Demontáž, úprava a montáž mříží pro SO – 001 až 013





VÝPLNĚ OTVORŮ

VIZ SO 014 Dodávka a montáž oken a dveří pro SO – 001 až 013

| Č. | POPIS MÍSTNOSTI | PLOCHA (m ²) | |
|------|-------------------|--------------------------|--|
| 101. | KANCELÁŘ | 18,70 | |
| 102. | KANCELÁŘ | 27,37 | |
| 103. | VÝDEJ ZBRANÍ | 10,40 | |
| 104. | SKLAD ZBRANÍ | 6,57 | |
| 105. | TELEFON. ÚSTŘEDNA | 13,66 | |
| 106. | WC MUŽI | 15,84 | |
| 107. | WC ŽENY | 5,38 | |
| 108. | KANCELÁŘ | 15,13 | |
| 109. | KANCELÁŘ | 10,34 | |
| 110. | PŘEDSÍŇ | 4,35 | |
| 111. | KANCELÁŘ | 14,04 | |

| | | | |
|------|-----------|-------|--|
| 112. | KANCELÁŘ | 14,47 | |
| 113. | CHODBA | 47,79 | |
| 114. | CHODBA | 8,46 | |
| 115. | CHODBA | 1,12 | |
| 116. | KANCELÁŘ | 16,29 | |
| 117. | KANCELÁŘ | 12,47 | |
| 118. | KANTÝNA | 14,72 | |
| 119. | SKLAD | 15,22 | |
| 120. | SCHODIŠTĚ | 14,13 | |
| 121. | SKLAD | 8,96 | |
| 122. | SKLAD | 6,30 | |
| 123. | KUCHYNĚ | 20,88 | |
| 124. | JÍDELNA | 42,40 | |



| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|
|  | | OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |  | EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj | Pro vodu, vzduch a přírodu |
| Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice BĚLUŠICE č. projektu: 09036993 | | | | | |
| Místo stavby: areál Věznice Bělušice, Bělušice čp. 66, 435 26 Bečov, k.ú. Bělušice u Mostu | | | | | |
|  | Objednatel: Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a 140 00 Praha-Nusle | | | OVĚŘIL DATUM | |
|  | Zhotovitel PD: DES Praha, s.r.o. Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 tel./fax.: 220 51 51 64, 220 51 51 72 e-mail: des@des.cz, www.des.cz | | | PROJEKTANT Ing. Václav Krejčí VYPRACOVAL Michal Červenka KONTROLA Ing.arch. Ivan Stuchlý | |
| SO 010 - Objekt č.13 | | | | DOKUMENTACE | RDS |
| ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA č.2 | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | 172 2011 |
| F1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | | POČET FORM. | |
| | | | | DATUM | 11 2011 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:100 |
| | | | | ČÍS. KOPIE | ČÁST |
| PŮDORYS 1.NP | | | | | F.1.1 104 |