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Technická zpráva - stavebně konstrukční část, 
projektová dokumentace pro provádění stavby 

v rozsahu SP a DZS 
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1 Identifikační údaje 
 

Název stavby: SO 060 – Nová kotelna, 
Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění 
věznice PŘÍBRAM č. projektu: 994531 
 

Objednatel: Vězeňská služba České republiky  
 Soudní 1672/1a 

140 00 Praha - Nusle   
 
Generální projektant: DES Praha s.r.o. 
 Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 
 
Zpracovatel části: DES Praha s.r.o. 
 Terronská 880/58, 160 00 Praha 6 
 Ing. Radek Mach, ČKAIT 0101985, IS00 
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 

dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 
zadání stavby 

   
Datum: 10/2011 
 
 
 

2 Všeobecně 

2.1 Popis objektu 
Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení novostavby kotelny na dřevoštěpku 

včetně skladu paliva (objekt SO 060 – Nová kotelna), která se nachází v katastrálním 
území Dubenec u Příbramě. 

 
Jedná se o objekt obdélníkového půdorysného tvaru o celkových rozměrech cca 21,60 

x 46,80 m.  
Výškově je objekt rozčleněn na jedno nadzemní podlaží s třemi výškovými úrovněmi 

podlahy.  
Celková výška objektu je cca +12,200 m.  
Zastřešení objektu je navrženo sedlovou střechou a plochou střechou s dvěmi 

výškovými úrovněmi. 
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2.2 Konstrukční systém 
Konstrukční systém objektu kotelny je kombinovaný sloupový systém s převažujícím 

uspořádáním nosných stěn v podélném směru. 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými stěnami a železobetonovým sloupem 

se zastropením železobetonovou deskou a železobetonovými předpjatými stropními 
panely ukládanými na středový železobetonový průvlak a na obvodové železobetonové 
stěny. 

 
Konstrukční systém objektu skladu paliva je podélný stěnový systém s tím, že podélné 

stěny objektu jsou v modulových osách doplněny o ztužující pilíře. 
Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými stěnami se zastřešením dřevěnými 

sedlovými plnostěnnými lepenými vazníky, které jsou uloženy na pilíře železobetonové 
stěny. 

Základní statické schéma nosné části haly je příčný jednopodlažní rám s kloubovými 
styčníky v hlavách železobetonových pilířů a s vetknutím v patách pilířů. 

 
Objekt je založen plošně na základových patkách, pasech. 
 
Vzhledem k půdorysným rozměrům je objekt je rozdělen na dva dilatační celky. První 

tvoří objekt samotné kotelny a druhý dilatační celek tvoří objekt skladu paliva. Dilatační 
celky jsou zvoleny vzhledem k rozměrům objektu a rozdílnému zatížení jednotlivých celků. 

 
Stabilita a prostorová tuhost objektu je zajištěna spolupůsobením stropních desek, 

průvlaků, vazníků, stěn, pilířů a sloupů vetknutých do základových konstrukcí.  
 
 

2.3 Zatížení 
Pro výpočet bylo uvažováno zatížení: 

- klimatické zatížení sněhem pro II. oblast (sk = 1,0 kN/m2 půdorysně) 
- klimatické zatížení větrem pro III. oblast (vb= 27,5 m/s základní rychlost větru) 
- rovnoměrné proměnné užitné zatížení 

 
- kat. C – Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí (kromě ploch uvedených 

v kategoriích A, B, D) 
               - C3 – plochy bez překážek pro pohyb osob, např: plochy v muzeích, ve 

výstavních síních a přístupové plochy ve veřejných a administrativních budovách, hotelích, 
nemocnicích, železničních nádražních halách ...............................................  5,00 kN/m2  

  
- kat. E – Skladovací prostory včetně přístupových, kde může dojít k nahromadění 

zboží, 
            - E2 – plochy pro průmyslové využití ..........................................  10,00 kN/m2  
                  
  
- kat. F – Dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla (≤ 30 kN tíhy), garáže, 

parkovací místa, parkovací haly ....................................................................  2,50 kN/m2  
 
- kat. G – Dopravní a parkovací plochy pro těžká vozidla (> 30 kN, ≤ 160 kN tíhy ), 

přístupové cesty, zásobovací oblasti, oblasti přístupné protipožární technice (vozidla tíhy ≤ 
160 kN tíhy) ..................................................................................................  5,00 kN/m2  

               – Dopravní a parkovací plochy pro těžká vozidla (> 160 kN tíhy ), přístupové 
cesty, zásobovací oblasti, oblasti přístupné protipožární technice (vozidla tíhy > 160 kN 
tíhy) ............................................................................................................  10,00 kN/m2 
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- kat. H – Nepřístupné střechy s výjimkou běžné údržby a oprav ..............  0,75 kN/m2  
 
- kat. I – Přístupné střechy (pochůzné), s užíváním podle kategorií A až D 
 .........................................................................................  dle A ÷ D kN/m2  
 
- zatížení od štěpky je uvažováno do výšky 4,0 m nad podlahou skladu paliva; 

(objemová hmotnost štěpky γ = 3,0 kN/m3, součinitel bočního tlaku k = 0,5 (úhel vnitřního 
tření φ = cca 30°), výška (k patě základové konstrukce) h = cca 5,0 m. 

 
-  atd. dle Eurokódu 1: Zatížení konstrukcí. 
 
 
Úroveň ± 0,000 1.NP je 484,70 m. n. m. 
 
 

3 Geologická situace 
Základové podmínky jsou podrobně popsány v inženýrsko-geologickém průzkumu, 

který vypracoval RNDr. Miloš Čeleda, Na Planinách 402, 261 01 Příbram 5. 
 

3.1 Geologické poměry 
Na lokalitě stavby byly v rámci inženýrsko-geologickému průzkumu provedeny 

následující terénní práce: 
- dvě průzkumné stojně kopané sondy  ozn. S1, S2. 
 
V kopané sondě S1 byly zastiženy následující zeminy: 
- povrch terénu utváří 0,3 m mocná vrstva šedohnědé humózní písčité hlíny 
- pod humosní vrstvou byla zastižena 0,45 m mocná vrstva tmavě hnědá a 
hnědočervená písčitá hlína s úlomky břidlic a prachovců – (F3-MSY), tuhé až pevné 
konzistence 
- v hloubce 0,75 až 1,20 m pod terénem byla zachycena světle hnědá štěrkovitá hlína 
s úlomky břidlic a prachovců – (F1-MG), pevné konzistence. 
 
V kopané sondě S2 byly zastiženy následující zeminy: 
- povrch terénu utváří 0,3 m mocná vrstva šedohnědé humózní písčité hlíny 
- pod humosní vrstvou byla zastižena 0,50 m mocná vrstva světle hnědé písčité hlíny 
s ojedinělými úlomky prachovců, s úlomky cihel  – (F3-MSY), tuhé až pevné 
konzistence 
- v hloubce 0,80 až 1,20 m pod terénem byla zachycena světle hnědá štěrkovitá hlína 
s úlomky břidlic a prachovců – (F1-MG), pevné konzistence. 
 

3.2 Geotechnické vlastnosti zemin a hornin 
Následující tabulka uvádí základní geotechnické vlastnosti zemin a hornin, které byly 
v zájmovém území zastiženy.  
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Tabulka – Směrné normové charakteristiky zemin 

 
 

3.3 Hydrogeologické poměry 
Z hydrogeologického hlediska se jedná o území méně vhodné ke získání vyššího 

množství podzemní vody. 
Nositelem zvodnění zájmového území je průlinově propustný kvartérní kolektor, který je 

hydraulicky spojitý s hlubším kolektorem vytvořeným v zóně přípovrchového rozvolnění a 
puklinového porušení hornin skalního podkladu. Porušení sklaních hornin do větších 
hloubek se vyskytuje pouze v případě výraznějšího tektonického porušení. 

 
Hladina podzemní vody v kopaných sondách nebyla zastižena, ani se její zastižení 

v průběhu zemních prací nepředpokládá (nachází se minimálně v hloubce 3 metry pod 
terénem). 

 

4 Hrubé terénní úpravy 
Projekt HTÚ je součástí stavební části projektu. Stavební jáma bude vysvahovaná dle 

doporučení geologa. Při provádění výkopů je nutné, aby finální odtěžení  proběhlo bagrem 
se lžící bez zubů, aby nedocházelo k nakypření zemin, případně ruční dotěžení. Finální 
odtěžení zeminy proběhne těsně před betonáží základových konstrukcí. 

K přejímce základové spáry bude přizván geolog a o převzetí bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

 
Jednotlivé pláně hrubých terénních úprav budou před započetím provádění výkopů 

přehutněny. V lokálních místech pod základovými patkami a základovými pasy mezi 
modulovými osami 04÷06, 11÷12 bude provedena lokální výměna podloží o 
předpokládané mocnosti cca 1,40 m. Násypy budou provedeny z vhodného 
nenamrzavého, propustného, dobře hutnitelného materiálu frakce 0-64, ze štěrkopísku. 
Hutnění násypů pod základovými konstrukcemi (patky, pasy, základová deska) bude 
prováděno po vrstvách max. tl. 200 mm tak, aby výsledný deformační modul byl Edef2 > 
30 MPa, přičemž Edef2/Edef1<  2,50. 

 
Po provedení výkopových a základových prací na objektu skladu paliva, budou 

provedeny násypy z vhodného nenamrzavého, propustného, dobře hutnitelného materiálu 
frakce 0-64. Poslední vrstva o minimální tloušťce 200 mm bude provedena ze štěrkopísku 
(frakce 0-34). Hutnění bude prováděno po vrstvách max. tl. 200 mm tak, aby výsledný 
Edef2 pod podkladním betonem byl Edef2 > 80 MPa, přičemž Edef2/Edef1<  2,50. 

Mocnost násypu poslední vrstvy štěrkopísku bude závislá na volbě zemin násypů. 
Mocnost konstrukční vrstvy stěrkopísku bude s předstihem ověřena hutnícím pokusem.  

 
Po provedení výkopových a základových prací na objektu kotelny, budou provedeny 

násypy z vhodného nenamrzavého, propustného, dobře hutnitelného materiálu frakce 0-
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64. Poslední vrstva o minimální tloušťce 100 mm bude provedena ze štěrkopísku (frakce 
0-34). Hutnění bude prováděno po vrstvách max. tl. 200 mm tak, aby výsledný Edef2 pod 
podkladním betonem byl Edef2 > 45 MPa, přičemž Edef2/Edef1<  2,50. 

Mocnost násypu poslední vrstvy štěrkopísku bude závislá na volbě zemin násypů. 
Mocnost konstrukční vrstvy stěrkopísku bude s předstihem ověřena hutnícím pokusem.  

 
Je nutné provádět ochranu základové spáry dle ČSN 731001  čl. 35. 
 
Způsob hutnění (druh válce, počet hutnění apod.) musí být před zahájením zemních 

prací upřesněn hutnícím pokusem dle ON 72 1005. Vzhledem k rozsahu těchto zemních 
prací požadujeme provádění kontrolních zkoušek hutnění v půdorysném rastru cca 10x10 
m.  

 

5 Základy 

5.1 Založení objektu 
Vzhledem k charakteru stavby a inženýrsko-geologickým poměrům místa stavby  je 

navrženo založení objektu plošné na železobetonových základových pasech a patkách. 
Vyrovnání dvou úrovní založení mezi založením skladu paliva a kotelny bude 

provedeno pomocí stupňů, odskoků v základové spáře. 
 
Předpokládá se založení na štěrkovité hlíně F1 – MG s úlomky břidlic a prachovců, 

konzistence pevná. 
K přejímce základových spár bude přizván geolog, který potvrdí předpoklady. Pro 

základové konstrukce, které by nesplňovali tuto podmínku založení, je nutné provést 
odtěžení neúnosné zeminy. Tyto odtěžené zeminy pod základovými konstrukcemi budou 
nahrazeny štěrkovým polštářem, případně budou nahrazeny betonem třídy  C12/15 dle 
doporučení geologa. 

5.1.1 Založení objektu kotelny 
Základové konstrukce objektu kotelny jsou tvořeny základovou patkou pod vnitřním 

sloupem objektu, základovými patkami pod stěnami objektu a dále základovou deskou 
v místech posuvného podlahového roštu. Základová patka je navržená jako 
dvoustupňová, základové pasy jsou navrženy jako dvoustupňové a jsou založeny na 
úroveň -1,450 m. 

Základové konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30 XC2, výztuž je kvality 10 505(R). 
 
Zdivo (obvodové nosné zděné stěny) velínu jsou založeny na konstrukci podkladového 

betonu, který je v místech stěn zesílen na celkovou tloušťku 300 mm v šířce minimálně 
600 mm. Podkladový beton je vyztužen při obou površích Kari sítěmi, podrobněji viz 
stavební část. 

 
Železobetonové monolitické základové konstrukce jsou betonovány na podkladové 

betony min. tloušťky 100 mm, beton třídy C12/15 X0. 

5.1.2 Založení skladu paliva 
Základové konstrukce skladu paliva jsou tvořeny základovými patkami pod sloupy (pod 

ztužujícími obvodovými pilíři), které jsou navzájem propojeny základovými pasy pro 
založení obvodových stěn. Pod rohovými sloupy (modulové osy 1A, 1B, 6A, 6B) jsou 
navrženy pouze základové pasy. Základové patky a pasy skladu paliva jsou navrženy jako 
dvoustupňové a jsou založeny na úroveň +0,500 m, -0,400 m a na úroveň -0,900 m. 
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Rozměr typické základové patky je 3,00 x 3,50 mm a jejich výška je 0,90 mm. Šířka 
typických základových pasů je 1,90 mm, výška rovněž 0,90 mm. Vnitřní půdorysná hrana 
základových patek a základových pasů je totožná. 

Základové konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30 XC2, výztuž je kvality 10 505(R). 
 
Železobetonové monolitické základové konstrukce jsou betonovány na podkladové 

betony min. tloušťky 100 mm, beton třídy C12/15 X0. 
 

5.2 Dilatace, zásady  
Na styku základových konstrukcí jednotlivých dilatačních celků je nutné vložit separační 

vrstvu (extrudovaný polystyrén), aby byly konstrukce dilatovány a nedošlo ke spojení. 
  
Okolo základů bude provedena drenáž, která odvede zateklou povrchovou vodu. 
 

6 Svislé nosné konstrukce 

6.1 Betonové konstrukce 
Povrch všech viditelných ploch betonových prvků bude hladký pohledový beton bez 

kavern, znečištění, mastnot, přetoků betonu. Všechny viditelné hrany budou zkoseny 
vloženou lištou 10/10 mm. 

6.1.1 Stěny 

6.1.1.1 Stěny objektu kotelny 
Obvodové stěny objektu samotné kotelny jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické tloušťky 300 mm.  
 
Stěny jsou vyztuženy vázanou výztuží a jsou navrženy z betonu C25/30 XC3; výztuž 

kvality 10 505(R). 
 

6.1.1.2 Stěny skladu paliva 
Obvodové stěny objektu skladu paliva jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

tloušťky 300 mm.  
Obvodové stěny jsou doplněny o ztužující pilíře, typický průřez pilíře je 600 / 600 mm 

(včetně tloušťky stěny). 
 
Stěny jsou vyztuženy vázanou výztuží a jsou navrženy z betonu C30/37 XC4, XF1; 

výztuž kvality 10 505(R). 
 

6.1.2 Sloupy 

6.1.2.1 Sloup objektu kotelny 
V objektu samotné kotelny je navržen železobetonový monolitický sloup průřezu 400 / 

400 mm. Sloup je z betonu C25/30 XC3. 
Stykování nosné podélné výztuže bude provedeno stykováním přesahem, výztuž 

kvality 10 505(R). 
 

http://www.des.cz
mailto:des@des.cz


    
Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění věznice PŘÍBRAM č. projektu: 994531 Zakázkové číslo: 1692011 
SO 060 – Nová kotelna F.1.2 Stavebně konstrukční část 

D E S  Praha,  s.r.o.             Se sídlem: Terronská 880/58  160 00 Praha 6 
 projektová a konzultační kancelář    Tel./Fax:  220 515 164, 172, 175  www.des.cz, des@des.cz 

8/14 

 

6.1.2.2 Sloupy skladu paliva 
Obvodové stěny objektu skladu paliva jsou doplněny v modulových osách o ztužující 

železobetonové monolitické pilíře. Pilíře jsou z betonu C30/37 XC4, XF1 obdobně jako 
stěny. 

Sloupy jsou v hlavě tvarově upraveny vidlicovým probráním tak, aby umožňovaly 
provedení osazení (nasunutí) dřevěných lepených vazníků. 

 
Stykování nosné podélné výztuže bude provedeno stykováním přesahem, výztuž 

kvality 10 505(R). 
 

7 Svislé nenosné konstrukce 
Svislé nenosné konstrukce představují především SDK příčky v prostorech samotné 

kotelny – velín.  
 
Napojení sádrokartonových příček na zdivo případně železobeton bude vždy řešeno 

jako dilatované a propojené silikonovým nebo akrylátovým tmelem, případně bude spára 
zalištována.  

 

8 Vodorovné nosné konstrukce 

8.1 Stropní konstrukce 

8.1.1 Betonové konstrukce 
Stropní konstrukce samotného objektu kotelny je navržena z železobetonových 

předpjatých panelů tloušťky 250 mm, s minimální charakteristickou únosností (bez vlastní 
tíhy stropu) cca qk =  9,0 kN/m2, MRd = cca 150 kNm/1,2 m, VRd = cca 95 kN/1,2 m. 
Střední část stropní konstrukce je  navržena jako demontovatelná (montážní otvor) tj. tedy 
bez provedení zálivkové výztuže spár, bez provedení betonové zálivky mezi sousedními 
stropními dílci. Stropní předpjaté panely jsou navrženy z betonu C45/55 XC3. 

 
Stropní dílce (panely) se ukládají na jedné straně na krátkou konzolku obvodové 

železobetonové stěny a na druhé straně se panely ukládají na „spodní přírubu“ 
železobetonového průvlaku obráceného písmene T. 

Délka uložení jednotlivých železobetonových předpjatých panelů musí být minimálně 
100 mm, v tomto případě je uložení jednotlivých panelů na povrch nosných 
železobetonových prvků 125 mm. 

Po osazení a rektifikaci dílů je nutné zabetonovat spáry mezi panely a vytvořit tak 
monolitickou konstrukci s okolními navazujícími konstrukcemi. Jedná se tak zejména o 
zálivkovou výztuž spár, vybetonování věnců v úrovni stropní konstrukce, případně 
dobetonování stropní konstrukce.  

 
Zálivková výztuž spár mezi sousedními stropními dílci se provede klasickým způsobem, 

kdy do spár se vloží výztuž øR12, která tvoří táhlo pro příčné ztužení objektu. 
Zálivkový beton se ukládá do provlhčené a nečistot zbavené spáry, minimální třída 

betonu zálivky je C25/30 XC3 kašovité konzistence s maximální zrnitostí 4 milimetry. Po 
uložení zálivkového betonu je nutné zálivku zhutnit ponorným vibrátorem, případně 
plošným beranidlem jako je prkno. Provedenou zálivku je třeba ošetřovat s ohledem na 
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klimatické podmínky. Stropní konstrukci zatížit významným lokálním zatížením (například 
stavebním materiálem) je dovoleno po dosažení 70 % pevnosti zálivkového betonu, tj. cca 
po čtyřech až pěti dnech při průměrné teplotě 20°C a při normových podmínkách 
ošetřování. Vzhledem k tomu, že kvalita monolitických zálivek spár výrazně ovlivňuje 
chování a stabilitu stropní konstrukce, doporučuje se provádět jejich kontrolu odpovědnou 
a řádně poučenou osobou a o provedených kontrolách vést záznamy, např. ve stavebním 
deníku. 

Stropní dílce budou šířkově upravovány, řezány. Po uložení takto upravených dílců na 
stavbě vznikne mezi nimi mezera, kterou je nutné podbednit, dobetonovat a vyztužit. Při 
betonování mezery do velikosti 150 mm se vkládá jen výztuž konstrukční. Při mezeře od 
150 mm do 300 mm se musí vložit nosná výztuž, která je vynášena sousedním panelem 
nebo stěnou. Při mezeře větší než 300 mm se nosná výztuž musí kotvit do obvodových 
nosných konstrukcí. 

Mezera se zalije betonem po zatuhnutí hmoty a odstranění bednění, zpravidla za jeden 
den, se mechanicky odstraní přebytečné nálitky při spodním líci dílců. Pokud se nálitky 
neodstraní, zvyšuje se výrazně pracnost při provádění doporučených povrchových úprav 
stropu. 

V úrovni stropu se provedou věnce, tzv. obručové věnce, které zajišťují ztužení v rovině 
stropní desky a výrazně ovlivňují funkci stropní konstrukce. Do věnců v úrovni stropů se 
také kotví zálivková výztuž vkládaná do spáry mezi stropní dílce. Panely jsou standardně 
opatřeny ucpávkami dutin, které zamezují zatékání betonu do nich. 

 
Při provádění stropní konstrukce z předpjatých panelů je třeba zvlášť pečlivě dbát 

technologických předpisů a pokynů výrobce. 
 
Dále je v objektu kotelny navrženo zastropení v místech posuvných podlahových roštů 

ze železobetonové monolitické stropní desky tloušťky 200 mm z betonu C25/30 XC3, 
výztuž kvality 10 505(R). 

 
 
Povrch všech viditelných ploch betonových prvků bude hladký pohledový beton bez 

kavern, znečištění, mastnot, přetoků betonu. Všechny viditelné hrany budou zkoseny 
vloženou lištou 10/10 mm. 

 

8.2 Průvlaky, trámy 

8.2.1 Betonové konstrukce 
Stropní deska samotného objektu kotelny je doplněna o podélný průvlak a příčné 

trámy. 
Podélný průvlak je železobetonový obráceného písmene T o celkových rozměrech 850 

x 750 mm (b x h, včetně tloušťky stropní desky). Podélný průvlak je na koncích uložen na 
železobetonové stěny a uprostřed je podepřen železobetonovým sloupem. 

 
Příčné trámy jsou železobetonové monolitické a mají rozměry 280 x 650 mm (včetně 

stropní desky). Příčné trámy lemují montážní prostup stropem vytvořený vynecháním 
příčně uložených předpjatých panelů, respektive tento montážní prostup bude zastropen 
volně uloženými předpjatými panely. 

 
Železobetonové průvlaky a trámy jsou z betonu C25/30 XC3, výztuž kvality 10 505(R). 
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Opět platí, že povrch všech viditelných ploch betonových prvků bude hladký pohledový 
beton bez kavern, znečištění, mastnot, přetoků betonu. Všechny viditelné hrany budou 
zkoseny vloženou lištou 10/10 mm. 

 

9 Věnce 
Pro zajištění celkového ztužení objektu jsou navrženy železobetonové věnce na všech 

nosných obvodových a vnitřních stěnách. V místě železobetonových stropů jsou věnce 
v úrovni stropů. Při napojování věnců  se jejich hlavní výztuž spojuje přesahem, rozmístění 
spojů musí být voleno tak, aby nedocházelo ke stykování nad otvory. 

 

10 Konstrukce zastřešení 

10.1 Konstrukce zastřešení - kotelna 
 
Zastřešení objektu kotelny je navrženo plochou střechou a v místech nad montážním 

otvorem je navrženo zastřešení sedlovou střechou a to dřevěnými sponkovanými vazníky. 
Tato sedlová střecha ze sponkovaných dřevěných vazníků bude řešena jako 
rozebíratelná. 

Z důvodů snazší montáže respektive demontáže budou vždy dva sponkované vazníky 
s osovou vzdáleností cca 1,0 m prostorově ztuženy tak, aby tvořili jeden prostorový 
vazník. Tyto prostorové vazníky pak budou skladebně rozmístěny tak, aby mezi 
jednotlivými krajními vazníky prostorového vazníku byla osová šířka 1,0 m. Jednotlivé 
prostorové vazníky budou již z výroby opatřeny horním záklopem z prken případně z OSB 
desek. Po osazení, rozmístění vazníků bude doplněn záklop v polích mezi prostorovými 
vazníky. Na záklop vazníků pak bude provedena hydroizolační skladba viz stavební část.  

 
Návrh jednotlivých vazníků, jejich rozmístění, zavětrování a kotvení jsou předmětem 

dodavatelské dokumentace zhotovitele těchto vazníků. Tato dokumentace bude naší 
kanceláři, generálnímu projektantovi a investorovi předložena k odsouhlasení. Není tedy 
předmětem této projektové dokumentace. 

10.2 Konstrukce zastřešení – sklad paliva 
Zastřešení objektu skladu paliva je navrženo dřevěnými sedlovými plnostěnnými 

lepenými vazníky. Sedlový vazníky je navržen šířky 200 mm a jeho výška ve vrcholu je 
1500 mm, výška u podpory 1000 mm. 

Na lepené vazníky jsou kotveny dřevěné lepené vaznice o dimenzi cca 120/200 mm 
pro světlé rozpětí do cca 5,20 m a v osových vzdálenostech ā 0,833 m. 

Záklop sedlové střechy je tvořen dřevěným bedněním z OSB desek tloušťky minimálně 
25 mm. Záklop bude tvořen minimálně deskami typu OSB/3 – pro vnitřní použití jako 
nosný stavební prvek ve vlhkém prostředí. Na záklop pak bude provedena hydroizolační 
skladba viz stavební část.  

 
Podrobný návrh jednotlivých nosných konstrukčních prvků zastřešení (záklop, vaznice, 

vazníky), jejich rozmístění, kotvení a zavětrování jsou předmětem dodavatelské 
dokumentace zhotovitele těchto vazníků. Tato dokumentace bude naší kanceláři, 
generálnímu projektantovi a investorovi předložena k odsouhlasení. 

Návrh celé konstrukce zastřešení objektu skladu paliva včetně ztužujících prvků a 
kotvení byl konzultován firmou zabývající se výrobou lepených vazníků. Není tedy 
předmětem této projektové dokumentace. 
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11 Podmínky pro provádění nosných konstrukcí 
Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební 

práce. Důraz musí být kladen především na dodržování technických a technologických a 
jakostních předpisů (svařování ocelových konstrukcí, zpracování betonové směsi, 
ošetřování betonu, doba odstranění bednění od betonáže, doba zatížení konstrukcí od 
provedení, extrémní teploty a nadměrná vlhkost, atd.).  

 
Při provádění železobetonových konstrukcí je nutné dodržovat zejména tyto normy 

ČSN včetně souvisejících norem a doporučených oddílů: 
 
ČSN 73 2400   Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 0205   Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0210 – 2  Přesnost monolitických konstrukcí 
ČSN 73 0210 – 6  Kontrola přesnosti 
ČSN 73 0212 – 5  Geometrická přesnost ve výstavbě – kontrola přesnosti 

stavebních dílců 

11.1 Materiály 
Požadavky na použitý materiál nosných konstrukcí jsou uvedeny v technické zprávě a 

ve výkresové dokumentaci konstrukční části. 
 
Betonová směs a všechny její složky (cement, kamenivo, voda a případné přísady) 

musí odpovídat v projektu předepsané respektive projektantem určené specifikaci betonu 
(kvalita, třída a zvláštní požadavky). 

 
Beton odebíraný z centrální betonárky bude vždy dokladován dodacím listem výrobce 

s datem a hodinou výroby a expedice a časem příjezdu na stavbu. Beton bude neprodleně 
zpracován v lhůtách daných technologickými předpisy výrobce a platnými normami. 
Dodavatel zodpovídá plně za kvalitu dodaného a zapracovaného betonu včetně jeho 
ukládky, hutnění atd.. 

 
Všechny hmoty, které budou shledány poškozenými, respektive k zabudování 

nevhodnými budou neprodleně odstraněny zhotovitelem ze staveniště. 
 

11.2 Účinky objemových změn 
Největší zatížení od objemových změn vyvozují v konstrukci účinky smršťování ve 

vodorovné rovině.  
Nepříznivé účinky od smršťování budou omezeny vhodnou technologií ukládání betonu 

(smršťovací pruhy), dodržováním technologické  kázně, kvalitním ošetřováním uloženého 
betonu, vhodným složením betonové směsi. 

 

11.3 Provádění vodorovných konstrukcí 
Při provádění je nutno dodržet předepsané krytí výztuže a konzistenci betonové směsi, 

max. měkká. Stropní desky je možno odbednit po dosažení 70% pevnosti betonu. Při 
odbedňování musí být ponechány stojky, není možné odbednit celé pole a potom stojky 
doplnit. 

Pracovní spáry budou konzultovány s projektantem v rámci autorského dozoru 
v závislosti na předpokládaném množství zpracovaného betonu. 
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11.4 Provádění svislých konstrukcí 
Svislost bednění bude vytýčena geodeticky.  
Hlavní pracovní spáry jsou navrženy v úrovni horního líce stropní desky. Další pracovní 

spáry jsou navrženy v úrovni spodního líce stropní desky, spodního líce parapetů a 
průvlaků. 

Pracovní spáry budou konzultovány s projektantem v rámci autorského dozoru 
v závislosti na předpokládaném množství zpracovaného betonu. 

 

11.5 Zpracování betonu 
Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po svém zamíchání popř. po 

ukončení přejímky. Před ukládáním se musí nasákavá bednění navlhčit. Betonová směs 
musí být ukládána na místo určení plynule v souvislých, vodorovných vrstvách, jejichž 
tloušťka závisí na způsobu zhutňování. Při betonování musí být formy řádně vyplněny 
betonem, zejména nutno zamezit vzniku štěrkových hnízd a dále nesmí dojít k 
rozměšování betonové směsi. Betonová směs se nesmí volně házet nebo spouštět do 
hloubky větší než 1,5 m.  

Betonová směs musí být řádně zhutněna. Při používání ponorných vibrátorů nesmí být 
vpichy umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí 
převyšovat 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti. Zhutňované vrstvy nesmí 
převyšovat 1,25 násobek délky pracovní hlavice vibrátoru. Hloubka zhutnění se bude řídit 
pokyny výrobce bednění. Maximální rychlost betonáže bude přizpůsobena použitému 
bednění a konzistenci betonové směsi.  

 

11.6 Ošetřování betonu 
Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN 73 2400. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat betonáži za případných nízkých nebo vysokých teplot a provést patřičná opatření. 
 
Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům a dalším škodlivým účinkům jako 

silnému ochlazení, ohřátí nebo vysušení po dobu min. 7 dní. 
 
Při ošetřování betonu se musí odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu chránit 

před vyplavováním cementu z čerstvého betonu. Dále se musí uložený beton stále 
udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dní při použití portlandského nebo 
struskoportlandského cementu nebo 14 dní při použití cementu vysokopecního. 

 

11.7 Kontrola při výstavbě 
Kontrolu prováděných prací na stavebních konstrukcí, které jsou předmětem 

dokumentace konstrukční části, bude provádět technický dozor investora s odpovídající 
odborností. Předmětem jeho činnosti bude zejména přejímka základové spáry, kontrola 
bednění před armováním, kontrola výztuže před betonáží a kontrola ostatních konstrukcí, 
které budou další stavební činností zakryty. 

 

11.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění prací musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy a normy 

BOZP a PO. Zhotovitel smí použít při práci jen takové mechanizmy a prostředky, které 
neodporují těmto předpisům. 
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Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a 
nařízení, zejména pak: 

- zákon 262/2006 Sb. ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce ve 
znění pozdějších změn a doplnění, 

- zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, 

- nařízení 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- vyhlášku 48/82 Sb. vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, 

- předpis 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

 
a další související předpisy, zákony, vyhlášky a nařízení. 
 
 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a 

jsou povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky. 
  
Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami 

se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
 
Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí.  
 
Před zahájením všech zemních prací (výkopy, zabezpečovací práce) je třeba vytýčit za 

přítomnosti všech správců vedení inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit 
kopanými sondami. 

 

12 Upozornění 
Všechny železobetonové prvky, které budou vystavené přímému působení ovzduší (tj. 

bez omítek) budou opatřeny ochranným protikarbonatačním nátěrovým souvrstvím. 
 
Projektová dokumentace a statický výpočet byly zpracovány na základě projektových 

podkladů předaných objednavatelem (stavební část projektu a podklady od jednotlivých 
profesí ve stavu rozpracovanosti). Výpočty byly provedeny v souladu s platnými českými 
normami v oblasti zatížení a navrhování stavebních konstrukcí. 

 
V projektu jsou zakresleny všechny rozhodující prostupy a drážky zasahující do nosné 

konstrukce. Prostupy v železobetonových deskách a stěnách do ø 150 mm včetně nejsou 
zakresleny, budou vrtány na místě. Veškeré další prostupy a drážky, prováděné do již 
hotových nosných konstrukcí musí být projektantem odsouhlaseny. 

 
Při provádění musí být stavební činnost koordinována s projekty ostatních profesí (VZT, 

EI, ZI, ÚT). Pokud prostupy a drážky zasahují do nosných konstrukcí, je nutná konzultace 
pro případné zesílení nebo úpravu nosných prvků. 

 
Zhotovitel je povinen předložit před zahájením výroby dílenské a montážní výkresy k 

odsouhlasení. K odsouhlasení je třeba předložit i případné změny v této dokumentaci.  
 
 
Pokud by na stavbě zjištěné rozměry či skutečnosti byly v rozporu s předpoklady, je 

nutno kontaktovat projektanta. 
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13 Podklady 
P.1 Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DES Praha s.r.o., 

Terronská 880/58, 160 00 Praha 6) 
P.2 Inženýrsko-geologický průzkum v lokalitě Bytíz, k.ú. Dubenec u Příbramě 

(RNDr. Miloš Čeleda, Na Planinách 402, 261 01 Příbram 5) 
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