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	Identifikační údaje stavby

	název stavby
	:
	Oprava rozvodů ZTI a stavební úpravy kuchyně  v areálu VV Praha – Pankrác v Praze 4

	č.p.
	:
	988

	ulice
	:
	Soudní 1

	obec
	:
	Praha 4

	parc.č.
	:
	764/2

	k.ú.
	:
	Nusle

	druh pozemku
	:
	zastavěná plocha a nádvoří

	ochrana
	:
	památkově chráněné území

	stupeň PD
	:
	PZS

	datum
	:
	listopad 2014

	Předmět dokumentace

	
	
	Úpravy ZTI kuchyňského provozu ve 2. NP objektu 03 - Vazební věznice Praha Pankrác

	identifikační údaje objednatele

	Název
	:
	Vězeňská služba ČR

	adresa
	:
	Soudní 988/1a, 140 57 Praha 4

	kontaktní osoba
	:
	Čeněk Viesner

	tel.:
	:
	261 033 901

	e - mail
	:
	cviesner@vez.pan.justice.cz 

	IČ
	:
	00212423

	DIČ
	:
	CZ00212423

	Identifikační údaje zpracovatele projektu

	HIP
	:
	Ing. Čeněk Kadlec

	adresa
	:
	Livornská 432, 109 00 Praha 10

	tel.:
	:
	tel.: 274869366

	e - mail
	:
	cenekkadlec@cbox.cz

	autorizace
	:
	ČKAIT 0004137, AIPS

	IČ
	:
	IČ 15934837

	Část ZTI
	:
	Ing. Milan Kounovský  ČKAIT 0003503

	autorizace
	:
	Milada Kounovská d.t. – MK PPROJEKT ČKAIT 0003088, AIPS
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pOPIS STAVBY
Stavební úpravy kuchyňského provozu ve 2. NP objektu 03 - Vazební věznice Praha Pankrác, Soudní 988/1a, Praha 4. Objekt se nachází v uzavřeném a střeženém areálu na pozemku č.parc. 764/2, k.ú. Nusle. Stavba bude rozdělena do tří etap s vyloučením provozu v rekonstruovaných provozech
[bookmark: _Toc355751872][bookmark: _Toc375307810][bookmark: _Toc406337264]Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – etapa 3.
V rámci předprojektové a projektové přípravy stavby zajišťoval projektant ZTI v součinnosti s projektantem stavební části, HIPem a se zástupcem objednatele prohlídku objektu a vizuální zjištění technického stavu předmětných prostor varny pro zaměstnance (kuchyně) ve 2.NP a prostor v 1.NP pod rekonstruovanou částí. Dále byl proveden vizuální průzkum možných tras a napojovacích míst na rozvody ZTI. Ve stavební části bylo provedeno zaměření dotčených místností a napojovacích bodů ZTI. 
[bookmark: _Toc390340845][bookmark: _Toc390341462][bookmark: _Toc406337265]Podklady
- Požadavky objednatele
- Zaměření místností – napojovací body ZTI 
- Příslušné ČSN, vyhlášky, typové podklady
[bookmark: _Toc406337266]Celkový  popis  ZTI
Dle sdělení zástupce investora jsou v této části stavby stávající rozvody ZTI uložené v podlaze ve vyhovujícím stavu až na výjimku (popis dále). Rozvody ve stěnách, kterých se zamýšlená rekonstrukce netýká, nevykazují zásadní problémy a jsou funkční. Podklady skutečného provedení nebyly dohledány a jelikož byla prohlídka činěna za provozu, nebylo možno použít průzkumných metod ke zjištění skutečného technického stavu, které by vyžadovaly destruktivní zásah do stěn, příp.konstrukce podlahy. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že návrh rekonstrukce ZTI bude doplněn „ad hoc“ v rámci průběhu rekonstrukce. V případě zásadních odchylek od investorem stanovených napojovacích bodů nebo při výskytu neidentifikovaného rozvodu ZTI, bude stavbou vyzván projektant ZTI s HIPem a zástupcem investora k účasti na místě a ke stanovení dalšího postupu.
Předmětem této části dokumentace ZTI – ETAPA 3. je návrh na revizi stávajících prvků a rozvodů ZTI, které jsou v rozsahu stavby vedeny. V této etapě rekonstrukce není uvažováno se zásadní rekonstrukcí stavebních prvků (podlahy) – jako u ETAPY 1. S výjimkou rekonstrukce podlahové krytiny v místnosti 117). Budou vybourané poškozené dlaždice podlahy v místn. 117  vč. betonové mazaniny až na izolaci proti vodě. Budou vybourané otvory a drážky v místě výměny a oprav ZTI v místn. č.120. Nejnutnější zásahy do podlahové konstrukce budou provedeny v místě napojení konvektomatu, kam jsou svedeny odpady od vlastního zařízení a též od úpravny vody. V místě napojení na hrdlo (vyvedené z podlahy) jsou patrny značné netěsnosti. Vlivem havarijního stavu napojení odpadu je v 1.NP zatékání vody do podlahových vrstev (resp.stropní konstrukce) výrazně viditelné. V rekonstrukce prostor stavby ETAPY 3. bude provedena revize veškerých vývodů  ZTI (po zjištění jejich polohy). V případě jejich nefunkčnosti nebo nevyhovujícího technického stavu budou vyústění opraveny, případně nahrazeny novými prvky (jedná se o prvky kanalizace i vody). 

Stávající gastro vybavení varny bude před zahájením stavebních úprav ETAPY 3. kompletně demontováno a uskladněno mimo stavbu (místo určí objednatel). Po provedení stavby bude zařízení opět namontováno na původní místa s napojením na stávající vývody kanalizace a vody – po jejich revizi a pročištění. Bude užito nových těsnících prvků, které zabrání možnému zatékání odpadních vod, případně SV a TV do konstrukcí stěn. U prvků rozvodů vody bude provedena revize funkčnosti a technického stavu stávajících výtokových armatur, resp.uzávěrů s napojením na flex.připojení (zejm.napojení konvektomatu). Rozvody ZTI budou vyměněny a upraveny v rozsahu projektu ZTI a dle skutečného stavu, zjištěného po odkrytí rozvodů (po vybourání podlahových vrstev). 


	Praha 11.2014
	
                                                Zpracoval :
                                                Ing. Milan Kounovský AI ČKAIT)
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