

v místě stávajícího travnatého povrchu se provede výkop v pásu š. 650mm od objektu se zateplením soklu pěnovým sklem tl. 80mm, provede se úprava okapového chodníku s položením betonových dlaždic ve spádu 5% od objektu viz. DETAIL příloha č.130

–svedení vody z okapového žlabu do vsakovacího pásu cca 1/1/0,8m s geotextilií zasýpanou štěrkom frakce 32/64.


po odstranění stávajícího monolit. okapového žlabu se provede výkop v pásu š. 650mm od objektu se zateplením soklu pěnovým sklem tl. 120mm a provede se úprava okapového chodníku s položením nových betonových žlabů ve spádu 5% od objektu viz. DETAIL příloha č.130





Tabulka mistnotí		
Stalo	Jmeno	Prstov Podlaha
1.01	LOZNIČKA	17,42 PVC
1.02	LOZNIČKA	17,47 PVC
1.03	LOZNIČKA	17,50 PVC
1.04	LOZNIČKA	16,51 PVC
1.05	LOZNIČKA	16,76 DLAŽBA KERAMIKA
1.06	LOZNIČKA	17,01 DLAŽBA KERAMIKA
1.07	LOZNIČKA	17,59 DLAŽBA KERAMIKA
1.08	LOZNIČKA	17,74 DLAŽBA KERAMIKA
1.09	LOZNIČKA	17,64 DLAŽBA KERAMIKA
1.10	LOZNIČKA	17,7 DLAŽBA KERAMIKA
1.11	LOZNIČKA	17,53 CEM. POKRYTANÍ
1.12	LOZNIČKA	17,54 CEM. POKRYTANÍ
1.13	LOZNIČKA	17,55 CEM. POKRYTANÍ
1.14	LOZNIČKA	17,63 CEM. POKRYTANÍ
1.15	LOZNIČKA	18,38 CEM. POKRYTANÍ
1.16	LOZNIČKA	17,21 PVC
1.17	LOZNIČKA	16,87 PVC
1.18	LOZNIČKA	17,6 PVC
1.19	LOZNIČKA	17,6 CEM. POKRYTANÍ
1.20	LOZNIČKA	18,08 PVC
1.21	KULURNÍ MÍSTNOST 2	35,56 CEM. POKRYTANÍ
1.22	KULURNÍ MÍSTNOST 1	3,61 DLAŽBA KERAMIKA
1.23	KOMORA	18,4 DLAŽBA KERAMIKA
1.24	PŘEDSÍN	2 DLAŽBA KERAMIKA
1.25	UMÝVÁRNA	14,03 DLAŽBA KERAMIKA
1.26	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANČŮ	9,1 DLAŽBA KERAMIKA
1.27	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANČŮ	14,1 DLAŽBA KERAMIKA
1.28	UMÝVÁRNA	17,47 DLAŽBA KERAMIKA
1.29	PŘEDSÍN	4,58 DLAŽBA KERAMIKA
1.30	WC	12,87 DLAŽBA KERAMIKA
1.31	KULURNÍ MÍSTNOST 1	1,93 CEM. POKRYTANÍ
1.32	OSTROHA 2	1,97 PVC
1.33	OSTROHA 1	17,08 PVC
1.34	ZÁVĚRKY	6,58 CEM. POKRYTANÍ
1.35	PŘEDSÍN	7,28 CEM. POKRYTANÍ
1.36	PŘEDSÍN	6,58 CEM. POKRYTANÍ
1.37	CHODBA	99,91 CEM. POKRYTANÍ

Plocha střechy je 786,00m<sup>2</sup>

 ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDÍVA  
včetně systémové řešení OMÍTKY (ETICS)  
TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO SKLA TL.80 nebo 120mm + PRYSKYŘIČNÁ OMÍTKA – sáklavé zdivo  
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.150mm+ OBKLAD Z CEMENTOVÝCH DESEK TL.12,5mm NA ROŠT  
KROMĚ ZÁPADNÍ FASÁDY – viz. pohledy  
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.150mm ZÁPADNÍ FASÁDA

- |        |   |         |  |
|--------|---|---------|--|
| 01     | ZNAČENÍ VÝPLNÍ viz. SO 014<br>Dodávka a montáž oken a dveří<br>pro SO 001 až 013. | 01<br>Z | ZNAČENÍ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ viz. TABULKA<br>MŘÍŽE viz. SO 015 Demontáže, úprava a montáž<br>mříží pro SO 001 až 013 |
| 1<br>K | ZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ<br>viz. TABULKA                                      |         |  |



 <p>OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</p>		<p>EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj</p>	<p>Pro využití vůdchů a přílohu</p>								
<p><b>Snižování energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu Vuv v areálu Vězeňce BĚLUŠICE č. projektu: 09036993</b></p>											
<p>T O D A U V A D Ě N Í J A K : Z A D Á T Z A D Ě N Í Z A D Á T Ě L I M A J I Z A D Ě N Í Z A D Á T Ě L I</p>											
	<p>Objednatel: <b>Vězeňská služba České republiky</b> Úř. úř. 0811 OFP 140 00 Praha-Nusle</p>	<p>ověřil:</p>									
<p><b>DATUM</b></p>		<p><b>DATUM</b></p>									
	<p>Zhotovitel PD: <b>DES Praha, s.r.o.</b> Telefon 88086, 160 100 Praha 6 tel.číslo: 220 91 01 64, 220 91 61 72 e-mail: des@des.cz, www.des.cz</p>	<p>PROJEKTANT Ing. Viktor Kneží <b>VYPRACOVANÉ</b> Lenka Losenská,DiS. KONTROLA Ing. arch. Ivan Šuchý</p>									
<p><b>SO 004 - Objekt č.06</b> <b>Ubytovna odsouzených č.1</b></p>											
<p><b>F.1.1. STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</b></p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REVISZ</th> <th>ČÍS. KOPIE</th> <th>ČASŤ</th> <th>ČÍS. PRÍL.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				REVISZ	ČÍS. KOPIE	ČASŤ	ČÍS. PRÍL.				
REVISZ	ČÍS. KOPIE	ČASŤ	ČÍS. PRÍL.								
<p><b>PŮDORYS 1.NP - nový stav</b></p>											
<p><b>F.1.1 105</b></p>			<p><b>105</b></p>								