

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 016.06 Přípojka kanalizace dešťové	JKSO :		
Stavba :	Název stavby : Nová ubytovna pro odsouzené	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0		
Objednatel : Vězeňská služba České republiky, Věz	Náklady na MJ :	0		
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PEND a.s.			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%	0
R	Montáž celkem	0	Provozní vlivy cca 0,9%	0
N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště cca 2,5%	0
	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč		
DPH	10 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč		
DPH	20 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč		

Poznámka :

Stavba :	Nová ubytovna pro odsouzené
Objekt :	SO 016.06 Přípojka kanalizace dešťové

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%		0,0	0	0
Provozní vlivy cca 0,9%		0,0	0	0
Zařízení staveniště cca 2,5%		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Nová ubytovna pro odsouzené
Objekt :	SO 016.06 Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	7,00		
2	151 10-1102.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	96,00		
3	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	96,00		
4	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	46,00		
5	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	108,00		
6	271 57-0010.RAA	Štěrkopísek hutněný tloušťky 10 cm	m2	66,00		
7	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	70,00		
8	131 40-1202.R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	154,00		
9	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	7,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
10	273 31-3211.R00	Beton základových desek prostý C -/7,5 (B 7,5) podkladní deska pod šachty	m3	0,80		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 8		Trubní vedení				
11	871 39-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	41,00		
12	286-11273.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	kus	41,00		
13	286-14746.A	Pouzdro šachtové DN 400	kus	4,00		
14	894 41-1231.R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400 výška 1,5 m, šachta ŠD1	kus	1,00		
15	894 41-1231.R00	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 400 výška 1,5 m, šachta ŠD2	kus	1,00		
16	894 11-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky šachta ŠD1	kus	1,00		
17	894 11-8001.R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky šachta ŠD2	kus	2,00		
18	899 52-1211.R00	Stupadla vidlicová oceloplastová, do otvorů	kus	20,00		
19	899 10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00		
20	553-40322	Poklop D 400 bez odvětrání tl. vložka	kus	2,00		
21	837 39-51	Výsek a montáž napojení na šachtu potrubí DN 400	kus	2,00		
22	592-25583.A	Prstenec vyrovnávací TBH 150-30 DN 100x30x10 cm	kus	2,00		
23	892 59-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	41,00		
24	892 59-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
25	460 49-0012.R00	Výstražna folie PVC, šířka 33 cm	m	45,00		
26	460 62-0006.RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	70,00		
27	341-40966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	41,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				