

RAPOTICE- NOVÁ UBYTOVNA PRO ODSOUZENÉ
SO 016- UBYTOVNA VĚZŇŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 016.02 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

**Investor: Vězeňská služba České republiky,
Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44
675 71 Náměšť nad Oslavou
kraj: Vysočina**

Zpracoval : PEND a.s.
Vojanova č.1, 615 00 Brno - Židenice
tel.548424611-3, fax. 548424614
e-mail: projekt@pend.cz

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 016.02 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku

Název stavby : **RAPOTICE- NOVÁ UBYTOVNA PRO
ODSOUZENÉ
SO 016 – UBYTOVNA VĚZŇŮ**

Místo stavby : Lesní Jakubov 44 ,
675 71 Náměšť nad Oslavou

Kraj : Vysočina

Katastrální území : Lesní Jakubov

Druh stavby : novostavba

Stavebník : Věznice Rapotice
Lesní Jakubov 44,
675 71 Náměšť nad Oslavou

Zpracovatel PD : PEND a.s.
Vojanova č.1, 615 00 Brno - Židenice
tel.548 424 611-3, fax. 548 424 614
e-mail: projekt@pend.cz
IČ: 268 97 300

Projektanti :
Ing. Lubomír PETR – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT (1000 704)
adresa: Vojanova 1, Brno 615 00

Hrubé terénní úpravy

Stavební pozemek se nachází v areálu věznice Rapotice na současně nevyužívaných plochách ve východní části poblíž SO 005 Provozní budovy, kde je umístěno vedení věznice.

Po provedení úpravy území bude odstraněna ornice, travní porost a křoviny. Při provádění hlavní výkopové jámy budou provedeny demoliční práce základových konstrukcí původního objektu, který byl v minulosti odstraněn. Zároveň budou odstraněny zbytky starých rozvodů inženýrských sítí, které nebyly při předcházející demolici objektu odstraněny. Hlavní výkopové práce v místě navržené výstavby

budou obsahovat značnou část bouracích prací, které vyčistí staveniště od základových konstrukcí ze železobetonu bývalé transformovny.

Vzhledem k tomu, že v době užívání areálu ministerstvem obrany, stála v místě plánované výstavby nového objektu transformovna, je předmětem hrubých terénních úprav odstranění pozůstatků této stavby včetně odstranění stavebního materiálů vytvořeného stavební činnosti minulých let.

Po dokončení objektu hrubých terénních prací bude plocha staveniště srovnána na kótě -0,3 m od podlahy budoucího přízemí a zároveň budou odstraněny zbytky původní stavby tak, aby nebránily dalšímu postupu při realizaci výstavby.

Vytěžená zemina včetně porušených zbytků stávajících základů bude umístěna na skládkách v areálu věznice a po vyhodnocení jejich složení a kvality bude rozhodnuto o jejím dalším využití pro potřebu stavby. Větší pozůstalé stavební konstrukce budou mechanicky rozrušeny a upraveny na stavební materiál, který bude upraven k dalšímu použití pro potřebu výstavby.

Bezpečnost práce

Pro výstavbu a provoz objektu je nutné dodržet tyto obecně platné předpisy o bezpečnosti a ochrany práce.

Projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována v souladu s požadavky nařízení vlády a během výstavby budou beze zbytku dodržovány tyto ustanovení:

- Vyhláška č. 361/2007 Sb. - podmínky ochrany zdraví při práci
- Vyhláška č. 101/2005 Sb. - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
- Vyhláška č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- Vyhláška č. 48/1982 Sb. - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Včetně příslušných změn jednotlivých vyhlášek

Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy bude vybraný dodavatel stavby realizovat v pracovní dny od 7.00 - 19.00 hod. a v sobotu od 8.00 - 16.00 hod.,

Stavební činnost bude vybraný dodavatel stavby realizovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem.

V Brně dne 29.9.2011

vypracoval: Ing. Lubomír PETR