

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 016.08 Přípojka vody	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Nová ubytovna pro odsouzené	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	PEND a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%	0
	Montáž celkem	0	Provozní vlivy cca 0,9%	0
	HSV celkem	0	Zařízení staveniště cca 2,5 %	0
	PSV celkem	0		
ZRN celkem		0		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0 Kč

Stavba :	Nová ubytovna pro odsouzené
Objekt :	SO 016.08 Přípojka vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%		0,0	0	0
Provozní vlivy cca 0,9%		0,0	0	0
Zařízení staveniště cca 2,5 %		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Nová ubytovna pro odsouzené
Objekt :	SO 016.08 Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	3,00		
2	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	10,00		
3	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	120,00		
4	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	120,00		
5	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	65,00		
6	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	33,00		
7	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	60,00		
8	271 57-0010.RAA	Štěrkopísek hutněný tloušťky 10 cm	m2	45,00		
9	131 40-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	95,00		
10	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	4,50		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
11	599 00-0010.RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	3,50		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
12	850 24-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1,00		
13	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu	kus	1,00		
14	891 24-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů	kus	1,00		
15	286-13783	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16	m	56,00		
16	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	56,00		
17	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	56,00		
18	273-4435	Manžeta prostupová	kus	1,00		
19	1	Vodoměrová sestava je součástí vnitřního vodovodu				
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	916 56-1111.R00	Osazení obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	3,00		
21	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	3,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
22	460 49-0012.R00	Výstražna folie PVC, šířka 33 cm	m	56,00		
23	460 62-0006.RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	60,00		
24	341-40966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	56,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				